

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-1973-M

Durán, 22 de agosto de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Victor Olegario Acosta Villacis  
**Administrador UN CNEL EP, Encargado - GLR**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-SP-005 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN DEL PROGRAMA PLANEE BID V - GRUPO 5 GD"

De mi consideración:

Con el propósito de Supervisar los procesos de obra del PLANEE BID V Grupo 5 los cuales sirven para atender la demanda de los abonados de zonas rurales del sector agroindustrial de los cantones Durán, Guayaquil y Quevedo de los Sistemas Eléctricos Durán y Quevedo, mediante la construcción de redes eléctricas de media tensión, mejorando así el nivel de satisfacción de los nuevos clientes e incrementando la recaudación; se solicita a usted la autorización para iniciar el proceso de contratación que tiene por objeto la "**BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-SP-005 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN DEL PROGRAMA PLANEE BID V - GRUPO 5 GD**" cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2022 de CNEL EP.

Las condiciones del proceso son las siguientes:

**Presupuesto referencial:** USD\$ 22.121,86 (VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTIÚN CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

**Procedimiento:** SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES.

**Plazo de entrega:** 210 días calendario y/o hasta la firma del Acta de Recepción Provisional con responsabilidad hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

**Forma de Pago:** La cancelación de las planillas de Supervisión estarán directamente relacionada con el porcentaje de avance de las obras a ser fiscalizada y para esto deberá presentar la siguiente documentación:

- Informes del Supervisor, que incluya el estado de avance físico y económico de ejecución de los proyectos conciliado con el Fiscalizador, aprobación de cambios, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial dentro de los porcentajes legalmente establecidos para el contrato, programa para gestión de riesgos en el avance de los proyectos identificados y valorados, revisión de la información de

**Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-1973-M**

**Durán, 22 de agosto de 2022**

reportes en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP Guayas Los Ríos facilite para el efecto entregadas por la Fiscalización, y aprobación de los informes de fiscalización previos al pago de la planilla al contratista de obra.

- Planilla parcial de avances de ejecución de obras supervisadas.
- Memorando de pago de la planilla parcial correspondiente al contrato de obra y de fiscalización.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.
- Cumplir el procedimiento de control previo y pago vigente de CNEL EP Guayas Los Ríos.

**Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:**

- Informe final de supervisión con la aprobación del informe de fiscalización y se haya realizado la suscripción de las actas de entrega recepción provisional.
- Memorando de pago de la liquidación correspondiente al contrato de obra y de fiscalización.
- Planilla Total de liquidación de Obras.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, en que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.
- Cumplir el procedimiento de control previo y pago vigente de CNEL EP Guayas Los Ríos.

**Financiamiento:**

- Recursos BID, Partida 121010200000000 - Obras en Construcción - PMD - PLANEE BID V, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 0008030 de fecha 10 de agosto de 2022.
- Recursos Propios, Partida Nro. 951000000000000 - Crédito Tributario IVA Inversión.

Se adjuntan todos los documentos de soporte para la publicación del proceso.

**Se recomienda la siguiente comisión técnica:**

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-1973-M

Durán, 22 de agosto de 2022

- Presidente: Ing. Freddy Choez.
- Área Requirente: Ing. Jhonny Masapanta.
- Profesional Afín: Ing. Paul Montufar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Holger Efrain Ortega Batallas  
**DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR**

Anexos:

- cdp\_8030.pdf
- cnel-qlr-tec-2022-1861-m.pdf
- cotizacion\_planee\_sg5.rar
- estudio\_economico\_sg5\_planee0219038001660918505.pdf
- tdr\_supervisiÓn\_sg5\_planee0687156001660918505.pdf
- tdr\_supervision\_sg5\_planee.rar
- validacion\_del\_tdr\_compras\_publicas\_sp5.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Maria Gabriela Vicuña Arellano  
**Directora Jurídico - GLR**

Sr. Mgs. Elias Jose Bustos Painii  
**Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GLR**

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy  
**Profesional de Mantenimiento de Subestaciones y Subtransmisión - GLR**

Sr. Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado  
**Líder de Adquisiciones, Subrogante - GLR**

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuquez  
**Operador de Centro de Contacto - GLR**

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita  
**Profesional de Ingeniería y Diseño - GLR**

rp