

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2020-M

Durán, 25 de agosto de 2022

PARA: Sr. Mgs. Victor Olegario Acosta Villacis
Administrador UN CNEL EP, Encargado - GLR

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN DEL PROGRAMA PLANEE BID V - GRUPO 2 GD".

De mi consideración:

La implementación de este Plan permitirá el mejoramiento de la competitividad del sector agroindustrial del país y contribuirá al desplazamiento de combustibles derivados de petróleo para la generación de energía eléctrica. Este proyecto beneficiará aproximadamente a 3.064 clientes de zonas rurales del sector agroindustrial de los Cantones Daule y Salitre del Sistema Eléctrico Daule, con un adecuado suministro de energía eléctrica debido montaje de una red trifásica.

Debido a la utilización de fuentes de energía NO RENOVABLES para el sector AGROINDUSTRIAL como es la utilización de combustibles fósiles como el Diésel el cual representa un peligro para la salud y alto riesgo de contaminación al medio ambiente y además de un incremento en la utilización del gas metano de uso doméstico en las tareas de secado de arroz de las piladoras, se ha considerado cambiar el uso de este tipo de energías, reemplazándola por energías limpias como lo es la energía eléctrica convencional, mejorando las condiciones de trabajo y de vida de los habitantes del sector, alineado con los derechos del Buen Vivir.

Adicional a esto la demanda actual de energía se ha incrementado de manera significativa y la topología de las redes existentes (ramales monofásicos y bifásicos) está al borde de su límite de capacidad de conducción, considerándose realizar mejoras significativas en la distribución del servicio eléctrico. Para esto, la Unidad de Negocio Guayas – Los Ríos a través de los profesionales del Sistema Daule ha elaborado los diseños, Presupuestos y Términos de Referencia para la construcción de estas importantes obras que contará con el financiamiento del BID.

De lo anterior expuesto se solicita a usted la autorización para iniciar el proceso de contratación que tiene por objeto "**BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN DEL PROGRAMA PLANEE BID V - GRUPO 2 GD**" cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2022 de CNEL EP.

Las condiciones del proceso son las siguientes:

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2020-M

Durán, 25 de agosto de 2022

Presupuesto referencial: USD\$ 639.503,25 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

Procedimiento: Licitación Pública Nacional.

Plazo de entrega: 180 días calendario.

Forma de Pago: El porcentaje del anticipo acordado para este proceso, es del 50%; a más tardar dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato, el contratista deberá entregar de forma previa las garantías correspondientes.

La CNEL EP, Unidad de Negocio Guayas Los Ríos no exigirá factura para el pago del anticipo.

Los pagos se realizarán por avance de obra de forma Bimensual, de los cuales se amortizará el anticipo con el porcentaje correspondiente al 50% de cada factura, acorde a la planilla presentada; así como también se descontará al contratista cualquier otro cargo legalmente establecido.

Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización por parte del Administrador del Contrato y presentación de la factura respectiva y demás documentación que solicite la CNEL EP U.N. Guayas Los Ríos. Junto con las facturas se deberá adjuntar roles de pago del personal y pago de aporte al IESS.

En las planillas de pago por avance de obra se deberá anexar copia de los roles de los trabajadores del contrato, donde se verificará que no sean inferiores a la tabla salarial dispuesta por el gobierno del Ecuador e informe del Fiscalizador del contrato certificando el avance de la obra. La recepción final de la obra será después de 180 días luego de la suscripción del acta entrega provisional.

Para el pago final se deberá anexar el Acta de Entrega – Recepción Provisional.

Un requisito para la solicitud de pago por avance de obra, es la presentación de los Formularios e Informes de la parte ambiental, el contratista deberán presentarlos de manera mensual, serán elaborados para cada proyecto y validados por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR.

Financiamiento:

- Recursos BID V, Partida Presupuestaria 121010200000000 - Obras en Construcción - PMD - PLANEE BID V, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 0007985 de fecha 10 de agosto de 2022.

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2020-M

Durán, 25 de agosto de 2022

- Recursos Propios, Partida Presupuestaria 121010200000000 - Obras en Construcción - PMD - PLANEE BID V.
- Recursos Propios, Partida Nro. 951000000000000 - Crédito Tributario IVA Inversión.

Se adjuntan todos los documentos de soporte para la publicación del proceso en el portal Institucional de CNEL EP GLR.

Se recomienda la siguiente comisión técnica:

- Presidente: Ing. Diego Alcivar.
- Área Requirente: Ing. Edison Alarcon.
- Profesional Afín: Ing. Juan Ruiz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Holger Efrain Ortega Batallas

DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR

Anexos:

- anexo__no__10802762001661355559.pdf
- anexo__no__20221766001661355560.pdf
- cdp_79850602672001661355560.pdf
- cnel-GLR-tec-2022-1854-m.pdf
- cotizaciones_g2_obras.part1.rar
- cotizaciones_g2_obras.part2.rar
- editable_tdr_g2_obras_planee_bid_v.rar
- e-mail_11-mayo-2022_validación_tdr_ucp.pdf
- estudio_economico_grupo2_obra.pdf
- just_pref_g2_obra_20220698201001661355563.pdf
- planos_bocana.rar
- planos_los_lojas.rar
- tdr_grupo2_obra_planee_bid_v.pdf

Copia:

Sr. Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado
Líder de Adquisiciones, Subrogante - GLR

Srta. Mgs. Maria Gabriela Vicuña Arellano
Directora Jurídico - GLR

Sr. Mgs. Elias Jose Bustos Painii

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2020-M

Durán, 25 de agosto de 2022

Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GLR

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy

Profesional de Mantenimiento de Subestaciones y Subtransmisión - GLR

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuñez

Operador de Centro de Contacto - GLR

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita

Profesional de Ingeniería y Diseño - GLR

rp