

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2023-820-M

Durán, 21 de abril de 2023

**PARA:** Sra. Ing. Jenny Alexandra Desiderio Apraez  
**Administradora UN CNEL EP, Encargada - GLR**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE INICIO DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO BID-L1223-RSND-CNELGLR-DI-FI-001 CUYO OBJETO ES "GLR FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR S/E DAULE SUR - S/E MAGRO DEL PROGRAMA RSND BID V GD".

De mi consideración:

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las doce Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro de su área de servicio mediante la ejecución de los planes anuales de inversión.

En los planes de inversión anuales, se incluyen los programas de mejora del sistema eléctrico conformados a su vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitirán incrementar la cobertura de electrificación y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de distribución, obteniéndose mejoras en los índices de calidad del servicio, en beneficio de los usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, aprobación y priorización de proyecto de distribución para el reforzamiento de la infraestructura eléctrica (SND), el cual debe ser ejecutado bajo las políticas del BID, normas y reglamentos asociados a la ejecución de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos.

Con el propósito de Fiscalizar el proyecto de Obra del RSND BID V que se ejecutará en el Cantón Daule del Sistema Eléctrico Daule, mediante la repotenciación y construcción de redes eléctricas de media tensión, mejorando así el nivel de satisfacción de los nuevos clientes e incrementando la recaudación; **se solicita a usted la autorización para iniciar el proceso de contratación** que tiene por objeto la "**GLR FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR S/E DAULE SUR - S/E MAGRO DEL PROGRAMA RSND BID V GD**" cuyos rubros se encuentran contemplados en el PAC 2023 de CNEL EP.

**Las condiciones del proceso son las siguientes:**

**Presupuesto referencial:** USD\$ 16.940,00 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

**Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2023-820-M**

**Durán, 21 de abril de 2023**

**Procedimiento:** SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES.

**Plazo de entrega:** 150 días calendario y/o hasta la firma del Acta de Recepción Provisional con responsabilidad hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

**Forma de Pago:** La cancelación de las planillas de fiscalización estarán directamente relacionada con el porcentaje de avance de las obras a ser fiscalizada y para esto deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe Parcial de la fiscalización de las obras, que incluya: el estado y porcentaje de avance de ejecución físico y económico de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto.
- Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato.
- Planilla Parcial de avances de ejecución de obras fiscalizadas.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto, conforme a la normativa vigente de CNEL. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.

**Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:**

- Informe final de fiscalización de la totalidad de las Obras luego de que haya emitido el informe final y se haya realizado la suscripción de las actas de entrega recepción provisional.
- Aprobación por parte del Administrador de la última planilla.
- Planilla Total de liquidación de Obras.
- Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, en que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto conforme a la normativa vigente de CNEL. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux).
- Factura respectiva.

**Financiamiento:**

- Recursos BID, Partida 121010200000000 - Obras en Construcción - PMD - RSND BID V, Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 0003755 de fecha 12 de abril de 2023.
- Recursos Propios, Partida Nro. 951000000000000 - Crédito Tributario IVA

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2023-820-M

Durán, 21 de abril de 2023

Inversión.

Se adjuntan todos los documentos de soporte para la publicación del proceso.

**Se recomienda la siguiente comisión técnica:**

- Presidente: Ing. Raúl Villón.
- Área Requirente: Ing. Edison Alarcón.
- Profesional Afín: Ing. Boris Tómalá.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Elias Jose Bustos Painii

**DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR**

Anexos:

- 1\_-\_cotizacion\_10494734001682012807.pdf
- 2\_-\_cotizacion\_20954007001682012807.pdf
- 3\_-\_cotizacion\_30681004001682012808.pdf
- 4\_-\_cotizacion\_40147887001682012809.pdf
- 5\_-\_estudio\_economico\_fisc\_snd\_dist0639884001682012809.pdf
- 6\_-\_tdr\_fiscalizacion\_rsnd\_dist0496137001682012810.pdf
- 7.- validacion\_del\_tdr\_rsnd\_fi\_por\_compras\_publicas.pdf
- 8.- cdp\_3755.pdf
- 9.- cnel-qlr-tec-2023-746-m.pdf
- 10.- proceso\_tdr\_fiscalizacion\_rsnd\_dist\_editable.rar

Copia:

Sr. Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado  
**Líder de Adquisiciones, Subrogante - GLR**

Srta. Mgs. María Gabriela Vicuña Arellano  
**Directora Jurídico - GLR**

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy  
**Profesional de Mantenimiento de Subestaciones y Subtransmisión - GLR**

Sr. Ing. Erick Josue Conde Bermeo  
**Especialista de Construcción y Fiscalización, Encargado - GLR**

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuñez  
**Operador de Centro de Contacto - GLR**

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita

**Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2023-820-M**

**Durán, 21 de abril de 2023**

**Profesional de Ingeniería y Diseño - GLR**

rp