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CONTRATO No. BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-FI-003

“GLR FISCALIZACI(’)N DE LA CONSIRUCCI(’)N DE OBRAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION PLANEE BID V - GRUPO 3 GD".

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, la EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP domiciliada en
la via Durdn - Tambo Km 1/5 del Cantén Durdn - Ecuador, representada por el ING. VICTOR
ACOSTA VILLACIS, en calidad de ADMINISTRADOR DE CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO
GUAYAS LOS RIOS y APODERADO ESPECIAL del Gerente General de CNEL EP, a quien en
adelante se le denominard la CONTRATANTE; y, por otra parte, el ING. AROL EFREN CARRILLO
ANCHUNDIA con C.I: 130257387-6, en adelante el Consultor, de nacionalidad ecuatoriana,
domiciliado en la Calle: Av. El Salto Interseccidon: lera. Transversal — Diagonal a Escuela
Rosario, Manabi — Ecuador, en el marco del Préstamo No. 4343/OC-EC “Programa de Apoyo
al Avance del Cambio de la Matriz Energética”, financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), se expresa y conviene lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. La Republica del Ecuador y El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
denominado El Banco o el BID denominado El Contfratante, han suscrito el contfrato
de préstamo No. 4343/OC-EC, para implementar el “Programa de Apoyo dl
Avance del Cambio de la Matriz Energética, y el Componente No. Il Expansidn,
reforzamiento y modernizacién SND; y, subcomponente ILII Eficiencia Energética en
la Agroindustria, tiene entre sus objetivos financiar compras y confrataciones para
obras, bienes y consultarias.

2. Enelcontrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables, se establecié que la
contratacién se efectuard atendiendo las Politicas para la Seleccion y Contratacion
de Consultores financiados por el BID GN 2350-15.

3. Dentro del Plan de Adquisiciones, se contempld la contfratacién de la “GLR
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN
MEDIA TENSION PLANEE BID V - GRUPO 3 GD", con cédigo No. BID-L1223-AUT-
CNELGLR-DI-FI-003.

4. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 201000000000000, conforme consta en la certificacién conferida
por la Direccidn Administrativa Financiera GLR, mediante la certificacion No. 0008019
de fecha 10 de agosto de 2022.

5. Que mediante Resolucién Nro. CNEL-GLR-ADM-2022-0271-R de fecha 28 de octubre
de 2022, el Mgs. Victor Olegario Acosta Villacis, en su calidad de méxima autoridad
de la confratante, adjudicé el contrato para la prestacidn del servicio de
Consultoria Individual para el Proceso BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-FI-003 “GLR
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN
MEDIA TENSION PLANEE BID V - GRUPO 3 GD”, al Consultor el ING. AROL EFREN
CARRILLO ANCHUNDIA con RUC: 1302573876001.
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DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

2.1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar este tipo de contratos.

2.2. Los términos de referencia del objeto de la contratacién.

2.3, La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria.

2.4. La Notificacién de adjudicacion al Consultor adjudicado.

CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO:

1.1 El Consultor, en ejercicio de su profesion se obliga a suministrar al Contratante la prestacion
de servicios técnicos de consultoria individual que se detalla en el Anexo | del presente
Conftrato y que forma parte integral del mismo.

SEGUNDA. - TIPO DE CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION:

2.1 El contrato serd con pago por tiempo trabajado y contra entrega de informes.

2.2 El plazo para la ejecucion de la consultoria es de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS contados
a partir del dia siguiente de la notificacién de inicio de ejecucién del plazo contractual de
la obra a ser supervisada y de la fiscalizacién asociada a esta obra, que corresponde a:
“BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-003 CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION PLANEE BID V - GRUPO 3 G, y una vez concluida la
ejecucién de la obra a fiscalizar, con lo cual finaliza el objeto contractual de la fiscalizacién,
para lo cual el Consultor contratado deberd presentar un informe provisional al término de
ejecucion de la obra y uno definitivo de la totalidad de las obras fiscalizadas dentro de un
plazo de 30 dias calendario. Este informe serd el insumo para elaborar el acta entrega
recepcién Unica del fiscalizador.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, al ser este un contrato de fiscalizacién
de obra, el mismo estd supeditado, condicionado y directamente vinculado a su objeto
de confrataciéon es decir a la construccion de las obras que fiscalizard.

2.3 La entidad contfratante, extenderd el plazo del contrato de fiscalizacién si existiesen
ampliaciones del plazo de los contratos de obra, ya sea por suspensiones del plazo de
ejecucion confractual o prérrogas otorgadas al constructor, o porque el confratista de las
obras no haya cumplido sus obligaciones contractuales dentro del plazo establecido,
cayendo en multa; o por incremento de las condiciones en base a las cuales celebrd el
contrato de construccidn, sin que este modifique el valor del contfrato de consultoria.

2.4 Este plazo podrd ser prorrogado Unicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito
cuando el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del
término de dos (2) dias de ocurrido el evento, el mismo que deberd estar debidamente
probado o justificado por el Consultor y aceptado por el CONTRATANTE y solamente por los
dias que incida la presencia de las causales indicadas. Cuando la prérroga implique una
modificaciéon al plazo total se necesitard la aprobacion de la mdxima autoridad de la
Contratante.
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La Contratante podrd suspender el plazo de ejecucion contractual siempre que los hechos
que lo motivan no sean imputables al Consultor.

El hecho de permitir al Consultor que continie con la prestacion del servicio confratado
después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no
implica prérroga automatica de plazo por parte del CONTRATANTE y tal terminacion se
ejecutard no obstante la aplicacion de las multas estipuladas en el presente contrato.

2.5 Para la recepcion provisional y definitiva de los contratos de obra, el supervisor deberd
emitir un informe final previo a la suscripcién del acta respectiva.

La recepcion definitiva de la consultoria, se realizard una vez se suscriba el acta de entrega
recepciéon provisional de los contratos de obra y se emita el memorando de pago de la
liguidacion del contrato de obra, de forma similar para el contrato de fiscalizacién, luego
gue el consultor haya solicitado la recepcién de su contrato, en un término no mayor a 30
dias calendario, entendiendo asi que el producto de la consultoria ha sido cumplida en su
totalidad; sin embargo, el consultor serd responsable de realizar la respectiva revision en
campo de los proyectos construidos, posteriormente emitird un informe final definitivo con
la aprobacion del informe final de fiscalizaciéon, el cual estard incluido en el acta de
entrega recepcion definitiva de las obras.

TERCERA. - FORMATO Y LUGAR PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:

3.1 El formato de ejecucion de la consultoria serd:
e 100% presencial.

El lugar de prestacién de los servicios de consultoria serdn los senalados en el Anexo | del
presente Contrato y que forma parte integral del mismo.

CUARTA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO:

4.1 El precio del contrato de consultoria es de USD$ 28.221,67 (VEINTE Y OCHO MIL DOS
CIENTOS VEINTE Y UNO CON 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin IVA.
4.2 Los pagos se realizardn de la siguiente forma:

La cancelacion de cada planilla estard directamente relacionada con el porcentaje de
avance econdmico de obra a ser supervisada, por proyecto, previo a la recepcion de los
siguientes documentos:
> Informe Parcial de la fiscalizacién de las obras, que incluya: el estado y porcentaje
de avance de ejecucion fisico y econdmico de cada obra fiscalizada, cambios
aprobados por el administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde
el diseno inicial, avance del cronograma de ejecucion, riesgos en el avance del
proyecto identificados y valorados y la informacién de reporte en las matrices y
formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto.
> Aprobacion del informe por parte del Administrador del Conftrato.
> Planilla Parcial de avances de ejecucién de obras fiscalizadas.
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> Validacién por el Area de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR,
que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte
ambiental de manera mensual para cada proyecto, conforme a la normativa
vigente de CNEL. (La validacion serd mediante correo electrénico institucional o
Quipux).

» Facturarespectiva.

Para el pago final de la consultoria se deberd adjuntar los siguientes documentos:

> Informe final de fiscalizacion de la totalidad de las Obras luego de que haya emitido

el informe final y se haya realizado la suscripcion de las actas de entrega recepcién

provisional.

Aprobacion por parte del Administrador de la Ultima planilla.

Planilla Total de liquidacion de Obras.

Validacién por el Area de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR,

en que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de |la parte

ambiental de manera mensual para cada proyecto conforme a la normativa

vigente de CNEL. (La validacion serd mediante correo electrénico institucional o

Quipux).

» Factura respectiva.

Y V V

4.3 El Consultor no recibird ninguna otra clase de compensacion fuera de la que se detalla
en el presente Contrato.

4.4 EI Confratante pagard al Consultor dentro de diez (10) siguientes a que reciba los
informes y la factura por concepto del respectivo pago por tiempo trabajado.

El pago podrd retenerse si el Contratante no aprueba el/los informe(s) como satisfactorios,
en cuyo caso, la Contratante deberd enviar comentarios al Consultor dentro del periodo
de cinco (5) dias de haber recibido el informe, luego de lo cual, el Consultor deberd hacer
las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetird el proceso.

QUINTA.- GARANTIAS!:
5.1 En el presente contrato, no se requiere garantias por parte del Consultor.
SEXTA. - ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

6.1 La Contratante designa al ING. GABRIEL ALBERTO LAYMAN PIZARRO quien ejerce las
funciones de Supervisor del contrato BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-SP-003, en calidad de
Administrador de Contrato, quien deberd atenerse a las condiciones que forman parte del
presente confrato, y ala norma 408-17 segun Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. N°
87 del 14-dic-2009 “Normas de Conftrol Interno para las Enfidades, Organismos del Sector
Publico y Personas Juridicas de Derecho Privado que dispongan de recursos publicos”; vy,
“Manual para la Administracion y Fiscalizacion de Contratos” de la CNEL EP.

La Confratante podrd cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard cursar al
Consultor la respectiva comunicacién; sin que sea necesaria la modificacion del texto

confractual.

SEPTIMA. - GASTO Y TRIBUTOS:
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7.1 El Consultor serd responsable de sus obligaciones previsionales vy tfributarias, por lo cual el
Consultor no estard exento de ningun impuesto en virtud de este Contrato y serd de su
exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en
relacion con el presente Contrato. También serdn de su exclusiva responsabilidad y cargo la
contratacién de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitacién parcial o

total o muerte accidental) y los gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones,
segun lo previsto en la cldusula Décima.

OCTAVA. - ENTREGA RECEPCION:

8.1 El Confratante dard por recibidos los trabajos objeto de este Contrato, si los mismos
hubieran sido realizados de acuerdo con los términos de referencia, y demds estipulaciones
convenidas, las mismas que deberdn estar aprobadas por el administrador del contrato.

Al finalizar la consultoria, se suscribird un Acta de Entrega Recepcion Unica o Definitiva que
detalle todos los datos relacionados con el desarrollo de la consultoria.

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD:

9.1 El Consultor conviene en que no podrd divulgar por medio de publicaciones, informes,
conferencias, ni en ninguna otra forma el contenido de los frabajos encomendados, los cuales
son propiedad del Confratante.

DECIMA. - RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A TERCEROS:

10.1 Se estipula que el Consultor en ningun momento se considerard como intermediario del
Contratante, ni tampoco tendrd ninguna representacion legal de la Contratante. Asimismo,
queda expresamente estipulado que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que éste utilice
en la ejecuciéon de los trabajos encomendados, serdn considerados miembros del personal
de la Contratante y, por ende, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal.

En caso de incumplimiento, el consultor serd responsable exclusivo y personal por los reclamos
que se puedan suscitar.

DECIMA PRIMERA. - DERECHOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATATE EN INFORMES DE LA
CONSULTORIA:

11.1 Todos los informes y datos relevantes e informacion tales como reportes, mapas,
diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, registros/archivos de
soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de los Servicios serdin
confidenciales y serdn y quedardn de propiedad absoluta del Contratante. A mds tardar
cuando este Contrato venza o termine, el Consultor deberd entregar al Contratante todos
dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podrd
conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software, pero no los podrd utilizar
para propdsitos que no tengan relaciéon con este Contrato sin la previa aprobacién escrita del
Contratante.
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Asi mismo, las partes convienen en que el Consultor serd el Unico fitular de todos los derechos
de autor en todos los paises y que el Contratante, sin ninguna limitacién, tendrd derecho de
editar, reeditar, imprimir, publicar y/o difundir, todos los informes resultantes de la consultoria o
parte de estos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las publicaciones que efectle de
los trabajos del Consultor, el Contratante citard el nombre del autor.

DECIMA SEGUNDA. - MULTAS:

12.1 Las multas que se impondrdn por incumplimiento de las obligaciones contractuales y que
se deriven directa o indirectamente del objeto contractual serdn:

Se aplicard una multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones
gue se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato de
supervision por cada dia de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales y
el informe final de liquidacidén, una vez que se determine por parte del administrador de la
consultoria la fecha para ello.

Se aplicard la multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que
se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato por cada
incumplimiento de las funciones, obligaciones y responsabilidades que no hayan sido
ejecutadas por el Consultor, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccién, evaluacion,
validacién o aprobacion, segun sea el caso, desde la fecha en que la obligacidon haya
tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoria de Supervisidon
deberd determinar la fecha en que debid proceder la tarea vy los dias de retraso hasta el
cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto y verificando que el
incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP Guayas Los Rios o al Contratista.

Las multas podrdn ser impuestas por el Administrador del contrato de la Consultoria de
supervisibn en cualquier pago, para lo cual deberd especificarse claramente el
incumplimiento, fecha de inicio, duracién en dias y el valor de las multas.

DECIMA TERCERA. - DECLARACIONES:

13.1 El Consultor declara:

A. Que mantendrd al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con
recursos del BID y solo facturard a un proyecto por tareas desempenadas en un solo
dia.

B. Conoce gue lo establecido en este Contrato no deberd ser interpretado como una

obligacion de ofrecer un nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor
debidamente justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este
Contrato no pudiese continuar, se podrd dar por terminado anticipadamente por
mutuo acuerdo mediante acta suscrita por las partes. En tal caso el Consultor se
obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y recibird Unicamente la

Duran - Ecuador. Teléfono: (04) 2
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suma que corresponda a los resultados en funcidn del tiempo trabajado hasta

entonces.

13.2 Las partes reconocen en forma expresa, que:

(i) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con
personalidad juridica internacional, undnimemente reconocida por la comunidad
intfernacional.

(i) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios,
prerrogativas e inmunidades reconocidas por los Estados, incluyendo la Republica
del Ecuador.

(iif) El BID participa en el financiamiento del presente contrato.

(iv) No existe enfre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma
individual o en conjunto, vinculo juridico de subordinacién, directo niindirecto que
tenga fundamento en normas internacionales o nacionales, administrativas, civiles,
comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.

(v) En razén de lo expuesto, es interés de la Contratante, y del Consultor aceptar y
respetar los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente, defender y
mantener indemne al BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como asi
también por terceros, con relacion y fundamento en el presente contrato.

Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningin reclamo al BID, ni
trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relacién de este Contrato.

DECIMA CUARTA. - PRACTICAS PROHIBIDAS:

14.1 El Conftratante y el Consultor se obligan a observar y aplicar las Précticas Prohibidas
descritas en las Politicas de Adquisiciones del BID GN 2350-15, esto es que:

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a fodas las firmas, entidades o individuos
oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miemlbros
del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) observar los mds altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de
constituir una Prdctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el
proceso de seleccidn y las negociaciones y la ejecucion de un contrato.

Las Précticas Prohibidas comprenden: (i) prdcticas corruptas; (i) prdcticas fraudulentas; (iii)
prdacticas coercitivas; (iv) prdcticas colusorias; (v) prdcticas obstructivas; y (vi) apropiaciéon
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comision de
Pr&cticas Prohibidas. Toda denuncia deberd ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional
(Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado
procedimientos de sancién para la resolucion de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado
acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos drganos sancionadores.
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DECIMA QUINTA. - CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES:

15.1 Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, serd resuelta
por mutuo acuerdo entre las partes. En caso de que éstas no lo solucionen amigablemente, se
someterdn a cualquiera de los siguientes medios alternativos de solucion de conflictos:

> Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecuciéon del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podrdn utilizar los métodos alternativos para la solucidén de controversias en el Centro de
Mediacion de la Procuraduria General del Estado en la ciudad de Guayaquil.

> Sirespecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en el Cédigo Orgdnico General de
Procesos, serd competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en la ciudad de Guayaquil.

15.2 La legislacién aplicable a este Contfrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
Consultor renuncia a utilizar la via diplomdtica para todo reclamo relacionado con este
Conftrato. Si el Consultor incumpliere este compromiso, el Contratante podrd dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantia de existir.

Para todos los efectos de este confrato, las partes convienen en senalar su domicilio en la
ciudad de Guayaquil.

Para efectos de comunicacién o noftificaciones, las partes senalan como su direccién, las
siguientes:

Contratante:

Nombre: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS.

RUC: 0968599020001.

Direccién: Av. Nicolds Lapentti, via Durdn — Tambo Km. 1/5.

Teléfono: 0994398238

Email: gabriel_layman_p@hotmail.com

Durdn — Ecuador.

Persona de contacto para efectos de este confrato: ING. GABRIEL ALBERTO LAYMAN
PIZARRO.

Consultor:

Nombre: ING. AROL EFREN CARRILLO ANCHUNDIA.

RUC: 1302573876001.

Direccién: Calle: Av. El Salto Interseccion: lera. Transversal — Diagonal a Escuela Rosario,
Manabi - Ecuador.

Teléfono: 052931336 - 0939019230.

Email: arolcarrillo 04@hotmail.com

Manabi - Ecuador

Las comunicaciones también podrdn efectuarse a través de medios electrénicos.

CNEL EP - Unidad de Negocio Guayas - Los Rios

Direccién: Km 1/5 via Duran Tambo, Av. Nicolas Lapentti

Durén - Ecuador. Teléfono: (04) 371 0400
vw.chelep.gob.e
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DECIMA SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO:

16.1 El contrato se mantendrd vigente desde su suscripcion hasta la validacion, aceptacion
y pago del informe final y firma del acta de entrega recepcion definitiva.

DECIMA SEPTIMA. - ACEPTACION DE LAS PARTES:

17.1 Declaracioén. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones del presente Contrato de prestacién de los

servicios.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cldusulas y estipulaciones
constantes en este instrumento, firman las partes en cuatro (4) ejemplares.

Dado, en la ciudad de Durdn al, 092 de noviembre de 2022.

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONSULTOR
CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RUC: 1302573876001
RIOS.

T Firmado el ectr6ni camente por
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MGS. VICTOR ACOSTA VILLACIS. ING. AROL EFREN CARRILLO ANCHUNDIA
ADMINISTRADOR DE CNEL EP - UN GLR C.I: 130257387-6
APODERADOQO ESPECIAL. PERSONA NATURAL.

CNEL EP - Unidad de Negocio Guayas - Los Rios

Direccién: Km 1/5 via Duran Tambo, Av. Nicolas Lapentti

Durén - Ecuador. Teléfono: (04) 371 0400
vw.chelep.gob.e




		2022-11-09T20:43:21-0500
	AROL EFREN CARRILLO ANCHUNDIA


		2022-11-10T10:41:27-0500
	VICTOR OLEGARIO ACOSTA VILLACIS




