

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2478-M

Durán, 17 de octubre de 2022

PARA: Sr. CPA. Walter Ernesto Merchan Cepeda
Director Administrativo Financiero - GLR

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO
BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-OB-002 CUYO OBJETO ES "GLR
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN
MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V - GRUPO 2 GD"

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted emita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria para el proceso cuyo objeto es **“GLR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN FERUM BID V - GRUPO 2 GD”**.

Las condiciones del proceso son las siguientes:

Presupuesto referencial: USD\$ 520.648,18 (QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) incluido IVA.

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2478-M

Durán, 17 de octubre de 2022

PROYECTOS	RECURSOS BID	CONTRAPARTE LOCAL	IVA
RECINTO TOQUILLAL	\$ 175.924,65	\$ 0,00	\$ 21.110,96
LA LUZ	\$ 25.252,21	\$ 0,00	\$ 3.030,27
AMPLIACIÓN LAS PALMAS MOQUIQUE	\$ 18.456,97	\$ 0,00	\$ 2.214,84
AMPLIACIÓN SAN IGNACIO	\$ 17.207,80	\$ 1.995,41	\$ 2.304,39
LA INDEPENDENCIA	\$ 36.691,51	\$ 0,00	\$ 4.402,98
NUEVO PORVENIR	\$ 12.937,74	\$ 0,00	\$ 1.552,53
RCTO. BELLA SOMBRA FRENTE AL MOTEL BUENAVENTURA.	\$ 6.715,13	\$ 15.202,42	\$ 2.630,11
RCTO. ESTRELLA GRANDE - FMLA. POVEDA ESPIN	\$ 11.989,26	\$ 0,00	\$ 1.438,71
RCTO. BELLA AURORA - FAMILIA VELASQUEZ	\$ 11.353,88	\$ 4.518,88	\$ 1.904,73
LAMPA DE ARRIBA	\$ 21.442,80	\$ 1.436,50	\$ 2.745,52
SAN FELIPE	\$ 102.562,78	\$ 1.176,49	\$ 12.448,71
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 440.534,73	\$ 24.329,70	\$ 55.783,75
RECURSOS BID	\$ 440.534,73		
RECURSOS PROPIOS (CONTRAPARTE LOCAL + IVA)	\$ 80.113,45		
TOTAL DEL PROCESO	\$ 520.648,18		

Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBRAS.

Plazo de entrega: 180 días calendario.

Forma de Pago: El porcentaje del anticipo acordado para este proceso, es del 50%; a más tardar dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato, el contratista deberá entregar de forma previa las garantías correspondientes.

La CNEL EP, Unidad de Negocio Guayas Los Ríos no exigirá factura para el pago del anticipo.

Los pagos se realizarán por avance de obra de forma Bimensual, de los cuales se amortizará el anticipo con el porcentaje correspondiente al 50% de cada factura, acorde a la planilla presentada; así como también se descontará al contratista cualquier otro cargo legalmente establecido.

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2478-M

Durán, 17 de octubre de 2022

Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización por parte del Administrador del Contrato y presentación de la factura respectiva y demás documentación que solicite la CNEL EP U.N. Guayas Los Ríos. Junto con las facturas se deberá adjuntar roles de pago del personal y pago de aporte al IESS.

En las planillas de pago por avance de obra se deberá anexar copia de los roles de los trabajadores del contrato, donde se verificará que no sean inferiores a la tabla salarial dispuesta por el gobierno del Ecuador e informe del Fiscalizador del contrato certificando el avance de la obra. La recepción final de la obra será después de 180 días luego de la suscripción del acta entrega provisional. Para el pago final se deberá anexar el Acta de Entrega – Recepción Provisional.

Un requisito para la solicitud de pago por avance de obra, es la presentación de los Formularios e Informes de la parte ambiental, el contratista deberá presentarlos de manera mensual, serán elaborados para cada proyecto y validados por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR.

Financiamiento

- Recursos Propios, Partida 121010200000000 - Obras en Construcción - FERUM - BID V.
- Recursos BID, Partida 121010200000000 - Obras en Construcción - FERUM - BID V.

Así mismo, se cuenta con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria No. 0009994 obtenida mediante el Módulo de "Gestión Presupuestaria" del Sistema Financiero CG/Web.

Se adjunta el formato para Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria, formato generado en el CGWEB, Estudio Económico, Términos de Referencia y Cotizaciones.

Por el tamaño de los archivos se anexa un link para su descarga: https://drive.google.com/drive/folders/1Ispe_lju_sNFTYN6mwcFIQt7_ZF_JYxx?usp

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. CNEL-GLR-TEC-2022-2478-M

Durán, 17 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Holger Efrain Ortega Batallas
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - GLR

Anexos:

- solicituddisponibilidad_(84).pdf
- tdr_ferum.pdf
- estudio_economico_ferum_g2_part10091718001666020643.rar
- estudio_economico_ferum_g2_part20170885001666020644.rar

Copia:

Sr. Econ. Galo Jose Espinoza Mogro
Profesional de Presupuesto - GLR

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy
Profesional de Mantenimiento de Subestaciones y Subtransmisión - GLR

Sr. Mgs. Elias Jose Bustos Painii
Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - GLR

Sr. Abg. Alex Xavier Leon Ramirez
Profesional Tesorería - GLR

Sra. Samantha Rafaela Moreira Nuñez
Operador de Centro de Contacto - GLR

Sr. Ing. Richard Javier Paladines Zurita
Profesional de Ingeniería y Diseño - GLR

rp