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CONTRATO No. BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-SP-001

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte, la EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE
NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS representada por el MGS. VICTOR OLEGARIO ACOSTA VILLACIS, en
calidad de ADMINISTRADOR DE CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RiOS y APODERADO
ESPECIAL del Gerente General de CNEL EP, a quien en adelante se le denominard la
“CONTRATANTE”; y, por otra parte, la ING. MAYRA UBALDINA SALAZAR ROMAN con C.C.
092298719-3, a quien en adelante se le denominard “CONTRATISTA O CONSULTOR”.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cldusulas:
Clausula Primera. - ANTECEDENTES:

1.1. De Conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica —LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General (RGLOSNCP), el Plan Anual de
Contrataciones de la contratante, contempld la contratacién de la "GLR SUPERVISION PARA
LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION
FERUM BID V- GRUPO 1 GD".

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE
mediante resolucion No. CNEL-GLR-ADM-2021-0130-R de 23 de septiembre de 2021, resolvid
aprobar los pliegos y autorizo el inicio del proceso de contratacion de CONSULTORIA Nro.
BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-SP-001.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida No.
121010200000000, conforme consta en la Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria #
0000096, del 31 de enero de 2022, suscrita por la Direccion Administrativa Financiera de la
CNEL UN - GLR.

1.4. El 24 de septiembre de 2021, se enviaron las correspondientes invitaciones.

1.5. Luego del procedimiento establecido en la ley, el Ing. Alex Fernando Benavides Maldonado,
Administrador de UN CNEL, Encargado — GLR en su calidad de maxima autoridad (de ese
entonces), mediante resolucién No. CNEL-GLR-ADM-2021-0155-R, de 27 de octubre de 2021,
adjudicé el contrato para la "GLR SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS
ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION FERUM BID V — GRUPO 1 GD", a
la oferente ING. MAYRA UBALDINA SALAZAR ROMAN con RUC: 0922987193001.

1.6. El Presidente de Directorio de CNEL EP, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley
Organica de Empresas Publicas, mediante Oficio Nro. EMCOEP-EMCOEP-2021-0238-0 de 12
de noviembre de 2021, posesioné como Gerente General de CNEL EP al Ing. Antonio Clemente
Icaza Morla, el mismo que ha sido designado mediante Resolucidon Nro. 06-016-2021 del 10
de noviembre de 2021, para ejercer el cargo antes indicado de conformidad con lo
establecido en el articulo 12 de la Ley Orgdnica de Empresas Publicas, y ejerza la
representacion legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

1.7. Mediante Testimonio de Escritura de Poder Especial de 04 de enero de 2022, celebrado ante
el Notario Sexagésimo Tercero de Guayaquil, el Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, en calidad
de en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la CNEL EP, confirié el
Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del Magister Victor
Olegario Acosta Villacis, para que administre la Unidad de Negocio Guayas Los Rios.




Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a. Acuerdo para el Uso del Sistema Nacional de Contratacién Publica de la Republica del
Ecuador en Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

b. El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego

CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoria

contratada.

La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

Las garantias presentadas por el contratista.

La resolucidn de adjudicacion.

La certificacion No 0000096, del 31 de enero de 2022 emitida por la Direccidn

Administrativa Financiera de la contratante que acredita la existencia y disponibilidad

de recursos en la partida presupuestaria No. 121010200000000, para el cumplimiento

de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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Clausula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE, a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion de la misma "GLR SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE
DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION FERUM BID V - GRUPO 1 GD".

3.2 Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecién a su oferta, plan
de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos, Condiciones Generales de los Contratos
de Ejecucién de Consultoria (CGC), instrucciones de la entidad y demdas documentos contractuales,
tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin
necesidad de protocolizacidn, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

4.1 En virtud de la celebracidon del contrato, la Contratista ING. MAYRA UBALDINA SALAZAR
ROMAN, se obliga para con CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS, a prestar servicios
de "GLR SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN
MEDIA Y BAJA TENSION FERUM BID V — GRUPO 1 GD" y todo aquello que fuere necesario para la
total ejecucion del objeto de la Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos
de referencia, las condiciones generales y especiales y los demas documentos contractuales.

Clausula Quinta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

5.1.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Contratista se compromete a prestar a
la CNEL EP UN GUAYAS LOS RIOS, todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos
de la Consultoria y en general los que a continuacion se indican:

General:

El alcance del presente objeto de contratacidn es Supervisar (Administrar) el contrato para la
ejecucidn de obras de distribucion correspondientes al proceso “BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-
OB-001 CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION
FERUM BID V - GRUPO 1 GD”, cumpliendo con las obligaciones que se establecen en el Manual
para la administraciéon y fiscalizacion de contratos de CNEL EP y las Normas de Control Interno
emitidas por la Contraloria General del Estado, garantizando la supervisidon y control de las
actividades de construccion de la obra antes, durante y después de la ejecucion.
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Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del plazo establecido, conforme al alcance,
cronograma, costo y calidad especificos, cumpliendo con las actividades de coordinacién con el
Fiscalizador mediante el cumplimiento de las cldusulas estipuladas en los contratos con base en los
informes periddicos de ejecucion por parte de Fiscalizacidén, reuniones programadas con el
Contratista y Fiscalizacion, aprobacion de planillas de avances de obra, aprobaciéon o no de
solicitudes de cambio, tramites de aprobacion de prdrrogas de plazo por parte de la Maxima
Autoridad, control del presupuesto de obra debido a incrementos de cantidades de obra y creacidon
de rubros nuevos, tramites de pagos, aplicacién de multas y recepcién a satisfaccion de CNEL EP
Guayas Los Rios del objeto del contrato mediante la elaboracion y suscripcion de actas de entrega
recepcidn provisionales y definitivas.

Especifico

1.

Llevar un control estricto y minucioso de los contratos suscritos de obra y para la
fiscalizacion y ejecucidn de proyectos correspondientes al “BID-L1223-FERUM-CNELGLR-
DI-OB-001 CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION FERUM BID V - GRUPO 1 GD”, tanto en el ambito administrativo como técnico,
de manera que la informacién requerida por el Coordinador General este actualizada y
disponible de forma inmediata al requerimiento en los formatos que se estime pertinente
(digital e impreso de manera ordenada y secuencial).

Velar y responsabilizarse porque la ejecucion del proyecto se realice de acuerdo al
cronograma valorado de ejecucion. El cronograma debera ser exigido al Contratista
directamente o a través del Fiscalizador previo al inicio de las actividades de construccién
y estard sujeto a la aprobacién previo al inicio de las actividades; el cronograma valorado
del disefio definitivo (EDT: estructura de desglose de trabajos) comprendera todas las
actividades establecidas para la ejecucion del proyecto y deberan presentarse en formato
digital elaborado en Project mediante diagrama de Gantt. La aprobacion por parte del
Administrador de Obra debera realizarse dentro de los tres (3) dias posteriores a la
presentacion del cronograma.

Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razén de sus programas o
campos de accion, tengan interés en participar en la etapa de ejecucién del proyecto.
Dichas actividades deberdn ser realizadas de manera conjunta con el Socializador del
proyecto.

Medir el logro de los objetivos definidos en el contrato, de manera que oportunamente
se obtenga informacion exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las
autoridades institucionales competentes. La metodologia a usar serd a través de informes
mensuales de Estado de Desempefio del Trabajo.

Velar porque se efectuen evaluaciones periddicas del proyecto. La evaluacidon
comprendera la verificacién de la calidad de los trabajos y de los materiales que la
Fiscalizacion haya aprobado durante la ejecucidn del proyecto y del personal propuesto
por el contratista, segln sea el caso.

Mantener reuniones de trabajo periddicas con el Coordinador del Programa de Inversion
de la Unidad de Negocio y Fiscalizadores que realicen las supervisiones en el sitio del
proyecto, en las oficinas de CNEL EP Guayas Los Rios.

En caso de obras, autorizar el inicio del proyecto o de cualquier trabajo no contemplado
en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto. El
Supervisor (Administrador) autorizara el inicio de las actividades constructivas dentro de
los tres (3) dias de la presentacién del informe de replanteo que debera ser emitido por
el Fiscalizador del proyecto y que debera realizarse en conjunto con el Contratista de la
Obra, esta autorizacidn no estara relacionada a la contabilizacion del plazo contractual.
En el caso de incrementos de obra o creacién de rubros nuevos el Supervisor
(Administrador) debera cumplir con lo establecido en los lineamientos del BID.
Coordinar su trabajo con el Fiscalizador del proceso de obra que se encargan de la
administracion cotidiana de cada proyecto, canalizando de manera adecuada la
generacién de solicitudes de cambio, acciones de mitigacion de riesgos durante la
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ejecucidn del proyecto y resolviendo cualquier situacidén que se derive de la ejecucion del
proyecto y que sea generada por la Fiscalizacion.

10. El Supervisor (Administrador) debe realizar una supervision responsable sobre todas las
labores que ejecute el Contratista de Obra, previendo que cuente con una estructura
organizacional apropiada para la ejecucion de la obra, considerando todos los aspectos
que intervienen en ella esto es, eléctricos, civiles, arquitectura, ambientales,
telecomunicaciones y protecciones, financieros, legales, de suministros, etc. de acuerdo
con las funciones definidas, responsabilidades y metodologia de trabajo definida.

11. Elaborar y suscribir las actas de entrega recepcidn provisional y definitiva, dentro de los
quince (15) dias de haber recibido la documentacién completa por parte de la
Fiscalizacion, o segun sea el caso, y tramitar a la Direccién Financiera para la liquidacion y
pago respectivo, dentro de los quince (15) dias posteriores a la suscripcion de actas.

12. Colaborar con el Coordinador del Plan de Inversion actividades o tareas relacionadas con
la administracién del Plan relacionada a comisiones técnicas de calificacion de procesos,
pagos, tramites de solicitudes de cambio, elaboracion de términos de referencia, tramites
internos de CNEL EP y demas que disponga el Coordinador para el cumplimiento del Plan.

13. Realizar los Tramites necesarios con la Direccion Financiera para que las solicitudes de
pago de avance de planillas y la liquidacion del contrato sea canceladas.

14. Remitir a la Direccion de Compras para la publicacion en el portal de compras publicas la
siguiente documentacién: contrato suscrito, pago de anticipos, documentos de
aprobacidn de prérrogas, actas de entrega recepcidn provisional, pagos finales, dentro de
los cinco (5) dias de haberse generado los documentos.

15. Coordinar con el Area Comercial para el envié de la informacién necesaria para que sea
elaborado el informe de verificacion de que todos los Beneficiarios estén regularizados.

16. Verificar que en todo momento de la ejecucion de la obra permanezca los siguientes
documentos por parte del Contratista:

a. Copia del contrato de construccion

b. Los planos constructivos.

c. Las especificaciones técnicas, generales y especificas

d. El cronograma valorado de actividades aprobado por el Supervisor General del
contrato de Obra.

e. Ellibro de obra

f.  Correspondencia cruzada entre Fiscalizacidn y Contratista

g. Estadistica del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.

h. Resumen del estado financiero de la obra, de las facturas tramitadas por avance

de obra, reajustes, obras extraordinarias, etc.
i.  Estadistica del resultado de las pruebas del laboratorio.
17. Adicionalmente, verificard que el libro de obra contenga basicamente la siguiente
informacion:
i. Alinicio de la obra el Supervisor y el Fiscalizador escribiran la fecha de inicio, el
nombre, el cargo y la firma de los profesionales que participaran en la obra.

ii. Si durante el proceso hay algiin cambio de profesionales, del contratante o
contratista, ello debera constar en el libro.

iii. Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotacién en el libro de
obra, deberd iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.

iv. De presentarse algtin problema con la calidad de los materiales suministrados,
los trabajos realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo,
los métodos constructivos, o con cualquier otro aspecto, debera constar también
en el libro de obra, las acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas
acciones.

V. Al concluir el proyecto, el fiscalizador anotara en el libro de obra la fecha de
finalizacién e indicard las caracteristicas principales de la construccion; ademas,
hard constar que los equipos y sistemas eléctricos incorporados a la obra
funcionan correctamente.

18. Verificar que el Fiscalizador realizo la gestién de entregar muestra y catalogos de
Luminarias al Area de Alumbrado Publico, muestras y catdlogos de transformadores a




instalar al Area de Mantenimiento, y se constate la que todos los medidores a instalar
fueron contrastados y calibrados en los laboratorios del Area Comercial.

19. Verificar y validar mensualmente al Area de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de
CNEL EP GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la
parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validacidén serd mediante
correo electrdnico institucional o Quipux).

20. Recibir el avance de obra diario mediante el Cronograma valorado y la Curva de Avance
(Seguimiento), en este informe de avance estara incorporado un registro fotografico con
fechay hora.

21. Ingresar y/o actualizar la informacidn en los diferentes formatos y programas que maneja
el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no Renovables, Oficina Central y cualquier
ente regulador que necesite informacion. Una de las plataformas a actualizar es el
SIGPRO.

22. Toda condicidon General que se requiera para el cumplimiento y cabal termino de los
proyectos del programa FERUM BID V.

La responsabilidad de la Supervision (Administracion) sera hasta la firma del Acta de Recepcion
Definitiva del contrato de Obra.

Clausula Sexta. - PRECIO DEL CONTRATO

6.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard al contratista, es el de USD$
14.864.20 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100 délares de los Estados
Unidos de América), mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

6.2 Los precios acordados en el contrato, constituiran la Unica compensacién al CONTRATISTA por
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el
Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el
numeral 6.1.

Clausula Séptima. - FORMA DE PAGO

7.1 El costo de esta consultoria tendrd un valor de USDS 14.864,20 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin IVA. La
cancelacion de cada planilla estara directamente relacionada con el porcentaje de avance
econdmico de obra a ser supervisado, previo a la recepcidn de los siguientes documentos:

» Informes respectivos de la aprobacion de los informes de fiscalizacidn previos al pago de
la planilla al contratista de obra

» Planilla Parcial de avances de ejecucion de obras Supervisadas.

» Memorando de pago de la planilla parcial correspondiente al contrato de obra.

> Validacién por el Area de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP
GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la
parte ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validacion sera
mediante correo electrdnico institucional o Quipux).

» Factura respectiva.

» Cumplir el Procedimiento de control previo y pago vl de CNEL EP Guayas Los
Rios.

Para el pago final de la consultoria se debera adjuntar los siguientes documentos:

» Informe final de Supervisién (Administracion) con la aprobacion del informe
final de Fiscalizacion y se haya realizado la suscripcion de las actas de entrega
recepcion provisional.

» Memorando de pago de la Liquidacidn correspondiente al contrato de obra.

» Planilla total de liquidacion de Obras.
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> Validacién por el Area de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP
GLR, en que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte
ambiental de manera mensual para cada proyecto. (La validacién sera mediante correo
electroénico institucional o Quipux).

» Factura respectiva.

» Cumplir el Procedimiento de control previo y pago vl de CNEL EP Guayas Los
Rios.

Clausula Octava. — GARANTIAS
8.1. El presente contrato no requiere garantia de acuerdo a lo estipulado en el art. 74 inciso 5.

Clausula Novena. - PLAZO

9.1 El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados es de
CIENTO OCHENTA (180) DIAS, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de inicio de
ejecucién del plazo contractual de la obra a ser Supervisada (Administrada), es decir:
"CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION FERUM
BID V — GRUPO 1 GD" correspondiente al proceso BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-OB-001, y una
vez concluida la ejecucidn de la obra a Supervisar, con lo cual finaliza el objeto contractual de la
Supervision, para lo cual el Consultor contratado deberd presentar un informe provisional al
término de ejecucion de la obra y uno definitivo de la totalidad de las obras supervisadas dentro
de un plazo de 30 dias calendario. Este informe serd el insumo para elaborar el acta entrega
recepcidn Unica del Supervisor.

Clausula Decima. - MULTAS:

10.1 Se aplicard una multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que
se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato de Supervision
por cada dia de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales y el informe final de
liquidacidn, una vez que se determine por parte del administrador de la consultoria la fecha para
ello.

10.2 Se aplicara la multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que
se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato por cada
incumplimiento de las funciones, obligaciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas
por el Consultor, por cada dia de retraso en la tarea de inspeccién, evaluacién, validacion o
aprobacidn, segun sea el caso, desde la fecha en que la obligacion haya tenido que ser ejecutada.

10.3 Las multas podran ser impuestas por el Administrador del contrato de la Consultoria de
Supervision en cualquier pago, para lo cual debera especificarse claramente el incumplimiento,
fecha de inicio, duracidn en dias y el valor de las multas.

Clausula Decima Primera. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

10.1 El valor de este contrato es fijo y no estara sujeto a reajuste por ningln concepto.

Clausula Décima Segunda. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

10.2.1.-La CONTRATANTE designarda al ING. RICHARD PALADINES quien serd el
ADMINISTRADOR del presente contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y
particulares del pliego que forma parte del presente contrato y de conformidad al Art. 121 de

RLOSNCP, asi como también a la Norma de Control Interno No. 408-17 emitida por la Contraloria
General del Estado y al Manual de Administracion y Fiscalizacién de Contratos de CNEL EP.
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10.2.2. - LA CONTRATANTE podrd cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacién del texto
contractual.

Clausula Decima Tercera. - TERMINACION DEL CONTRATO:

10.3.1. Terminacion del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

10.3.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratdndose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP y ante lo siguiente:

a) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacidn presentada por contratista, en el procedimiento precontractual
o en la ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran
causales de terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar.

10.3.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacion
unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Cliusula Decima Cuarta. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

10.4.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstas se someteran al procedimiento contencioso administrativo contemplado en
el Cédigo Organico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccidn en el domicilio de la entidad contratante.

10.4.2 La legislacidn aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Quinta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito o por medios electréonicos y en idioma espafiol. Las comunicaciones entre
el administrador del contrato y el contratista se haran a través de documentos escritos o por
medios electrénicos.

Clausula Décima Sexta. - DOMICILIO

10.6.1. Para efectos de comunicaciéon o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

LA CONTRATANTE: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RiOS:

Cantén Duran, Av. Durdn Tambo Km 1/5;

Telf.: 043710400;

email: Richard.paladines@cnel.gob.ec

Duran-Ecuador.
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EL CONTRATISTA: TOBAR ESPINOZA CECILIA PATRICIA

Cantdn San Jacinto de Yaguachi, Provincia Guayas, S/N Yaguachi viejo (CONE);
email: maubal8@hotmail.com

Telf.: 0980066849

Guayas-Ecuador.

Clausula Décima Séptima. - ACEPTACION DE LAS PARTES

10.7.1 Declaracion. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texto integro de las Condiciones Generales del contrato de Consultoria, publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, vigente a la fecha de la convocatoria
del procedimiento de contratacién, y que forma parte integrante de este contrato que estan
suscribiendo.

10.7.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Suscrito el 18 de febrero de 2022.

Empresa Eléctrica Publica Estratégica
Corporacion Nacional de Electricidad CNEL CONTRATISTA
EP- Unidad de Negocio Guayas Los Rios.

Firmado el ectroni canente por

i VI CTOR OLEGARI O

. &l Firmado el ectroni canente por
#: ACOSTA VI LLACI S :

£ MAYRA UBALDI NA

. SALAZAR ROVAN

MAG. VICTOR OLEGARIO ACOSTA VILLACIS ING. MAYRA UBALDINA SALAZAR ROMAN
ADMINISTRADOR (E) DE CNEL EP — UN GLR C.C. 092298719-3

APODERADO ESPECIAL. PERSONA NATURAL.
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Consultoria Individual Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGLR-DI-SP-001

CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion
Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

c. Elcontexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XlII del Libro IV de la
Codificacidn del Cédigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos”.

e. El Contratista y sus Subcontratistas deberdn ser originarios de paises miembros del Banco. Se
considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:

(b)  Unindividuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
a. esciudadano de un pais miembro; o
b. ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide”
y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

(c) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:
a. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
b. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad

de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato
y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco.
Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas bdsicas, su funcién o propdsito de uso son substancialmente diferentes de sus
partes o componentes. En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que
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requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexién, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacidon si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola
unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde éste fue empacado y embarcado con
destino al comprador. Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como
“hecho en la Unidn Europea”, éstos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unidn Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los
bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los
bienes no determina el origen de los mismos.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera
que se indica a continuacion:

12. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

13.Banco Interamericano de Desarrollo “BID”, es el Organismo Multilateral financiador del
proyecto.

c. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratacién, a la
que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas
que fueren aplicables.

d. “Consultor”, es el oferente adjudicatario.

e. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento
del cual surge o se deriva el presente contrato.

f. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica.

g. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pubica.

h. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidn o consorcio que presenta una "oferta",
en atencidn al llamado.

i. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través de
la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucién de la obra o
proyecto.

j. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cldusula Séptima de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el contrato.

2.2 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR, en
cualquier tiempo, antes o después de la prestacidn del servicio, sobre cualquier pago indebido por
error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligdndose el CONSULTOR a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el
Banco Central del Ecuador.
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Clausula Tercera.- PRORROGAS DE PLAZO

3.1 La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que el CONSULTOR asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del término de hasta dos dias siguientes a la fecha de producido el hecho que
motive la solicitud.

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR esta obligado a continuar
con la prestaciéon del servicio, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del contrato.

b. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por
orden de la Entidad Contratante y que no se deban a causas imputables a la Consultora.

c. Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en
forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestacién del servicio.

3.2 En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido; y en tal
caso, se requerira la autorizacidn de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del
administrador del contrato.

Clausula Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego
que son parte del presente contrato, las siguientes:

4.1 El CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de la informacidn con los que conté la Entidad Contratante
y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrd aducir error, falencia
o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliacién del plazo,
o contratos complementarios. La ampliacion del plazo o contratos complementarios podran
tramitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

4.2 El CONSULTOR se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante, toda la informacidon y documentacion que éstas soliciten
para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestacion del servicio, y la
utilizacion de los bienes incorporados si fueren del caso, asi como de los eventuales problemas
técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para
resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador,
deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion, asi como la eventual realizaciéon de
ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONSULTOR se compromete durante la prestacion del
servicio, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la informacién y
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual.

4.3 El CONSULTOR estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente
del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma
legal especificamente aplicable.

4.4 EL CONSULTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta
y a lo establecido en la legislacién ecuatoriana vigente.
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Clausula Quinta.-ACTA ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO
Para la recepcién provisional y definitiva de los contratos de obra, el fiscalizador deberd emitir un
informe final previo a la suscripcion del acta respectiva.

La recepcidn definitiva de la consultoria, se realizara una vez se suscriba el acta de entrega recepcion
provisional de los contratos de obra y luego de que el consultor haya solicitado la recepcién de su
contrato, en un término no mayor a 30 dias calendario, entendiendo asi que el producto de la
consultoria ha sido cumplida en su totalidad; sin embargo, el consultor serd responsable de realizar
la respectiva revision en campo de los proyectos construidos, posteriormente emitird un informe
final definitivo con las respectivas fotografias, el cual estara incluido en el acta de entrega recepcion
definitiva de las obras.

Clausula Sexta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

6.1 La CONTRATANTE efectuard al CONSULTOR las retenciones que dispongan las leyes tributarias,
actuara como agente de retencién del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto
procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

6.2 Es de cuenta del CONSULTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos notariales, de las
copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados.

El CONSULTOR entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente
protocolizadas. En caso de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y
el de las copias serd de cuenta del CONSULTOR.

Clausula Séptima: LABORAL

7.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Cddigo del Trabajo, la Ley de Seguridad
Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — IESS, la Ley Organica
del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, la
Entidad Contratante esta exenta de toda obligacion respecto del personal del CONSULTOR. Sin
perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercerd el derecho de repeticidon que le asiste en el
caso de ser obligada al pago de cualquier obligacion, ordenado por autoridad competente.

Clausula Octava.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

8.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspenderd por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONSULTOR.

8.2 Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Novena: CONFIDENCIALIDAD

9.1 La Entidad Contratante y el CONSULTOR convienen en que toda la informacién que llegue a su
conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucién del presente contrato serad considerada
confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estard prohibida su utilizaciéon en beneficio propio o de
terceros o en contra de la duefia de tal informacidn.

El incumplimiento de esta obligacién sera causal para dar por terminado este contrato, y quedara
a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por dafios y perjuicios.
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El CONSULTOR vy/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios,
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacion por escrito de la Entidad
Contratante.

Clausula Décima: RESPONSABILIDAD

10.1 EI CONSULTOR es legal y econdmicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los
servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el articulo 100 de la
LOSNCP, obligdndose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas mas
adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Clausula Décima Primera: PRACTICAS PROHIBIDAS

El BID exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), observar los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco?! todo acto sospechoso de
constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de seleccidn y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;
y (iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia deberd ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sancion para la resolucion de casos y ha celebrado
acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a fin de dar un reconocimiento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicidn, los términos que figuran a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(ii) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacién de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza
o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar daflo, o amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)lUna practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte

En el sitio virtual del Banco (Www.iadb.org/integritv) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta

comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion y el convenio que rige
el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacidn o que prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccidon del
Banco y los derechos de auditoria previstos en el parrafo (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la adquisicion
de bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacidn, si se determina, en cualquier etapa, que
un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comisidn de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe
en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes;
y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicion de multas que representen para el Banco un reembolso
de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo (b) anterior se aplicard también en casos
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacién de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisidén definitiva
en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de cardcter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institucion Financiera
Internacional (IFl) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacidon. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancion”
incluye toda inhabilitacién permanente, imposicidon de condiciones para la participacion
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en futuros contratos o adopcién publica de medidas en respuesta a una contravencion
del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IFl) aplicable a la
resolucion de denuncias de comisidon de Practicas Prohibidas.

(f) EI Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberd
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de comisidn de Practicas
Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de
las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega
a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en la presente clausula relativas a sanciones y Practicas
Prohibidas se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios
de consultoria en conexidn con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension
o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con
una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el
Banco, el Banco no financiard los gastos conexos y se acogera a otras medidas que
considere convenientes.

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco vy las
sanciones aplicables a la comisién de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningln hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacidn, adjudicacion o ejecucién de un contrato;
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dlica

“uador Corporacion Nacional de Electricidad

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFl) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFl, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucidn Financiera Internacional (IFl) y
con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de una o mas de las medidas que se
describen en esta Clausula.
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