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1. Análisis del bien o servicio requerido:  
 
1.1 Características Técnicas: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN 

MEDIA TENSIÓN CORRESPONDIENTES A:  TRIFASEAMIENTO LINEA BIFASICA DE LA BOCANA 
DE ABAJO HACIA LOS RCTOS PAULA LEÓN - JULIA MARIA - EL PAJONAL - SANTA ROSA - MARIA 
ANGELICA - EL VESUBIO - LA VIOLETA; y, TRIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE VA A LOS 
RECINTOS SAN JACINTO - PALO DE IGUANA - LOMA DE LEON - YOLAN - LOS LIMOS HASTA LA 
PARROQUIA LOS LOJAS Y BIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE PASA POR LOS RECINTOS 
EL RINCON - EL TAPA - CAÑA FISTOLA. 
CPC: 542900122  
 

NOMBRE PROYECTO PROVINCIA CANTÓN  PARROQUIA 
TRIFASEAMIENTO LINEA BIFASICA DE LA 

BOCANA DE ABAJO HACIA LOS RCTOS PAULA 
LEÓN - JULIA MARIA - EL PAJONAL - SANTA ROSA 

- MARIA ANGELICA - EL VESUBIO - LA VIOLETA 

GUAYAS SALITRE LAS RAMAS 

TRIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE VA A 
LOS RECINTOS SAN JACINTO - PALO DE IGUANA - 
LOMA DE LEON - YOLAN - LOS LIMOS HASTA LA 

PARROQUIA LOS LOJAS Y BIFASEAMIENTO LINEA 
MONOFASICA QUE PASA POR LOS RECINTOS EL 

RINCON - EL TAPA - CAÑA FISTOLA 

GUAYAS DAULE LOS LOJAS 

 
1.2 El origen (nacional, importado o ambos): Nacional.  

 
1.3 Facilidad de adquisición en el mercado: De fácil adquisición. 

 
1.4 Número de Oferentes: Considerar que las contrataciones están abiertas para cualquier 

interesado en participar y cuente con el código CPC respectivo y/o se ajuste a las políticas para 
la contratación de obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
1.5 Riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares: Está expresado en 

dólares. 
 

2. Montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados: 
 

No se encontraron procesos con alcance similar, y se procedió a solicitar cotizaciones. 
 

3. Tomar en cuenta la variación de los precios locales e/o importados, según corresponda. De 
ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o 
internacional). Realizar el análisis a precios actuales. 

 
No aplica, en este método para la determinación de precio referencial. 
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4. Considerar la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes: 
 

No existen sustitutos. 
 

5. Proformas de Proveedores de las obras, bienes, o servicios a contratar: 
 

Utilizando la base de datos disponible de la Dirección de Distribución, se consideró oportuno 
solicitar mediante correo electrónico proformas a un total de 5 proveedores, de los cuales se 
recibieron las cotizaciones. A continuación, se detalla los proveedores: 

 
 

ITEM 
 

PROVEEDOR  ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
REFERENCIAL SIN IVA 

1 COTIZACION No. 1 CONSTRUCTOR  USD$ 567.653,46 
2 COTIZACION No. 2 CONSTRUCTOR USD$ 584.434,06 
3 COTIZACION No. 3 CONSTRUCTOR USD$ 567.238,78 
4 COTIZACION No. 4 CONSTRUCTOR USD$ 566.667,42 
5 COTIZACION No. 5 CONSTRUCTOR USD$ 566.615,78 

 
6. Cálculo del presupuesto referencial a ser utilizado en el presente procedimiento de 

contratación. 
 
Se solicitó cotizaciones a diferentes proveedores cuyos costos presentados se indican en el 
cuadro anterior, obteniéndose el valor referencial mismo que para los dos proyectos que 
forman parte del grupo 2 para este proceso, exceden a la asignación establecida por el BID, 
requiriéndose en total un recurso adicional de aproximadamente USD$ 13,844,26 sin IVA. Se 
anexan las cotizaciones de este proceso. 

 
Para el cálculo del presupuesto referencial se utilizó la media aritmética del precio unitario 
para cada uno de los rubros, así como el factor de distancia de cada proyecto, en base de las 
cinco (5) proformas de los proveedores se tiene un presupuesto referencial para la 
construcción de las obras que para este proceso asciende a USD$ 570.985,05 sin IVA, cuyo 
detalle se indica en el anexo a este informe.  

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS BID RECURSOS 
PROPIOS (IVA) 

TRIFASEAMIENTO LINEA BIFASICA DE LA BOCANA DE 
ABAJO HACIA LOS RCTOS PAULA LEÓN - JULIA MARIA - EL 
PAJONAL - SANTA ROSA - MARIA ANGELICA - EL VESUBIO 

- LA VIOLETA 

USD$ 265.129,44 USD$ 31.815,53 

TRIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE VA A LOS 
RECINTOS SAN JACINTO - PALO DE IGUANA - LOMA DE 
LEON - YOLAN - LOS LIMOS HASTA LA PARROQUIA LOS 

LOJAS Y BIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE PASA 
POR LOS RECINTOS EL RINCON - EL TAPA - CAÑA FISTOLA 

USD$ 305.855,61 USD$ 36.702,67 

TOTAL USD$ 570.985,05 USD$ 68.518,20 
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Conclusión: 

 
Por lo antes expuesto, se indica que el presupuesto referencial del proceso para la contratación 
de “BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN PLANEE BID V - GRUPO 2 
GD” es de USD$ 570.985,05 (QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 
05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que NO incluye el IVA. 
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