

Zimbra:**orlando.zuniga@cnel.gob.ec**

Re: Revisión y establecimiento de observaciones de ser el caso para procesos de Supervisión Subcomponentes PLANEE BID V.

De : GLR ALEX BENAVIDES
<alex.benavides@cnel.gob.ec>

lun, 16 de may de 2022 14:30

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Revisión y establecimiento de observaciones de ser el caso para procesos de Supervisión Subcomponentes PLANEE BID V.**Para :** GLR ORLANDO FRANKLIN ZUNIGA GODOY
<orlando.zuniga@cnel.gob.ec>

Estimado Ingeniero

Como recomendación en la forma de pago, agregar la forma de cancelar los avances del contrato de fiscalización, ya que solo se menciona el pago según el avance de la obra.

De ahí no se tienen mas observaciones.

Saludos cordiales,

Ing. Alex Benavides.

Líder de Adquisiciones Subrogante
Adquisiciones GLR

Km 1 1/2 Avenida Nicolas Lapenti alado de la gasolinera Mobil
(593) 3710400 / ext. 108
Código postal: 092401 / Duran-Ecuador
www.cnelep.gob.ec



Corporación Nacional
de Electricidad



Juntos
lo logramos



De: "GLR ORLANDO FRANKLIN ZUNIGA GODOY" <orlando.zuniga@cnel.gob.ec>**Para:** "GLR ALEX FERNANDO BENAVIDES MALDONADO"
<alex.benavides@cnel.gob.ec>**Enviados:** Domingo, 15 de Mayo 2022 12:53:12**Asunto:** Re: Revisión y establecimiento de observaciones de ser el caso para procesos de Supervisión Subcomponentes PLANEE BID V.

Ing. Benavides

En el Plan de Obras BID V esta pendiente para el subcomponente PLANEE, 3 procesos de

consultoría individual para supervisión, mismos que se indican a continuación, para los cuales se ha actualizado el TDR, cuyo modelo correspondiente al procesos que se señala en el numeral 1 se remite para su revisión y establecimiento de observaciones de ser el caso, lo que se replicara en los demás procesos que se están numerando, con lo cual se procederá a continuar con los trámites respectivos requeridos previo al inicio formal de estos procesos.

1.- BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-SP-002 %SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN PLANEE BID V - GRUPO 2 GD"

2.- BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-SP-003 %SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN PLANEE BID V - GRUPO 3 GD"

3.- BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-SP-005 %SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN PLANEE BID V - GRUPO 5 GD"

Saludos cordiales

Orlando



PARA COTIZACION TDR SUPERVISION SG2.docx

151 KB
