

**CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS**

**SERVICIOS DE CONSULTORIA**

**PROCESO No. BID-FERUM2-SUC-FI-04**

**ACTA DE INICIO DE PROCESO**

**"BID-FERUM2-SUC-FI-04 FISCALIZADOR DE LOS SISTEMAS DE GENERACION SOLAR CENTRALIZADO, Y SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA"**

**I. DATOS INFORMATIVOS**

FECHA DE LA REUNIÓN: 23 JUNIO 2017  
 REUNIÓN: OFICINA DIRECCIÓN TÉCNICA  
 LUGAR: 09H00 – 10H00  
 HORA INICIO: -  
 FINALIZACIÓN: -

**II. ANTECEDENTES**

1. MEMORANDO DESIGNACION COMISION TECNICA
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA

**III. ANÁLISIS**

Siguiendo las políticas establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Técnica procede a la revisión de los términos de Referencia y demás documentación habilitante.

**IV. CONCLUSIONES**

Una vez concluido el proceso de elaboración de TDRs para los Servicios de Consultoría con financiamiento del BID, solicita la aprobación de inicio de proceso para el "BID-FERUM2-SUC-FI-04 FISCALIZADOR DE LOS SISTEMAS DE GENERACION SOLAR CENTRALIZADO, Y SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA".

No.	PARAMETRO	DETALLE
1)	PRESUPUESTO REFERENCIAL	\$ 16.920.00+ IVA
2)	FORMA DE PAGO	<p>La forma de pago será mensual previa presentación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Parcial de la Fiscalización del contrato, que incluya: el estado de avance de ejecución de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el Administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNELEP facilite para el efecto;</li> <li>- Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato;</li> <li>- Planilla Parcial de avances de ejecución de cada obra fiscalizada y factura respectiva.</li> </ul> <p>El pago mensual de la Fiscalización estará sujeto al siguiente cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El monto de la presente contratación de consultoría, se dividirá para el presupuesto total de los contratos a fiscalizar.</li> <li>• El resultado obtenido de dicha operación, corresponde al valor porcentual que será multiplicado sobre el monto de cada planilla mensual de ejecución del contrato de obra fiscalizada.</li> <li>• El valor resultante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obras.</li> <li>• En el primer mes de construcción y solo por una ocasión el fiscalizador de la obra podrá solicitar el pago del 12.50% del monto contratado más IVA, a partir del segundo pago se procederá con la modalidad de porcentaje de planilla de obra y se descontará el 50 % del valor cancelado por fiscalización en el primer mes y el 50 % restante en el siguiente pago.</li> </ul>








ACTA DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

		<p>Los pagos se efectuarán hasta que se tenga un 90% de avance económico del monto del contrato del consultor, el 10% restante se cancelará el pago final de la consultoría con la presentación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe Final de Fiscalización de la totalidad de las Obras</li> <li>✓ Acta de Entrega Recepción Provisional, por cada una de las obras asignada al consultor.</li> <li>✓ Informe favorable del Administrador del Contrato de Fiscalización.</li> <li>✓ Planilla Total de liquidación de Obras</li> <li>✓ Transferencia de la liquidación económica de las obras asignada al consultor.</li> <li>✓ Factura respectiva.</li> </ul> <p>Para el pago final de la consultoría se deberá adjuntar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Toda la información detallada en los productos esperados de estos TDRs.</li> <li>✓ Documentación según requiera el área financiera.</li> </ul>
3)	<b>PLAZO</b>	150 días calendario ( <del>5 meses</del> ) a partir de la entrega del anticipo al contratista de la obra
4)	<b>ENTREGA RECEPCIÓN</b>	Finalización de consultoría con la presentación de todos los productos esperados, detallados en los TDRs.
5)	<b>MULTAS</b>	<p>Uno por mil del monto total del contrato de fiscalización por cada incidencia en los siguientes incumplimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Por día de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales y el Informe final de liquidación, para el caso del informe final de liquidación el fiscalizador será objeto de penalización si no realiza la entrega de toda la documentación para tramitar la liquidación al Administrador de contrato de la obra: en el plazo de 15 días posteriores a la notificación de terminación de la obra por parte del contratista.</li> <li>○ No utilizar uniforme, zapatos dieléctricos, casco durante su permanencia en las obras.</li> <li>○ ausentarse de las obras por un lapso superior a 3 días sin autorización del administrador del contrato.</li> <li>○ No presentar en campo o por solicitud del administrador de contrato el Equipo mínimo requerido para la consultoría.</li> <li>○ Por cada día de retraso en la tarea de evaluación, validación o aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada, productos esperados en el literal (n).</li> <li>○ No asistir a reuniones convocadas por el Contratista, Supervisor de Obra, Coordinador del Programa o las requeridas por CNEL EP UN Sucumbíos.</li> </ul> <p>En este caso el Administrador de la Consultoría de Fiscalización deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basándose de ser el caso en el cronograma de supervisión y control de la Fiscalización, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista.</p> <p>Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de la Consultoría en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas.</p>
6)	<b>OBSERVACION</b>	Toda la información técnica proviene y es de exclusiva responsabilidad del área requirente.
<b>V. RECOMENDACIONES</b>		
<p>Una vez revisada toda la documentación habilitante, la Comisión Técnica RECOMIENDA a la Máxima Autoridad se sirva disponer a quien corresponda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La elaboración de la Resolución de Inicio del Proceso</li> <li>b) Se dé Inicio al proceso precontractual y se publique por la prensa la contratación del Servicio de Consultoría y la difusión del presente proceso a través del portal electrónico de la página institucional y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable</li> </ol>		





ACTA DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

VI. LEGALIZACIÓN		
CARGO	FUNCIONARIO(A)	FIRMA
PRESIDENTE	JUAN LASLUIA	
DELEGADO TÉCNICO	JOSÉ GARCIA	
DELEGADO LEGAL	GERMANIA SAN MARTIN	
DELEGADO FINANCIERO	CLELIA OSORIO	
DELEGADO DE ADQUISICIONES	LADY ALDAZ	



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is scattered across the page and is not readable.