

Santo Domingo, 10 de octubre de 2023

## COTIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO SIN IVA	IVA	TOTAL, PRESUPUESTO	PROVINCIA
FISCALIZACIÓN CONSTRUCCION PARA LA REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION SHUSHUFINDI	\$117.150,86	\$14.058,10	\$131.208,96	SUCUMBIOS
TOTAL	\$117.150,86	\$14.058,10	\$131.208,96	

- Informe técnico y financiero que suministre información sobre los gastos incurridos y sobre estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe.
- Informes mensuales de avance del proyecto, en los cuales se registren los datos de obra efectuados en el período, y el acumulado al cierre del mes que se reporte.
- El avance ponderado acumulado de todas las obras incluidas en el Contrato de Construcción; el monto acumulado de pagos efectuados al Constructor, y el tiempo real contado desde la fecha de inicio contractual hasta el mes de reporte.
- Las cantidades reales citadas se contrastarán con las estimaciones hechas para estos mismos parámetros,
- Atención a las peticiones del contratista de obra
- Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las copias de los documentos.
- Estadísticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la construcción, para el control de los costos de las obras.
- Datos estadísticos sobre los días laborados y la forma de utilización de éstos y del equipo por parte de los contratistas.
- Registro diario de las condiciones climáticas de la zona en que se ejecuten los trabajos.
- Revisión de planos finales preparados por el constructor de la obra, que muestren todas las partes del proyecto tales como hayan sido construidas

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 390 DÍAS

OFERTA VALIDA POR: 60 DÍAS

Atentamente

Ing. Leodan Patricio Ruiz Flores  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**WORKTRYMEC CIA. LTDA.**

*SANTO DOMINGO*

*Av. Esmeraldas y Holger Polanco, Urb. Vega, lote 11. Edif. Worktrymec*

*Telf.: (02) 2756-895*