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COTIZACION # 2023-051 

 

PROYECTO: FISCALIZACIÓN CONSTRUCCION PARA LA REPOTENCIACION DE LA 

SUBESTACION SHUSHUFINDI 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 390 DÍAS 

 

PROVINCIA: SUCUMBIOS 

 

 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

SIN IVA 
IVA 

TOTAL, 
PRESUPUESTO 

FISCALIZACIÓN $116.053,56 $13.926,43 $129.979,99 

TOTAL $129.979,99 

 

 

 Reportes de novedades de campo. 

 Informes de aprobación de los materiales y equipos instalados por el contratista 

 Actas de reuniones conforme lo establezca el Administrador del contrato. 

 Coordinar con el contratista de la obra a fiscalizar la entrega de archivos digitales 

 Evaluar quincenalmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo 

 Análisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra 

 Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo 

 Verificar que el personal asignado a la obra cumpla con los requerimientos constantes en la oferta 

 Informe técnico y financiero que suministre información sobre los gastos incurridos y sobre 

estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe.  

 Informes mensuales de avance del proyecto, en los cuales se registren los datos de obra 

efectuados en el período, y el acumulado al cierre del mes que se reporte.  

 Atención a las peticiones del contratista de obra 
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 Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las copias de 

los documentos. 

 Estadísticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la 

construcción, para el control de los costos de las obras. 

 Datos estadísticos sobre los días laborados y la forma de utilización de éstos y del equipo por 

parte de los contratistas. 

 Registro diario de las condiciones climáticas de la zona en que se ejecuten los trabajos. 

 Revisión de planos finales preparados por el constructor de la obra, que muestren todas las partes 

del proyecto tales como hayan sido construidas 

 Efectuar el finiquito o liquidación económica de la obra 

 

OFERTA VALIDA POR: 30 DÍAS 

  

Atentamente 

 

 

___________________________ 

Ing. Gustavo Gonzaga Tama 

Gerente General 

PROYECSA 
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