

**ACTA DE CALIFICACIÓN
PROCESO DE CONSULTORIA
PORCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008
“FISCALIZADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS
PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA”**

En la ciudad de Nueva Loja, siendo las 16:15, del día 07 de Enero de 2026, en la Dirección de Distribución de CNEL EP Unidad de Negocios Sucumbíos se reúnen los miembros de la comisión técnica conformada por el **Ing. Oscar Loayza**, en calidad de Presidente de la Comisión Técnica, **Ing. José Luis García** en calidad de Delegado Técnico, **Ing. Lady Aldaz** en calidad de Delegado Financiero, la **Abg. Germania San Martin** en calidad de Delegado Jurídico y la **Lic. Diana Zambrano** en calidad de Delegado de Adquisiciones, quienes realizarán la revisión de las propuestas del proceso Nro. BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008, “FISCALIZADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA”, para realizar el ACTA DE CALIFICACION correspondientes a la CONSULTORIA Nro. BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008, “FISCALIZADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA”, con el objeto de dejar asentado la calificación del proceso de CONSULTORIA, cuyo objeto es “FISCALIZADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA” se procede con revisión de lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

Con fecha, 11 de diciembre de 2025 se emite la Resolución Nro. CNEL-SUC-ADM-2025-0242-R en el cual se resuelve: Artículo uno. - AUTORIZAR el inicio y cronograma del proceso de contratación bajo la modalidad de Consultoría Individual Nro. BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008, cuyo objeto de contratación es la “FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBOS y ORELLANA” así como también APROBAR los términos de referencia y el presupuesto referencial. Artículo Dos. - DELEGAR como miembros de la Comisión Técnica para la calificación del proceso de contratación bajo la modalidad de Consultoría Individual Nro. BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008, cuyo objeto de contratación es la “FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBOS y ORELLANA” a los señores: Ing. Oscar Fernando Loayza Collaguazo, en calidad de Presidente de la Comisión Técnica, Ing. José Luis García Moreno calidad de Delegado Técnico, Ing. Lady Katherine Aldaz González en calidad de Delegado Financiero, la Abg. Germania Raquel San Martín Barros en calidad de Delegado Jurídico y la Lic. Diana Carolina Zambrano Ruiz quien se desempeñará en calidad de Secretaria.

La aceptación a participar en proceso Nro. BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008, cuyo objeto de contratación es la “FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBOS y ORELLANA” fue en el siguiente orden:

No.	CONSULTOR	CI/RUC	PRESUPUESTO REFERENCIAL INVITACION (VALOR NO INCLUYE IVA)	NUMERO DE HOJAS
1	Cesar A. Yaguache O.	1104017817001	\$ 18.150,20	147
2	Darwin T. Travez. P	0502977879001	\$ 18.150,20	349
3	Sixto F. Aimacaña Q.	0503425209001	\$ 18.150,20	91
4	Gustavo Cisneros C.	0502662794001	\$ 18.151,20	256

2.- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Procedimiento: SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

Código de proceso: BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008

Objeto: "FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS y ORELLANA"

Precio de la consultoría: US\$ \$ 18.150,20 valor no incluye IVA.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de esta consultoría será de 180 (ciento ochenta) días contados a partir del día siguiente de suscripción de contrato, de "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS y ORELLANA", además, se indica que el consultor será responsable y deberá estar presente y emitir los informes correspondientes para la suscripción del acta de entrega recepción definitiva del contrato de obra asignado para su fiscalización.

3.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

El consultor individual se elegirá de conformidad a las Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo GN 2350/15:

5.1. Normalmente se emplea a consultores individuales para servicios para los que (a) no se necesitan equipos de personal; (b) no se necesita apoyo profesional adicional externo (de la oficina central); y (c) la experiencia y las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales. Si debido al alto número de consultores individuales la coordinación, la administración o la responsabilidad colectiva se hicieran difíciles, sería preferible contratar a una firma de consultores.

5.2. La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere publicación y los consultores no necesitan presentar propuestas. Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o bien hayan sido contactados directamente por el Prestatario. Las personas consideradas en la comparación de calificaciones deben cumplir con las calificaciones mínimas pertinentes y los que se seleccionen para ser contratados por el Prestatario deben ser los mejor calificados y deben ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La capacidad de los consultores se juzgará sobre la base de sus antecedentes académicos, su experiencia y, si corresponde, su conocimiento de las condiciones locales, como el idioma, la cultura, el sistema administrativo y la organización del gobierno.

PARTICIPANTES DEL PROCESO.

- Cesar A. Yaguache O.
- Darwin T. Travez. P
- Sixto F. Aimacaña Q.
- Gustavo Cisneros C.

CALIFICACIÓN POR PUNTAJE DE LOS CONSULTORES.

Si el consultor obtiene en su evaluación un puntaje menor a setenta (70) puntos su propuesta no será **considerada para la adjudicación**, y por lo tanto se adjudicará el contrato al oferente que obtenga el mayor puntaje y demás condiciones establecidas en los Términos de Referencia.

RESULTADOS:

Únicamente se considerará para la calificación final a los consultores que hayan cumplido con los requisitos mínimos y presentado la manifestación de interés.

No.	CONSULTOR	CI/RUC	PRESUPUESTO REFERENCIAL INVITACION (VALOR NO INCLUYE IVA)	NUMERO DE HOJAS	ELEGIBILIDAD NACIONALIDAD DEL CONSULTOR	CONFLICTO DE INTERESES	PRÁCTICAS PROHIBIDAS
1	Cesar A. Yaguache O.	1104017817001	\$ 18.150,20	147	ECUATORIANA	NINGUNO	NINGUNO
2	Darwin T. Travez. P	0502977879001	\$ 18.150,20	349	ECUATORIANA	NINGUNO	NINGUNO
3	Sixto F. Aimacaña Q.	0503425209001	\$ 18.150,20	91	ECUATORIANA	NINGUNO	NINGUNO
4	Gustavo Cisneros C.	0502662794001	\$ 18.151,20	256	ECUATORIANA	NINGUNO	NINGUNO

Los consultores Ing. Cesar A. Yaguache O., Ing. Darwin T. Travez. P, Ing. Sixto F. Aimacaña Q y el Ing. Gustavo Cisneros C., están habilitados para el proceso de consultoría, por lo que se procede con la comparación de calificaciones respectiva.

Para la valoración de la comparación de las calificaciones de los consultores se han considerado los siguientes parámetros de acuerdo a los términos de referencia:

CALIFICACION DE LA OFERTA (%)

ITEM	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE BASE	PUNTAJE OBTENIDO DEL OFERENTE A EVALUAR
I	Experiencia general del oferente.	30	
II	Experiencia específica del oferente.	50	
III	Certificados/capacitaciones/cursos/estudios complementarios.	10	
IV	Metodología y Plan de trabajo	10	
	TOTAL	100	

I. EXPERIENCIA GENERAL:

El detalle de cumplimiento de la experiencia general de cada consultor se indica en el ANEXO: EXPERIENCIA GENERAL PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008, Se acreditará los 30 puntos al oferente que presentó mayor tiempo de experiencia en los últimos 10 años, a los demás oferentes se les otorgará el puntaje de manera proporcional utilizando una regla de 3 simple.

RESUMEN EXPERIENCIA GENERAL

CONSULTOR	TIEMPO DE EXPERIENCIAS DIAS	CALIFICACION (30 PUNTOS)	OBSERVACION
Cesar A. Yaguache O.	1284	21,76	Ninguna
Darwin T. Travez. P	969	16,42	Ninguna
Sixto F. Aimacaña Q.	826	14,00	Ninguna
Gustavo Cisneros C.	1770	30,00	Ninguna

Se acredita la experiencia de los oferentes de acuerdo a los términos de referencia del proceso, y de acuerdo a las notas Nota (No se podrá utilizar la experiencia general como específica y viceversa, Se considera una única experiencia por período de tiempo).

Consultor Cesar A. Yaguache O.

CONSULTOR	EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PLAZO DE EJECUCION DIAS	OBSERVACION
Cesar A. Yaguache O.	LORENA GUARTAZACA	ELECTRIFICACION DE LA LOTIZACION LOS BALSAMOS PRIMERA ETAPA	16/9/2025	14/10/2025	27	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 29-31
	MANUEL VICENTE SOTO	CENTRO DE TRANSFORMACION PARA EDIFICIO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	22/10/2024	26/5/2025	215	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 32-33
	LILIANA CUEVA CARRION	ELECTRIFICACION DE LA SUBDIVISION DE LOS HEREDEROS CUEVA CARRION	29/4/2025	5/6/2025	10	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 34-38 se superpone con la experiencia CENTRO DE TRANSFORMACION PARA EDIFICIO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS
	VICENTE ERAZO CALVOPIÑA	ELECTRIFICACION DE LA SUBDIVISION DE LA PRECOOPERATIVA NUEVA LOJA	29/4/2025	13/5/2025	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 39-42 se superpone con la experiencia ELECTRIFICACION DE LA SUBDIVISION DE LOS HEREDEROS CUEVA CARRION
	KLEVER ALBAN SARANGO	ELECTRIFICACION KM 7	26/12/2024	5/5/2025	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 43-46 se superpone con la experiencia CENTRO DE TRANSFORMACION PARA EDIFICIO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS
	GAD MUNICIPAL DE PUERTO EL CARMEN	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE PUERTO EL CARMEN	26/9/2024	29/4/2025	14	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 47-48 se superpone con la experiencia RED EN MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR PARA PARQUE RECREATIVO DE LA PARROQUIA DURENO Y CENTRO DE TRANSFORMACION PARA EDIFICIO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS
	CRISTIAN ASTUDILLO LOPEZ	ELECTRIFICACION LOTIZACION LOS COLORADOS - ETAPA 2	17/1/2023	21/3/2023	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 49-52 Se superpone con la experiencia ELECTRIFICACION LOTIZACION LOS COLORADOS - ETAPA 1
	MARIA PAZOS	MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA EDIFICIO DE LA SEÑORA MARIA PAZOS	2/10/2024	23/10/2024	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 53-55 Se superpone con la experiencia INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE PUERTO EL CARMEN
	DAVID GONZALES	CENTRO DE TRANSFORMACION PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO DEL ING. DAVID GONZALES	8/10/2024	4/12/2024	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 56-57 Se superpone con la experiencia INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE PUERTO EL CARMEN
	GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	RED EN MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR PARA PARQUE RECREATIVO DE LA PARROQUIA DURENO	15/2/2024	8/10/2024	235	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 58-60
	GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	RED EN MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR PARA EL PARQUE ORO NEGRO	28/12/2021	1/2/2022	7	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 61-62 Se superpone con la experiencia ELECTRIFICACION DE LA LOTIZACION EMIGNIO ROJAS
	ANA LUCIA PAREDES CAIZA	CENTRO DE TRANSFORMACION UEPA EMANUEL	15/2/2024	26/4/2024	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 63-65 Se superpone con la experiencia RED EN MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR PARA PARQUE RECREATIVO DE LA PARROQUIA DURENO
	ORLANDO GUARNIZO MOCHA	REPOTENCIACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DEL COLEGIO JUAN JIMENEZ	26/6/2023	28/11/2023	154	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 66-67
	CRISTIAN ASTUDILLO LOPEZ	ELECTRIFICACION LOTIZACION LOS COLORADOS - ETAPA 1	17/1/2023	21/3/2023	62	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 68-71
	JUANA VILLOTA VALENCIA	REPOTENCIACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION PARA PLANTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD PURUHAES	15/2/2024	20/3/2024	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 72-74 Se superpone con la experiencia RED EN MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR PARA PARQUE RECREATIVO DE LA PARROQUIA DURENO
	JUANA VILLOTA VALENCIA	REPOTENCIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA	11/7/2022	6/1/2023	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 75-77 Se superpone con la experiencia ESTUDIO ELECTRICO PARA PARQUE RECREATIVO DEL CANTON CUYABENO
GAD MUNICIPAL DE CUYABENO	ESTUDIO ELECTRICO PARA PARQUE RECREATIVO DEL CANTON CUYABENO	29/6/2022	7/1/2023	191	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 78-80	
JOOFRE GOMEZ	CENTRO DE TRANSFORMACION PARA ESTUDIO DE GRABACION EN LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO SUCUMBIOS	8/7/2022	25/10/2022	0	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 81-82 Se superpone con la experiencia ESTUDIO ELECTRICO PARA PARQUE RECREATIVO DEL CANTON CUYABENO	
CECILIA ROJAS	ELECTRIFICACION DE LA LOTIZACION JENNIFER	21/3/2022	11/4/2022	20	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 83-84	
LUCY ROJAS AMRIN	ELECTRIFICACION DE LA LOTIZACION EMIGNIO ROJAS	22/1/2021	25/1/2022	63	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 85-86	
GAD PARROQUIAL DURENO	CENTRO DE TRANSFORMACION PARA EL PARQUE INFANTIL DE LA PARROQUIA DURENO	26/8/2021	21/10/2021	55	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 87-88	
JUDITH ROJAS MARIN	ELECTRIFICACION DE LA LOTIZACION ISABEL MARIN	25/6/2021	6/8/2021	41	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 89-90	
INEZ MARIA CARRION TORRES	CENTRO DE TRANSFORMACION DE LA CALLE 5 DE LA LOTIZACION CANAVERAL 2	15/1/2020	10/2/2020	25	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 91-92	
UNIDAD EDUCATIVA SHUSHUFINDI	INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES TRIFASICOS TIPO PADMOUNTED DE 100 KVA Y 150 KVA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SHUSHUFINDI	24/11/2020	24/1/2021	60	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 93-94	
MAYRA SANTIN JIMENEZ	CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICO PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO B DE CASCALES	11/9/2019	10/10/2019	28	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 95-96	
EMAPALA EP	CENTRO DE TRANSFORMACION PARA PLANTA DE AGUA DE LA PARROQUIA DURENO	27/3/2019	22/5/2019	55	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 97-98	
EMAPALA EP	CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO PARA PLANTA EL POZO DE AGUA DURENO	23/5/2019	14/6/2019	21	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 99-100	
MARIA MERCEDEZ ANDINO	CENTRO DE DISTRIBUCION LAGO AGRIO DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA MERCEDES ANDINO	26/3/2019	8/5/2019	1	CUMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION PAG. 101-102 se superpone con la experiencia CENTRO DE TRANSFORMACION PARA PLANTA DE AGUA DE LA PARROQUIA DURENO	

Consultor Darwin T. Travez. P

	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE CONFIABILIDAD, ENLACE A 13,8 KV ENTRE LOS ALIMENTADORES EL CONSULEO - PABLO SEXTO	18/5/2020	29/10/2020	163	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 17-18
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI	RED DE MEDIO VOLTAJE Y MONTAJE DE TRNSFORMADOR SR. LUIS RUIZ -0150 KVA	1/1/2021	29/1/2021	18	CUMPLE ACTA DE PUESTA EN SERVICIO DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN - PAG. 19-20-21 se superpone con la experiencia ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: PITACOCHA, COLONIA LOS ALTARES, EL ROSAL Y TASHAPI
	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: PITACOCHA, COLONIA LOS ALTARES, EL ROSAL Y TASHAPI	19/1/2021	26/5/2021	126	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 22-23
Darwin T. Travez. P	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE REDES Y APG EN YACUPUNGO, GUANALIN NORTE, PILATAN, LAIGA DE MALDONADO, CHAN, CALLE ISIMBO, COLATO, CHINE BAJO, EL SHUYO, YANAHURQUITO CHICO Y GRANDE, SANTA ROSA LOS GRADOS, GUASUMBINI BAJO, LA POLVORA, PUNTA BRAVA, TRES DE MAYO, PATAO DE VAGAS, MILIMPAMBA, JESUS DE NAZARETH, GUASAGANDA SUB SALUD DE ANTONIO, SUNIRRUNI	27/8/2021	25/3/2022	206	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA PAG. 44-45-46-47-48-49-5051-52-53-54 se superpone con la experiencia CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE REDES Y APG EN JOSE PERALTA, SANTA CHICO, TAPALAN ASHPACRUZ, TIOBAMBA SUR CHINE BAJO, EL SHUYO PALAMA MARISCAL SUCRE PAOLO SAQUISILI PARROQUIAS BARRIOS GUANILIN NORTE PARROQUIA JUAN MONTALVO BARRIOS DE LAS PARROQUIA ALAQUEZ SUR SARAGICIN CENTRAL BARRIOS DE LA PARROQUIA IGNACIO FLORES SOTERRAMIENTO DE LA AVENIDA TRAJANO NARANJO
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE REDES Y APG EN JOSE PERALTA, SANTA CHICO, TAPALAN ASHPACRUZ, TIOBAMBA SUR CHINE BAJO, EL SHUYO PALAMA MARISCAL SUCRE PAOLO SAQUISILI PARROQUIAS BARRIOS GUANILIN NORTE PARROQUIA JUAN MONTALVO BARRIOS DE LAS PARROQUIA ALAQUEZ SUR SARAGICIN CENTRAL BARRIOS DE LA PARROQUIA IGNACIO FLORES SOTERRAMIENTO DE LA AVENIDA TRAJANO NARANJO	21/3/2022	17/9/2022	179	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 55-56-57-58-59-60
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE REDES Y APG EN FORASTEROS GUANAYLIN SAN PEDRO, BELISARIO QUEVEDO, CALLE LUZ DE AMERICA LA CALERA, ELOY ALFARO, JILINGUA CHICO, IGNACIO FLORES, SAN JOSE DE YUGSILOMA, JUAN MONTALVO, ILINCHISI, 11 DE NOVIEMBRE	8/9/2023	30/12/2023	112	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 88-89-90-91-92-93-94-95
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE REDES Y APG EN LOS CANTONES, LATACUNGA, PUJILÍ, SAQUISILÍ Y SALCEDO, VARIOS PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO GADM LATACUNGA	17/4/2024	30/9/2024	165	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 117-118-119-120-121-122-123-124-125

Consultor Sixto F. Aimacaña Q.

Sixto F. Aimacaña Q.	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 "Reforzamiento de Redes Calle 19 de Mayo (La Mana)"	29/3/2016	29/10/2016	213	CUMPLE CERTIFICADO - PAG. 23
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	Convenio N° 010-2017-BID III-FERUM-ELEPCO-OB-003: "Construcción de Red de Distribución Mocata Angamarca, Llimilvy, Estadio Sr. Flores M., Pajilla y Pamahurco"	2/5/2017	2/10/2017	152	CUMPLE CERTIFICADO - PAG. 24
	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.	CAF-RSND-EMELNORTE-LPN-OB-027: "Readección d Red y Aumento de Potencia Comunidad Las Palmeras-El Chical"	13/11/2017	28/12/2017	44	CUMPLE CERTIFICADO - PAG. 25
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	MCO-ELEPCO-072-2017 "Construcción de Proyectos de la SAPG Varios Sectores Pujili Rural Urbano Marginal y El Guango"	5/4/2018	18/8/2018	134	CUMPLE CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA - PAG. 27
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	MCO-ELEPCO-068-2018 "Remodelación de Red Barrio 7 Arcángelos La Mana"	4/10/2018	12/2/2019	130	CUMPLE CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA - PAG. 28
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	MCO-ELEPCO-136-2018 "Reforzamiento de Red Barrios Portón de Jesús, Velasco Ibarra La Mana, Solonso, Bendición de Dios y Qúshpe de Pangua"	21/2/2019	25/7/2019	153	CUMPLE CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA - PAG. 29

Consultor Gustavo Cisneros C.

	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA	PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO SAN JOSE DE PALORA, SANGAY NUMBAYME, PEAS, SAN LUIS, VÍA AGUA POTABLE DEL CANTÓN PALORA, NUEVA AMUNDALO, COLONIA SANTIAGO, LAURELES SAN VICENTE, SHIRAMENZA, KUAKASH, PLAN DE VIVIENDA POPULAR LUS DE AMERICA DE LA PARROQUIA 16 DE AGOSTO, PRE COOPERATIVA ANDINOS RIO AZUL.	6/7/2023	23/2/2024	14	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL - PAG. 64-66 se superpone con la experiencia CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE RED Y ALUMBRADO PUBLICO EN VÍA LA COCHA SAN BUENAVENTURA, LAIPO GRANDE Y LAIPO CHICO JUAN MONTALVO, ALIMENTADOR 1F A 3F RUMIPAMBA ESPINOZA A MULALO, VARIOS SECTORES SIGCHOS URBANO, SAN JOSE DE YANAYACUPASTOCALLE, LA VICENTINA, LA
Gustavo Cisneros C.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA	PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN HUAMBOYA CENTRO, KENKUIME Y VÍA HUAMBOYA PABLO SEXTO.	6/8/2024	27/2/2025	204	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL - PAG. 47-49
	EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI	CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE RED Y ALUMBRADO PUBLICO EN VÍA LA COCHA SAN BUENAVENTURA, LAIPO GRANDE Y LAIPO CHICO JUAN MONTALVO, ALIMENTADOR 1F A 3F RUMIPAMBA ESPINOZA A MULALO, VARIOS SECTORES SIGCHOS URBANO, SAN JOSE DE YANAYACUPASTOCALLE, LA VICENTINA, LA VICTORIA, PUJILI, PANGUIGUA CHICO	20/7/2023	15/3/2024	238	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 89-101
	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO: JICA-6-L1223-RSND-EERIO-DI-OB-002 (REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR 3/9 ALAUS+I - TIXAN 13,8 KV	4/6/2022	24/1/2023	233	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL - PAG. 155-158
	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA REDUCIR LAS CAÍDAS DEL VOLTAJE Y DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS EN LAS REDES ELÉCTRICAS GRUPO 4	16/12/2020	27/9/2021	284	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 160-162
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA	PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADORES S/E PILAHUÍN I ETAPA DEL CANTON AMBATO, MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS ATAHUALPA ESTAPA III CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL CANTÓN AMBATO, MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS CONDORHUA 2021 Y MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS PATATE-TRANQUILA I PARTE DEL CANTON PATATE.	8/12/2021	15/8/2022	178	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 166-167 se superpone con la experiencia PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS ALIMENTADORES S/E PILAHUÍN I ETAPA DEL CANTON AMBATO, MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS ATAHUALPA ESTAPA III CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL CANTÓN AMBA
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA	CONSTRUCCIÓN DE UN PRIMARIO EXPRESO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE MINAS CON LA SUBESTACIÓN SAN ANTONIO	28/2/2020	16/6/2020	108	CUMPLE CERTIFICADO - PAG. 169-167 se superpone con la experiencia REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VÍA AL AUCA-SAN VICENTE A 13.8 KV DE LA S/E PAYAMINO
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS	REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VÍA AL AUCA-SAN VICENTE A 13.8 KV DE LA S/E PAYAMINO	18/2/2019	28/8/2020	147	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 176-184
	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.	REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIOS LUMBAQUI QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	23/3/2015	25/11/2015	246	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 185-191
	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS RECINTOS TRES HERMANOS	5/3/2015	16/7/2015	18	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 192-196 se superpone con la experiencia REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIOS LUMBAQUI QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	25/11/2014	4/9/2015	100	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 197-203

II. EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

El detalle de cumplimiento de la experiencia específica de cada consultor se indica en el ANEXO: EXPERIENCIA ESPECIFICA PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008, Se acreditará los 50 puntos al oferente que presenté mayor tiempo de experiencia en los últimos 10 años, a los demás oferentes se les otorgará el puntaje de manera proporcional utilizando una regla de 3 simple.

RESUMEN EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSULTOR	TIEMPO DE EXPERIENCIAS	CALIFICACION (50 PUNTOS)	OBSERVACION
Cesar A. Yaguache O.	1445	47,38	Se consideró una única experiencia por período de tiempo
Darwin T. Travez. P	1525	50,00	Se consideró una única experiencia por período de tiempo
Sixto F. Aimacaña Q.	825	27,05	Se consideró una única experiencia por período de tiempo
Gustavo Cisneros C.	847	27,77	Se consideró una única experiencia por período de tiempo

Se acredita la experiencia de los oferentes de acuerdo a los términos de referencia del proceso, y de acuerdo a las notas (No se podrá utilizar la experiencia general como específica y viceversa, Se considera una única experiencia por período de tiempo).

Consultor Cesar A. Yaguache O.

CONSULTOR	EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS REAL	OBSERVACION
Cesar A. Yaguache O.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	REMEDIACION DE REDES NUEVO ROCAFUERTE	27/11/2014	24/6/2015	208	CUMPLE SE PUEDE EVIDENCIAR SU PARTICIPACIÓN. PAG. 105-108
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	SUC MNTTO FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION CON VOLTAJE GD	7/12/2023	3/7/2024	208	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 109-115
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	SUC FISCALIZADOR PARA LOS PROCESOS MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS CNEL SUCUMBOS EN LOS CANTONES LA JOYA DE LOS SACHAS Y LAGO AGRIO GD	21/9/2022	20/3/2023	179	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 116-122
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBOS	23/2/2016	21/12/2016	301	CUMPLE SE PUEDE EVIDENCIAR SU PARTICIPACIÓN. PAG. 123-128
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	FISCALIZACION 1 PARA LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE CIRCUITOS EXPRESO	16/10/2017	15/9/2018	333	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 133-135
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS BARRIOS DE LA PARROQUIA NUEVA LOJA, DEL CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBOS	31/8/2016	9/4/2018	216	CUMPLE SE PUEDE EVIDENCIAR SU PARTICIPACIÓN. PAG. 129-132

Consultor Darwin T. Travez. P

Darwin T. Travez. P	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS REFERENTES AL CONVENIO SUSCRITO CON COCASINCLAIR EP	16/4/2015	23/11/2015	220	CUMPLE ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - PAG. 160-161-162
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: FLOR DE PARAISO, LA ANDINA Y SANTA CATALINA	22/12/2015	11/8/2016	232	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 169-170-171-172
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCION AZUJAY, FLOR DE MAYO, TESOROS DE ORIENTE, YANNITZAZA, FLORE DE CHONE	8/6/2017	14/12/2017	188	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 184-185-186-187-187
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI	FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS: RED DE DISTRIBUCIÓN NUEVO VILLAVERDE LA MANÁ, REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN SINDICATO DE CHOFERES LA MANÁ, RED DE DISTRIBUCIÓN LA MANÁ MANGUILA, REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CUICUNO CENTRO	7/5/2018	20/9/2018	135	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 184-185-186-187-188
	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA EERSSA PMRSEE ETAPA 1	11/5/2021	10/2/2022	217	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 216-217-2018-219-220-221-222 se superpone con la experiencia FISCALIZADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LORETO
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	FISCALIZADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LORETO	14/12/2021	20/6/2022	187	NO CUMPLE ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO CNEL-SUC-038-2021 PAG. 237-238-239
CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS	SUC BID-L1231-CNELSUC-3CV-ST-FI-001 FISCALIZADOR A LA MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y DESPEJE DE FALLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO (ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA/AMS) GD.	10/8/2023	22/7/2024	346	NO CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA - PAG. 275-276-276-277-278-279-280-281	

Consultor Sixto F. Aimacaña Q.

Sixto F. Aimacaña Q.	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A	CAF-RSND-ELEPCO-CPN-CI-007 - Fiscalización para la Repotenciación de Centros de Transformación, Redes de Baja Tensión, Acometidas y Medidores en los cantones de Pujilí y Pangua; Latacunga, La Maná, Salcedo; Alimentador 04 de la S/E El Calvario y el Alimentador 01 de la S/E San Rafael, Contrato principal N° 042/2015(p)	5/12/2015	15/04/2016	131	NO CUMPLE CERTIFICADO NO CUENTA CON LA TEMPORALIDAD DETALLADA, EL PEDIDO ESTA REALIZADO POR UNA PERSONA DIFERENTE AL INTERESADO- PAG. 32
	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A	MCO-ELEPCO-039-2017: "Construcción de Proyectos de la SAPG Sigchos Urbano Marginal, San Antonio de Guapara, Entrada a Chipe Hamburgo"	12/8/2017	4/3/2018	203	CUMPLE CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA - PAG. 33
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS SUCUMBÍOS.	AFD-RSND-CNELSUC-CPN-001 - Fiscalizador Para la Repotenciación y Ampliación de Redes de Distribución en Las Comunidades Awkayacu, Playa Seca y Centro Shuar Shiram, Contrato principal N° 52-19.	22/11/2019	16/03/2020	114	CUMPLE CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA - PAG. 35-37
		COTO-ELEPCO-095-2019 - Construcción Y Mejoras de Red Barrios Rurales Parroquia Mulaló, Pujilí Y Latacunga; Rumipamba La Y, Santo Samana Occidente y Chinchil Villamarín Mulaló, San José De Pichul, Barrios Rurales Latacunga Norte y Saquisilí, Taniroma, Eloy Alfaro, Santa María De San Ramón Mulaló, Chilla Chico, Santa Clara Centro Taniuchi, La Playita Canchagua, Red de MV Santa Marianita, Isimbo I, Sector Venezuela de Cruz Loma, Red De MV y Transformador Cruz Loma, Santa Elena De Cuchitingue, Aláquez, Contrato principal N° 006/2020(p)	30/06/2020	16/01/2021	199	CUMPLE CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA - PAG. 38
	EMPRESA ELÉCTRICA F	SUC-BID-L1231-CNELSUC-3CV-DI-FI-001 - Fiscalizador Para Los Procesos: Modernización de Infraestructura de Redes De Distribución, Acometidas y Medidores Para Control de Pérdidas Eléctricas CNEL Sucumbíos en La Parroquia Ávila (CAB. En Huirino), de Los Cantones Loreto, Shushufindi y La Joya de Los Sachas GD. Contrato Principal N° CNEL-SUC-028-2023.	16/06/2023	12/12/2023	178	CUMPLE CERTIFICADO RESIDENTE DE OBRA - PAG. 39-46

Consultor Gustavo Cisneros C.

Gustavo Cisneros C.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS	FISCALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES 15 DE AGOSTO, ASOCIACIÓN KICHWA ANTISUYO, COMUNIDAD LA FLORIDA, JIVINO HACIA EL ARENAL, BARRIO JARDINES DE SEVILLA, FLOR DEL BOSQUE II Y SECTOR SINCHIRUNA	12/6/2020	16/8/2021	180	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PAG. 236-238 DESCUENTA 252 DÍAS DE PROROGA
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS	FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS REDES DE DISTRIBUCIÓN NUEVA ESPERANZA TARAPOA, NUEVA ESPERANZA SACHA, LOS ANGELES, PUYUPUNGO, FRANCISCO DE ORELLANA, PATRIA NUEVA, AVILA VIEJO, 25 DE JUNIO, AMAZONAS	15/6/2017	10/2/2018	239	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PAG. 239-243
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS	FISCALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN SECTOR 6 DE ENERO Y RIVERAS DEL PUNINO	19/4/2016	23/2/2017	233	CUMPLE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PAG. 244-246 DESCUENTA 83 DÍAS DE PROROGA
	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS	FISCALIZACIÓN CONTRATO NRO. 85-14	9/7/2014	21/1/2015	195	CUMPLE ACTA DE TERMINACIÓN POR MUETUO ACUERDO PAG. 244

III. CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

El detalle de cumplimiento de los certificados de capacitación y cursos de cada consultor se indica en el ANEXO:

CERTIFICADOS / CAPACITACIONES / CURSOS / ESTUDIOS / COMPLEMENTARIOS PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-008. Se acreditará los 10 puntos al oferente que presente mayor cantidad de:

Certificados/capacitaciones/cursos/estudios complementarios, en los últimos 10 años. A los demás oferentes se les otorgará el puntaje de manera proporcional utilizando una regla de 3 simple.

RESUMEN CALIFICACION CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

CONSULTOR	NUMERO DE CAPACITACIONES	CALIFICACION (10 PUNTOS)
Cesar A. Yaguache O.	4	4,00
Darwin T. Travez. P	6	6,00
Sixto F. Aimacaña Q.	10	10,00
Gustavo Cisneros C.	10	10,00

Consultor Cesar A. Yaguache O.

CONSULTOR	EMPRESA CERTIFICANTE	DESCRIPCION DE CERTIFICADO	AÑO DE CERTIFICADO	OBSERVACION
Cesar A. Yaguache O.	MINISTERIO DEL TRABAJO	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	17/10/2021	<u>CUMPLE</u> PAG. 138
	MINISTERIO DEL TRABAJO	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN ARCGIS	8/5/2021	<u>CUMPLE</u> PAG. 139
	CIEEPI	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS	29/1/2021	<u>CUMPLE</u> PAG. 140
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	MAGISTER EN ELECTRICIDAD MENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA	14/11/2025	<u>CUMPLE</u> PAG. 14-16

Consultor Darwin T. Travez. P

Darwin T. Travez. P	PORTAL CONSULTING GROUP	COMPRAS PÚBLICAS ISHAY Y VAE	2015	<u>CUMPLE</u> PAG. 295
	SEPRYTA S.A.	LICENCIA DE RIESGOS ELECTRICOS	2016	<u>NO CUMPLE</u> PAG. 296
	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI	CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, CALIDAD DE ENERGÍA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA	2018	<u>CUMPLE</u> PAG. 297
	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI	ELECTRICIDAD DOMICILIARIA	2019	<u>CUMPLE</u> PAG. 298
	AUTODESK	AUTOCAD 2020 Y SERVICIOS EN LA NUBE	2019	<u>CUMPLE</u> PAG. 299
	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOARES	2019	<u>NO CUMPLE</u> PAG. 300-301
	MINISTERIO DE TRABAJO	SENSIBILIZACIÓN DE DISCAPACIDADES	2019	<u>NO CUMPLE (1)</u> PAG. 302
	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2020	<u>NO CUMPLE</u> PAG. 303
	COPORSUPER	LICENCIA DE RIESGOS ELECTRICOS	2020	<u>NO CUMPLE</u> PAG. 304
	COPORSUPER	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2020	<u>NO CUMPLE</u> PAG. 305-306
	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI	MODELADO 3D CON SOLIDWORKS INTERMEDIO	2020	<u>CUMPLE</u> PAG.307
	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI	CONGRESO NACIONAL EN ELECTROMECHANICA 2022	2022	<u>NO CUMPLE</u> PAG.308
	MINISTERIO DE TRABAJO	COMPETENCIAS LABORALES	2024	<u>CUMPLE</u> PAG.309

Consultor Sixto F. Aimacaña Q.

Sixto F. Aimacaña Q.	MINISTERIO DEL TRABAJO	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN ARCGIS	1/1/2022	<u>CUMPLE</u> PAG. 51
	INSTRUMENTAL & OPTICA	CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DEL EQUIPO MOBILE MAPPER 60	10/1/2023	<u>CUMPLE</u> PAG. 57
	MINISTERIO DEL TRABAJO	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	23/06/2023	<u>CUMPLE</u> PAG. 56
	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ C	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	20/12/2022	<u>CUMPLE</u> PAG. 54-55
	COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ C	DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN	7/1/2022	<u>CUMPLE</u> PAG. 52-53
	MINISTERIO DEL TRABAJO	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN ARCGIS	25/11/2023	<u>CUMPLE</u> PAG. 58
	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	IDENTIFICACIÓN DE MODELOS Y SIMULACIÓN PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PARA EL DIAGNOSTICO, MONITOREO, CONTROLES VARIABLES ELÉCTRICAS EN INSTALACIONES DE ALTA, MEDIA Y BAJO VOLTAJE	9/1/2020	<u>CUMPLE</u> PAG. 49
	SCHRÉDER	SEMINARIO DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE	5/1/2020	<u>CUMPLE</u> PAG. 50
	R&S CONSULTING	PROTECCIONES ELÉCTRICAS: MÓDULO1: 50/51 SOBRECORRIENTE	4/1/2018	<u>CUMPLE</u> PAG. 48
	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	MAGISTER EN ELECTRICIDAD MENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA	18/4/2022	<u>CUMPLE</u> PAG. 9-11

Consultor Gustavo Cisneros C.

Gustavo Cisneros C.	SVM GROUP	LICENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS	10/1/2025	<u>CUMPLE</u> PAG. 23-24
	M&V INGENIEROS	CURSO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS	1/1/2022	<u>CUMPLE</u> PAG. 25
	JM CONSULTING / MINSITERIO DE TRABAJO	DISEÑO DE PROYECTOS ELECTRICOS MEDIANTE ArcGIS	01/12/021	<u>CUMPLE</u> PAG. 26
	JM CONSULTING / MINSITERIO DE TRABAJO	PROTECCIONES ELECTRICAS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION	12/1/2021	<u>CUMPLE</u> PAG. 27
	CORFOPYM	MANTENIMIENTO DE REDES EELCTRICAS DE DISTRIBUCION	11/1/2021	<u>CUMPLE</u> PAG. 28
	JM CONSULTING / MINSITERIO DE TRABAJO	PROTECCIONES ELECTRICOS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION	11/1/2021	<u>CUMPLE</u> PAG. 29
	SCHRÉDER	SEMINARIO DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE	8/1/2020	<u>CUMPLE</u> PAG. 30
	CORFOPYM	MANEJO Y ADMISNITRACION S.U.T	4/1/2020	<u>CUMPLE</u> PAG. 31
	CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDICLIPNARIOS EL LIBERTADOR	CONGRESO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES	3/1/2017	<u>CUMPLE</u> PAG. 32
	PORTAL CONSULTING GROUP	COMPRAS PUBLICAS USHUAY Y VAE	11/1/2015	<u>CUMPLE</u> PAG. 33
	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	II JORNADAS DE INGENIERIA EELCTRICA CON ENFOQUE A LA TECNOLOGIA	4/1/2014	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 34-35
	CIEEPI	LINEAS ENERGIZADAS EN REDES DE DISTRIBUCION	5/1/2014	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 36
	HANGAR SERVICIOS	DETECCION DE EFECTO CORONA	4/1/2014	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 37
THE SNELL GROUP	TERMOGRAFIA INFRARROJA CERTIFICATE THERMAL / INFRARED THERMOGRAPHY	4/1/2013	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 38	
TECHNICAL SERVICIES	INSPECCION VISUAL (VISUAL TESTING - LEVEL 1)	5/1/2013	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 39	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	CONFERENCIAS DE INGENIERIA ELECTRICA	1/1/2012	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 40	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE RACIONAL Y SUSTENTABLE DE LA ENERGIA	1/11/2011	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 41	
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	II SEMINARIO INTERNACIONAL PREVENCION DE RIEGOS EN EL TRABAJO	1/11/2011	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 42	
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS	6/1/2011	<u>NO CUMPLE</u> YA QUE ESTA FUERA DE LOS 10 AÑOS SOLICITADO PAG. 41	

IV. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

Se asignarán 10 puntos por este concepto:

- a. Claro y completo: 10 puntos; b. No claro: 5 puntos; c. Incompleto: 0 puntos

CONSULTOR	METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO	OBSERVACION	CALIFICACION (10 PUNTOS)
Cesar A. Yaguache O.	CLARO	DETALLA DE MANERA ADECUADA DESARROLLA TODAS LAS ACTIVIDADES - ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL - PRODUCTOS ESPERADOS- CRONOGRAMA PAG. 142- 147	10,00

Darwin T. Travez. P	CLARO	DETALLA DE MANERA ADECUADA DESARROLLA TODAS LAS ACTIVIDADES - ORGANOGAMA ESTRUCTURAL - PRODUCTOS ESPERADOS- CRONOGRAMA PAG. 310-325	10,00
Sixto F. Aimacaña Q.	CLARO	DETALLA DE MANERA ADECUADA DESARROLLA TODAS LAS ACTIVIDADES - ORGANOGAMA ESTRUCTURAL - PRODUCTOS ESPERADOS- CRONOGRAMA - PAG. 60-72	10,00
Gustavo Cisneros C.	CLARO	DETALLA DE MANERA ADECUADA DESARROLLA TODAS LAS ACTIVIDADES - ORGANOGAMA ESTRUCTURAL - PRODUCTOS ESPERADOS- CRONOGRAMA - PAG. 250-256	10,00

4. RESUMEN DE CALIFICACION POR CONSULTOR

De acuerdo a la calificación realizada y a lo exigido en los TDR, se determina el siguiente orden de prelación:

CONSULTOR	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	CAPACITACION	METODOLOGIA	TOTAL	PRESUPUESTO MANIFESTACION DE INTERES
Cesar A. Yaguache O.	21,76	47,38	4,00	10,00	83,14	\$ 18.150,20
Darwin T. Travez. P	16,42	50,00	6,00	10,00	82,42	\$ 18.150,20
Sixto F. Aimacaña Q.	14,00	27,05	10,00	10,00	61,05	\$ 18.150,20
Gustavo Cisneros C.	30,00	27,77	10,00	10,00	77,77	\$ 18.151,20

5.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

De conformidad con las Políticas para la selección Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, y una vez efectuada la comparación de las calificaciones de por lo menos 3 candidatos, quienes expresaron su interés en la prestación del servicio, se concluye que el consultor CESAR A. YAGUACHE O. es el mejor puntuado obteniendo la calificación de 80,03 puntos.

Por lo cual se considera la propuesta del Ing. CESAR A. YAGUACHE O. para adjudicación, salvo mejor criterio.

No habiendo más puntos que tratar, la comisión técnica procede al cierre de la reunión y suscripción del acta, siendo las 15:00 de día 07 de enero de 2026.

PRESIDENTE	Ing. Oscar Loayza	
DELEGADO TÉCNICO	Ing. José Luis García	
DELEGADO FINANCIERO	Ing. Lady Aldaz	
DELEGADO JURÍDICO	Abg. Germania San Martin	
DELEGADO ADQUISICIONES	Lic. Diana Zambrano	

Fecha de elaboración: 07 de enero de 2026.