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INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACION

OBJETO DE CONTRATACION: FISCALIZADOR PARA LA MODERNIZACION DE EQUIPOS
DE SECCIONAMIENTO Y DESPEJE DE FALLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INDICES
DE CALIDAD DE SERVICIO TECNICO (ADQUISICION, INSTALACION E INTEGRACION DE
RECONECTADORES AL SCADA/ADMS).

1.

3.

CNEL EP - Oficina Central ‘i ;.

ANTECEDENTES: CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta
en este ano con la calificacion, aprobacion y priorizacion de proyecto en apoyo para
la modernizacion de equipos de seccionamiento y despeje de fallas para el
mejoramiento de los indices de calidad de servicio técnico (adquisicion, instalacion
e integracion de reconectadores al scada/adms). , los cuales deben ser gjecutados
bajo las politicas del BID, normas y reglamentos asociados a la ejecucion de
proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el
alcance, cronograma y costo establecidos.

OBJETIVOS:

Debido a que los proyectos contemplan en su etapa de ejecucion el suministro de
materiales y mano de obra para las actividades asociadas con la construccion de
cada proyecto, CNEL EP UN Sucumbios requiere contar con la asistencia de un
profesional calificado y con experiencia que actie como FISCALIZADOR de la obra
aprobada del proyecto MODERNIZACION DE EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y
DESPEJE DE FALLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS {NDICES DE CALIDAD DE
SERVICIO  TECNICO (ADQUISICION, INSTALACION E INTEGRACION DE
RECONECTADORES AL SCADA/ADMS).

ALCANCE:

El alcance del presente objeto de contratacion es fiscalizar el contrato para la
gjecucion de la obra, integracion de reconectadores del sistema scada adms
correspondiente  al  proceso: LA MODERNIZACION DE EQUIPOS DE
SECCIONAMIENTO Y DESPEJE DE FALLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
INDICES DE CALIDAD DE SERVICIO TECNICO (ADQUISICION, INSTALACION E
INTEGRACION DE RECONECTADORES AL SCADA/ADMS).
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4. PLANIFICACION DE LA COMPRA: (Art. 36 del Reglamento de la LOSNCP)

Consumo Real: Es contrato de fiscalizacién de mano de obra de instalacién de
equipos de seccionamiento y despeje de fallas para el mejoramiento de los indices
de calidad de servicio técnico (adquisicion, instalacion e integracion de
reconectadores al scada/adms).

Capacidad de Almacenamiento: Es servicio es de fiscalizador del contrato.

Conveniencia Financiera: Incluir un analisis financiero de la contratacién con
indicadores de rendimientos o rentabilidad en los casos aplicables. Podran
mostrar cuadros, gréficos, andlisis que reflejen la conveniencia financiera de la
contratacion.

Tiempo que regularmente tome el tramite: El area requirente debe indicar el
tiempo estimado que tome el proceso de contratacién desde su publicacion hasta
su adjudicacion, e indicar en qué cuatrimestre se encuentra contemplado en el
PAC.

5. DETERMINACION DE LA NECESIDAD:

El area requirente debera detallar de manera especifica, detallada, clara y
concreta la necesidad institucional de CNEL EP.

En cual consiste fiscalizar a la modernizacion de equipos de seccionamiento y
despeje de fallas para el mejoramiento de los indices de calidad de servicio técnico
(adquisicion, instalacion e integracion de reconectadores al scada/adms),en los 36
alimentadores de las nueve subestaciones que estan ubicados en las dos
provincias de Orellana y Sucumbios en los diferentes cantones de cada provincia
mencionada.

Analisis de Beneficio:

La Unidad requirente debera detallar los beneficios que CNEL EP obtendra con
la contratacién del proceso de manera especifica, detallada, clara y concreta, en
relacién a su necesidad y a su capacidad institucional.

Andlisis de Eficiencia o Efectividad:

El andlisis costo — efectividad de fiscalizador para el proyecto de |a modemizacion de
equipos de seccionamiento y despeje de fallas para el mejoramiento de los indices de
calidad de servicio técnico (adquisicion, instalacion e integracion de reconectadores al
scada/adms),para la unidad de negocios sucumbios actualizard los equipos de
proteccion, medicién y control de Todos los primarios que se instalara reconectadores
de medio vano , brindara Fiabilidad, Seguridad, Sensibilidad y Selectividad, tanto del
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sector Comercial como Industrial y Petrolero, ante cualquier evento que se presente en
el Sistema.

6. PLAZO DE EJECUCION:

El area requirente debe indicar el plazo de ejecucion, requerido para la
contratacion, 230 dias.

7. TIPO DE REGIMEN Y PROCEDIMIENTO

Financiamiento del BID

Fecha de elaboracién: 10 de marzo 2023

ACTIVIDAD NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y CARGO FIRMA

Julio Walberto Cardenas Toro
Elaborado por:
Técnico de Protecciones

Gaona Ramos Deivid Javier
Revisado por
Lider de Operacion (E)

Morales Simbafia Edwin Vladimir
Director de Distribucion (E)
Aprobado por:
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