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Introducción

Estos documentos de licitación se han preparado para que sean utilizados por el Organismo Ejecutor en las Licitaciones Públicas Nacionales cuyo monto no superen los tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 3.000.000) y pueden emplearse para los tipos de contratos que más se utilizan en la contratación de obras, que son el contrato basado en la medición de ejecución de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) o  el contrato por suma alzada.  Los contratos por suma alzada se usan sobre todo en la construcción de edificios y otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en cantidades o en las Especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones difíciles o imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundación).  El texto principal se refiere a los contratos basados en  precios unitarios.  Se presentan cláusulas o redacciones alternativas para su uso en los contratos por suma alzada.

Las contrataciones de obras que superen el monto arriba consignado deberán realizarse utilizando los Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional del BID, que se encuentra disponible en http://www.iadb.org/procurement. El método de selección de cada contratación se prevé en el Plan de Adquisiciones del Proyecto.
Se deberán seguir las siguientes indicaciones para el uso de los documentos:

 (a)
Todos los documentos listados en el índice son normalmente necesarios para la contratación de obras.  Sin embargo, los mismos deberán ser adaptados a las circunstancias del proyecto en particular según se requiera.

 (b) 
Antes de emitir los Documentos de licitación, el Contratante preparará los Datos de la Licitación (Sección II), las Condiciones Especiales del Contrato (Sección VI) y las Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los Planos y la Lista de Cantidades, respectivamente. El Contratante deberá leer y / o proporcionar la información señalada en las notas entre corchetes y letra itálica.  En aquellos pocos casos en que se requiera que el Oferente suministre información, así lo especificarán las notas.  Las notas de pie de página y las notas para el Contratante no forman parte del texto y no deberán incluirse en los documentos de licitación emitidos a los Oferentes. 

 (c)
Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada proyecto o contrato, deberán realizarse solamente en los Datos de la Licitación  y en las Condiciones Especiales del Contrato como enmiendas a las Instrucciones a los Oferentes y a las Condiciones Generales del Contrato, respectivamente.  

 (d)
Estos documentos de licitación  han sido preparados para su uso en los procedimientos de licitación en donde no se haya llevado a cabo proceso de precalificación. Pero puede adecuarse a un llamado que prevea precalificación.
Sección I.  Instrucciones a los Oferentes

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A.  Disposiciones Generales

	1.
Alcance de la licitación
	1.1
El Contratante, según la definición
 que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC.

1.2
El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC.

1.3
En estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, télex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 

(c) “día” significa día calendario.

	2.  
Fuente de fondos 
	2.1
El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco  efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco  los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco  acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

2.2
El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

	3. 
Prácticas prohibidas 
	3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco
 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

	4. 
Oferentes elegibles
	4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

· las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o

· por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3
4.4
Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 

4.5
Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

	5.
Calificaciones del Oferente
	5.1
Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 

5.2
Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación.  La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.
5.3
Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL:

(a)
copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente; 

(b)
Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; 

(c)
experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;  

(d)
principales  equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;

(e)
calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;

(f)
informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g)
evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h)
autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;

(i)
información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(j)
propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.
5.4
Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a)
la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;

(b)
la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c)
todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)
uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; 

(e)
la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f)
con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para  formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 

5.5
Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a)
tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL. 

(b)
demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);
(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y 
(e)
contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL. 

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA  podría ser causal para su descalificación.

5.6
Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e);  y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL. 

	6.
Una Oferta por Oferente
	6.1
Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas. 

	7.
Costo de las propuestas
	7.1
Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

	8.
Visita al Sitio de las obras
	8.1
Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

	B. Documentos de Licitación 

	9.
Contenido de los Documentos de Licitación
	9.1
El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 



Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)


Sección II
Datos de la Licitación (DDL)


Sección III
Países Elegibles


Sección IV
Formularios de la Oferta


Sección V
Condiciones Generales del Contrato (CGC)


Sección VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

 Sección VII
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento


Sección VIII
Planos


Sección IX
Lista de Cantidades/ Calendario de Actividades

Sección X
Formularios de Garantías……

	10.
Aclaración de los Documentos de Licitación
	10.1
Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.
 Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. 

	11.
Enmiendas a los Documentos de Licitación
	11.1
Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.

11.2
Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación.
  Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3
Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.

	C. Preparación de las Ofertas

	12.
Idioma de las Ofertas
	12.1
Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

	13.
Documentos que conforman la Oferta
	13.1
La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios);

(d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.

	14.
Precios de la Oferta
	14.1
El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas 
 presentada por el Oferente.

14.2
El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.
  El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 

14.3
Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.
 

14.4
Los precios unitarios
 que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

	15.
Monedas de la Oferta y pago
	15.1
Los precios unitarios
 deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales
) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

15.2
Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 

15.3
Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  necesidades previstas en monedas extranjeras. 

15.4
Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios
, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.  

	16.
Validez de las Ofertas
	16.1
Las Ofertas permanecerán válidas por el período
 estipulado en los DDL. 

16.2
En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3
En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.

	17.
Garantía de Mantenimiento de la Oferta  y Declaración de Mantenimiento de la Oferta
	17.1
Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL.

17.2
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:

(a)
a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e)
ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f)
permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

17.3
Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.  

17.4
La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.

17.5
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

(a) 
el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b)
el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO; 

(c)
si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i)
firmar el Contrato; o

(ii)
suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.

17.6
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención.

	18.
Ofertas alternativas de los Oferentes
	18.1
No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: 

(a)
Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b)
Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 

18.2
Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. 

	19.
Formato y firma de la Oferta
	19.1
El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  prevalecerá sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4
El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 

	D. Presentación de las Ofertas

	20.
Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas
	20.1
Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.

20.2
Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a)
estar dirigidos al Contratante a la dirección
 proporcionada en los DDL;

(b)
llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c)
llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3
Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4
Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

	21.
Plazo para la presentación de las Ofertas
	21.1
Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2
El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

	22.
Ofertas tardías
	22.1
Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.  

	23.
Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas
	23.1
Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO. 

23.2
Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.

23.3
Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los DDL.

23.4
El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5
Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.

	E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

	24.
Apertura de las Ofertas
	24.1
El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL.

24.2
Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.

24.3
En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

24.4
El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3
 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.  

	25.
Confidenciali​dad
	25.1
No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

	26.
Aclaración de las Ofertas
	26.1
Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios
.  La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

	27.
Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento
	27.1
Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  si se solicitaron; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

27.2
Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  funcionamiento de las Obras; 

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

27.3
Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas.

	28.
Corrección de errores
	28.1
El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
 

(a)
cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y

(b)
cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.2
El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.

	29.
Moneda para la evaluación de las Ofertas
	29.1
Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

	30.
Evaluación y comparación de las Ofertas
	30.1
El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.

30.2
Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a)
corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO;

(b)
excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
, pero incluyendo los trabajos por día
, siempre que  sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c)
haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y

(d)
haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4
En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.

30.5



	31.
Preferencia Nacional
	31.1
No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros IAO

	F. Adjudicación del Contrato

	32.
Criterios de Adjudicación
	32.1
De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 

	33.
Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas
	33.1
No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.
 

	34.
Notificación de Adjudicación y firma del Convenio
	34.1
Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

34.2
La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.

34.3
El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante.

34.4 
El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

	35.
Garantía de Cumplimiento 
	35.1
Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2
Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.

35.3
Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4
El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO. 

	36.
Pago de anticipo y Garantía
	36.1
El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo. 

	37.  Conciliador
	37.1
El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.


Sección II. Datos de la Licitación
 

	A. Disposiciones Generales

	IAO 1.1
	El Contratante es: Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 

La obra comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipos para la “RECONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ATACAMES” enfocado en la confiabilidad y calidad del sistema de Subtransmisión en la ciudad de Esmeraldas y sus alrededores, la obra como tal interviene en: Eléctrico: Diseño de planos definitivos y de detalle para el montaje electromecánico de acuerdo a los equipos suministrados; Suministro de equipos de 69 kV; Suministro de equipos de 13.8kV; Suministro de tableros y equipos SSAA; Suministro materiales malla de puesta a tierra; Suministro materiales malla de puesta a tierra; Suministro cables; Suministro materiales; Montaje de todos los equipos y sistemas. Civil: Diseño de planos definitivos y de detalle para el montaje electromecánico de acuerdo a los equipos suministrados; Movimiento de tierras; Sistema de agua potable; Vías internas, áreas de estacionamiento; Acabado de patios; Fundaciones (equipos, canaletas, etc.); Casa de control y caseta de guardianía - materiales, construcción e instalaciones (obra muerta); Acabados; Instalaciones; Electricidad, telefonía y radio. Comunicaciones: Suministro de equipos y materiales, Construcción e instalación; Todo el sistema con sus respectivas pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.

El nombre e identificación del contrato son: Reconstrucción de Subestación Atacames BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001.

El presupuesto referencial es: [DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 71/100 (USD. $2.039.590,71, más IVA.

	IAO 1.2
	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendarios, plazo que se contará a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta bancaria del contratista. 

	IAO 2.1
	El Prestatario es REPÚBLICA DEL ECUADOR

	IAO 2.1
	El préstamo del Banco es: Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas afectadas por el sismo en Ecuador (Proyecto PRIZA)

Número: 3906/OC-EC
Fecha: 18 DE ABRIL DE 2017

	IAO 2.1
	El nombre del Proyecto es No. EC-L1219
El Programa tiene como objetivo mejorar el servicio eléctrico a través de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, con incorporación de característica sismorresistente en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, afectadas por el terremoto, del 16 de abril de 2016.

	4.2
	Se agrega, tampoco serán elegibles:

· El Presidente, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 

· Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;

· Quienes consten suspendidos en el RUP; 

· Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 

· Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.

Las inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos,  socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de una APCA.

	IAO 5.3
	Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes con las modificaciones que a continuación se detallan:

Toda oferta deberá ir presidida de un Índice del contenido de la Oferta y una hoja en la que se identificará al oferente y en caso de APCA  a todos sus integrantes.

a)
Documentación sobre capacidad institucional del oferente: Copia del instrumento constitutivo de la firma y de corresponder su modificación, del cual surja claramente que su objeto social es afín al objeto de la contratación que se requiere emitido por el organismo correspondiente y copia del estatuto constitutivo o documentación equivalente y copia de la designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar a la firma (esta capacidad de representación o Poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos, debidamente certificados por escribano público o autoridad competente, en su caso. En los casos de persona natural se deberá presentar la copia de la cedula de ciudadanía o identidad.
b)
No aplica; 
 (c)
Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en los últimos 10 años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; La experiencia que se requiere podrá haberse obtenido en forma individual o bien como miembro de una APCA o Consorcio. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia del oferente como integrante de la APCA será válida si acredita una participación mínima del 30%, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio, en el cual participó,  en el que se evidencie su porcentaje de participación. El porcentaje a ser considerado para la parte económica corresponderá al porcentaje en el cual haya participado en un APCA O CONSORCIO anterior no pudiendo ser este inferior al 30%.

 (d) Aplica sin modificación.

(e) Aplica sin modificación

(f) Se reemplaza por el siguiente: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior; 
(g)
No aplica
(h) Aplica sin modificación

(i) Constancia impresa del comprobante del SERCOP en la cual se indique que no ha sido declarado contratista incumplido, actualizado a la fecha de presentación de la oferta.
(j)
El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: máximo 30%
Se agregan los siguientes numerales: 

k) Domicilio constituido a los efectos de esta presentación (unificado en caso de Consorcio o APCA). Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar su número de teléfono, y un e-mail donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con la presente licitación.

l) Las firmas que se presenten como APCA, acompañaran el contrato de constitución de APCA o el compromiso de constitución en las condiciones establecidas en este Pliego y de conformidad con lo consignado en los párrafos siguientes.

m) Las APCAS solo se formaran entre firmas o personas jurídicas. No se aceptan en ningún caso las asociaciones con personas naturales. En caso de presentación de ofertas que incumplan estos tipos de asociación, la misma será rechazada. 
Carácter de toda la Información y documentación presentada: Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración juramentada, y el proponente deberá permitir al Contratista su verificación en cualquier momento, de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada o declaración de incumplido con fecha posterior a la presentación de la oferta se podrá desestimar la oferta, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que se consigne a tal efecto, se deberá presentar debidamente certificada por notario público y legalizada si correspondiere. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación ecuatoriana y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. La no presentación de la documentación requerida en el plazo y forma solicitados podrá determinar el rechazo de la oferta.

Nota: 

Con la presentación de su propuesta el oferente confirma haber examinado exhaustivamente los documentos proporcionados por el contratante para la construcción de la obra y por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado y de las características de la obra licitada y del sitio en el cual se emplazará, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego.
 

	IAO 5.4
	Se agregan los siguientes numerales

g) Deberá unificarse la personería por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente al Contratante, otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. 

h) Junto con el contrato o compromiso de constitución de la  APCA, en caso de personas jurídicas, deberá acompañarse copia de las actas de los órganos de administración o de gobierno, según corresponda, por las cuales cada una de las sociedades integrantes de la APCA haya aprobado la constitución de la misma. 

Cada una de las integrantes de la APCA, en caso de personas jurídicas,  deberá, además, presentar la documentación institucional que acredite su personería y de la cual surja la capacidad para integrar las APCA y demás documentación que le sea requerida en este Pliego.
i) El acuerdo o compromiso de conformación el APCA o Consorcio deberá observar las pautas abajo establecidas y contener como mínimo los siguientes requisitos:

i. Se podrá presentar en instrumento privado solo en los casos en los que el presupuesto referencial de la presente licitación no supere los U$S550.000, de superar ese monto el compromiso de constitución deberá ser presentado en escritura pública.

ii. Identificación de los partícipes, incluido domicilio, teléfonos, correo electrónico y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos determinados en el numeral iii de esta IAO, relacionados con la capacidad y representación de las partes;

iii. Unificación de personería y designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual de la licitación, a quien o quienes se les denominará Procuradores Comunes;

iv. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en el/ los Procurador/es Común/es.

v. Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;

vi. Porcentaje de la participación de cada uno de los consorciados;

vii. Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participarán en el marco del compromiso o acurdo de APCA;

viii. Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

ix. La obligación de constituir la asociación o consorcio, en caso de resultar adjudicatario y el compromiso de acompañar el Convenio constitutivo de APCA notariado para suscribir el contrato.

x. Plazo del compromiso de asociación, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales. 

El Convenio de conformación de APCA, además de los requisitos arriba indicados, deberá  expresar su plazo de duración el que deberá ser hasta la finalización de las obras (recepción definitiva) más un periodo de seis meses adicionales o hasta que expire la última garantía otorgada y se extingan todas las obligaciones emergentes de esta licitación, lo que ocurra en última instancia. 

En caso que la adjudicación recaiga sobre una APCA que haya presentado un compromiso de asociación deberá acompañarse el Contrato Constitutivo definitivo notariado, autenticado y legalizado según corresponda y la Inscripción en el registro correspondiente como requisito para la firma del contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados, se tendrá por retirada la oferta y se dejará sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

Una vez presentadas a la licitación, las APCA o Consorcios no podrán modificar su integración (es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su número) en toda situación relacionada con la misma y si fueran contratadas, tampoco podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Contratante.

	IAO 5.5
	Se modifica de la siguiente como sigue: 

	IAO 5.5(a)
	Se deberá demostrar que se cumple con los siguientes índices:

[image: image1.emf]Índice  Indicador solicitado  

Solvencia*  Mayor o igual a 1,0  

Endeudamiento*  Menor a 1,5  

 


Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente  /  Pasivo Corriente = ó > 1,00                      

b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5
Esta información es meramente referencial.

Documentación de respaldo:

Oferente Internacional: Copia de los Balances Generales y Estados de Resultados auditados del oferente individual y de los socios del APCA del último ejercicio fiscal o documentación equivalente según el país de origen del último ejercicio anterior a la fecha de presentación de las ofertas, debidamente auditados y traducidos al español. (2017)
Oferente local: declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal y los balances presentados al Servicio de Rentas Internas (SRI) o Superintendencia de Compañías del último ejercicio tributario. (2017)
De acuerdo con lo anterior, los estados financieros solicitados deben reunir como mínimo los siguientes requisitos:

Formalidades de la documentación.

Los estados financieros deberán reflejar la situación financiera del Oferente o de los socios del APCA.

Estar debidamente auditados e incluir el informe completo de auditoría; si la auditoria no es un requisito en el país de origen del Oferente o de alguno de los socios del APCA, los estados financieros deberán estar suscritos (firma autógrafa) por el representante legal y el contador público registrado que los prepara y respaldados por la declaración de impuestos.

Un Oferente individual o los socios de un APCA Oferente, que sean extranjeros y cuyo idioma no sea el español, deberán presentar todos los documentos de su situación financiera debidamente traducidos al español y una explicación, también en español, que aclare las normas legales vigentes que se aplican en el país de origen de la empresa extranjera.

En el caso de que los balances se encontraren en moneda diferente al Dólar Estadounidense, el Contratante realizará la conversión de los valores resultantes del mismo a Dólar Estadounidense, tomando como base el tipo de cambio vendedor del Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de cierre del balance.

	IAO 5.5 (b)
	EXPERIENCIA GENERAL COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS  SIMILARES: 
El número de obras es: tres (3)
El período es: dentro de los últimos diez (10) años.
Por obra similar se entiende: Construcción, ampliación, remodelación, reconstrucción de Obras eléctricas de medio voltaje. 
El precio de cada contrato  debe ser: al menos equivalente al 40% del presupuesto referencial, puede presentar experiencia acumulada en 2 certificados de al menos el 20% del presupuesto referencial para cumplir con 1 de las 3 experiencias.

EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS  SIMILARES: 

El número de obras es: tres (3)

El período es: dentro de los últimos diez (10) años.
Por obra similar se entiende: Construcción, ampliación, remodelación, reconstrucción de subestaciones eléctricas, centrales de generación. 

El precio de cada contrato  debe ser: al menos equivalente al 20% del presupuesto referencial, puede presentar experiencia acumulada en 2 certificados de al menos el 10% del presupuesto referencial para cumplir con 1 de las 3 experiencias.

Para acreditar la experiencia el Oferente podrá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

· Experiencia en el sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras  o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por el Representante Legal del cliente.

· Experiencia en el sector público: Certificado emitido por el Representante Legal de la entidad contratante ó funcionario debidamente autorizado por éste, o copias simples del Acta de Entrega – Recepción provisional o definitiva.
· Proyectos en ejecución: Será válido para acreditar la experiencia el certificado emitido por el Representante Legal de la entidad contratante ó funcionario debidamente autorizado por éste, donde se hará constar el avance de la obra a no menor al 70% en su avance físico.

· Experiencia en relación dependencia: Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecución de obras similares a las obras licitadas, para lo cual presentará certificado emitido por el Representante Legal de la entidad contratante ó funcionario debidamente autorizado por éste.
- La experiencia adquirida en calidad  de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad     contratante,  siempre y cuando tenga directa relación al objeto  contractual. 

- Las experiencias presentadas podrán ser validadas para la experiencia general  y especifica.

La experiencia que se requiere podrá haberse obtenido en forma individual o bien como miembro de una APCA o Consorcio. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia del oferente como integrante de la APCA será válida si acredita una participación mínima del 30%, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio, en el cual participó,  en el que se evidencie su porcentaje de participación. El porcentaje a ser considerado para la parte económica corresponderá al porcentaje en el cual haya participado en un APCA O CONSORCIO anterior no pudiendo ser este inferior al 30%.


	IAO 5.5 (c) 
	DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: Demostrar mediante carta de compromiso que cuenta con la disponibilidad oportuna de todo el equipo  mínimo esencial, listado en los términos de referencia (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero).

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: 

EQUIPOS PARA SUBESTACIÓN

ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

CANT.

CARACTERÍSTICAS

1

Equipo de medición de aislamiento completo

1

Mida voltajes de hasta 10 kV. Categoría de seguridad eléctrica CAT III 1000 V y CAT IV 600 V. La función de alerta de mal funcionamiento. Selección de tensiones de prueba en escalones de 50 V desde 250 V hasta 1000 V, y escalones de 100 V por encima de los 1000 V. Baterías de larga duración. Cálculo automático del Ratio de Absorción Dieléctrica y del Índice de Polarización sin configuraciones adicionales. Pantalla LCD digital/analógica de gran tamaño para una fácil visualización. Medida de capacidad y de corriente de fuga. Función rampa para las pruebas de ruptura del aislamiento. Medida de resistencia de hasta 2 TΩ 
2

Grúa mínimo para 8 Toneladas para montaje de equipo de potencia y estructuras metálicas. 

1

Puede ser camión grúa o similar

3

Equipo para medir la resistencia de puesta a tierra tripolar portátil. (Telurometro)

1

Medida de la resistencia de tierra a 3 y 4 hilos. Medida de la resistividad del terreno a 4 hilos. Medida CA de la resistencia de tierra a 2 hilos. Medida CC de la resistencia de tierra a 2 y 4 hilos. Comprobación Selectiva sin necesidad de desconexión del conductor de tierra (1 pinza). Comprobación Sin picas; rápida comprobación de lazo de tierra (2 pinzas). Medida de la impedancia de tierra a 55 Hz. Control automático de frecuencia (CAF) (94, 105, 111, 128 Hz). Medida de tensión conmutable 20/48 V. Límites programables, ajustes. Continuidad con zumbador.

4

Vehículo liviano, tipo camioneta / año de fabricación 2013, cabina doble, porcentaje de participación 100%. Tracción 4x4

4

≥ 3/4 Tonelada 

5

Medidor de Alto Potencial 

1

(Hipot en VDC - 120kVDC, con guantes dieléctricos y pértigas de descarga) 

Deberá presentar la nómina de los equipos principales a afectar a la obra, indicando, como mínimo, cantidad, marca, características, estado de conservación  (nuevos o usados), si son propios o alquilados, o compromiso de adquisición o alquiler. 

La presentación del listado de equipos mínimos es obligatoria.  

A los efectos de la evaluación se deberá acreditar la disponibilidad de tales equipos acompañando copia del título de propiedad de los equipos si son propios o contrato de locación o leasing u otro que les garantice su disponibilidad durante toda la ejecución contractual si no son equipos propios. En el caso de equipos nuevos se podrán acreditar con el permiso de circulación otorgado por autoridad competente y Carta de Venta o en el caso de los equipos usados, con la carta de venta y matrícula vigente. El equipo que no se requiera de matriculación se acreditará su propiedad con copias de las facturas, títulos de propiedad legalmente reconocidos o declaraciones juramentadas. 

Este equipo como así también que fuere necesario para la correcta ejecución de las obras en el plazo comprometido deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la Obra durante toda la ejecución contractual, antes de la fecha de inicio de la misma.

Sin perjuicio de la obligación de contar con el equipo mínimo indispensable requerido en esta sección como requisito de calificación, quien resulte adjudicatario deberá contar y aportar bajo su exclusivo cargo  todo el equipo necesario para la correcta ejecución de la obra en el tiempo comprometido, que se describe a continuación:
EQUIPOS ADICIONALES PARA SUBESTACIÓN

ÍTEM

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

CANT.

CARACTERÍSTICAS

1

Grúa para el montaje de transformador de potencia) 

1

 (Dependiendo del peso del equipo y plan de izaje)

2

Multímetros Digitales

3

 1000VAC

3

Equipo de tratamiento de aceite. (termo filtrado)

1

 Capacidad de 4000 litros hora bajo vacío. Alimentación de 220V trifásico con transformador para cambiar voltaje de entrada 480, 440, 400, 380V. 60Hz. Bomba de vacío de al menos 200m3. Sistema de vacío con trampa de aceite y sensor de nivel. Sensor digital de vacío. Filtro de entrada de 50 y 20 micras. Filtro de salida de 5 y 1 micra. Al menos 3 kit de filtros.  Sensor de humedad en partes por millón en línea. Cubierta para intemperie. Tráiler o remolque para la planta. Temperatura de aceite al menos de 60°C con tiempo de circulación de 4000 horas. Sensor y controlador de temperatura para aceite. Flujómetro de aceite digital con totalizador en litros. Al menos 3 kit de empaques para todas las bridas. Todos los sellos serán de viton o teflón. Repuestos para todo el sistema en caso de fallas. Señalización de válvulas, filtros e instrumentos con placas de acero inoxidable. Todo el sistema en plg. Manguera de ingreso y salida resistente a rayos UV con una distancia de al menos 60 m, con diámetro en plg. 

4

Equipo para prueba de relés. 

1

Entrada 100 a 240 voltios CA, 50/60 Hz, 1800 VA. Salidas reguladas de corriente y voltaje. Es posible ver simultáneamente los valores de salida medidos, como amperios CA, voltios CA, voltios CC, o amperios CC y el tiempo, ángulo de fase, frecuencia, ohmios, vatios, voltamperios y factor de potencia. Exactitud de +- 0,05% en alterna y continua para voltaje y corriente. Salida de alta corriente, alta potencia – Hasta 60 amperios /300 VA RMS por fase. Curvas bajo normas IEC. IEEE. Registros de almacenamiento de datos y formas de onda. Configuración de Angulo de Fase y Frecuencia. Rango de distorsión armónica <2%.  Temporizador para simulación de eventos. Entradas para monitorear contactos de relé tiempos de respuesta < 10 ms. Temperatura de trabajo: 32 a 122 ºF (0 a 50 ºC)

5

Equipo analizador de interruptores de potencia y celdas a 13,8kV. 

1

Alimentación de 85 a 265 V AC; 50-60 Hz. De 100 a 350 V DC. Corriente máxima de suministro: 1.5 A a 85 V AC; consumo de energía 85 VA. Operación del conjunto de prueba: de las manos o de una batería interna. Características de la batería: recargable, Tiempo de funcionamiento de la batería: 4 horas (pruebas CB).

 

Número de canales: dos; posiblemente cuatro. Tipo de controlador: electrónico, 300 V DC max; DC max; 300 V de CA como máximo; 20 A CA máx.. Precisión del tiempo de funcionamiento: 0.025% de retraso ± 50 us.. Rangos de corriente de la bobina: 2.5; 10; 25 A escala completa, seleccionable por el usuario. Número de circuitos de medición de la corriente de la bobina: dos. Precisión de medición de la corriente de la bobina: 0.5% de la lectura ± 0.1% del rango seleccionado. Las salidas están aisladas entre sí.

6

Equipo medidor de resistencia de contactos 

1

Alimentación de 85 a 265 V AC; 50-60 Hz. De 100 a 350 V DC. Corriente máxima de suministro: 1.5 A a 85 V AC; consumo de energía 85 VA. Operación del conjunto de prueba: de las manos o de una batería interna. Características de la batería: recargable, Tiempo de funcionamiento de la batería: 1 hora (microhmetro). Tiempo de carga de la batería: 8 horas.

Número de entradas de contactos principales: seis en total (dos por fase), divididas en tres grupos de dos cada uno; Cuatro (cuatro por fase), divididos en seis grupos de dos cada uno, o 18, divididos en 9 grupos dedos cada uno. Prueba del contacto principal y del contacto de la resistencia de re-inserción, seleccionable. El contacto está CERRADO cuando la resistencia de contacto es inferior a 10 ohmios. Rango de contacto de la resistencia de re-inserción: 20 ohm a 10 kOhm. Voltaje de prueba de contacto: 24 V; corriente de prueba: 50 mA. Cada grupo de entrada está aislado con respecto a los demás. Conexión: a través de nueve tomas de seguridad (opcionalmente dieciocho o veintisiete tomas de seguridad). Cuando un contacto está cerrado, se enciende la luz correspondiente en el panel frontal.

7

Equipo medidor de resistencia de devanados de transformadores.

1

Alimentación de 85 a 265 V AC; 50-60 Hz. De 100 a 350 V DC. Corriente máxima de suministro: 1.5 A a 85 V AC; consumo de energía 85 VA. Operación del conjunto de prueba: de las manos o de una batería interna. Características de la batería: recargable, Tiempo de funcionamiento de la batería: 1 hora (microhmetro). Tiempo de carga de la batería: 8 horas.

Número de entradas de contactos principales: seis en total (dos por fase), divididas en tres grupos de dos cada uno; Cuatro (cuatro por fase), divididos en seis grupos de dos cada uno, o 18, divididos en 9 grupos dedos cada uno. Prueba del contacto principal y del contacto de la resistencia de re-inserción, seleccionable. El contacto está CERRADO cuando la resistencia de contacto es inferior a 10 ohmios. Rango de contacto de la resistencia de re-inserción: 20 ohm a 10 kOhm. Voltaje de prueba de contacto: 24 V; corriente de prueba: 50 mA. Cada grupo de entrada está aislado con respecto a los demás. Conexión: a través de nueve tomas de seguridad (opcionalmente dieciocho o veintisiete tomas de seguridad). Cuando un contacto está cerrado, se enciende la luz correspondiente en el panel frontal.

Ensayos de inyección por primario.  Ensayo de tensión 3000V AC. Capaz de Generar hasta 800A y 3000V. Función microohmetro: hasta 400 A DC. Los resultados de las pruebas y los ajustes se guardan en la memoria local.  Conexión al ordenador mediante interfaz RS232. Posible visualizar la corriente y la tensión de la forma de onda medida. Dos entradas de medida independientes, para la corriente y la tensión, y con entradas de nivel alto y bajo cada una, permiten la medida de salidas de TI o de TT o de cualquier otra fuente; La impresora térmica opcional imprime de forma inmediata la curva de saturación de un TI y los resultados de otras pruebas;

8

Equipo de inyección primaria de corriente 

1

Alimentación 120/240V +10% -5% de aceptación,   15A/8A funcionalidad  60 Hz. Rangos de salida de corriente y voltaje ajustable. Amperímetro y Voltímetro con Indicador digital, rango automático de 5 dígitos, Exactitud: Valor eficaz pulso ±1.5% de lectura. Rango de tiempo ajustable. Puerto de comunicaciones USB. Operación de 0° C hasta 50° C. Versatilidad de curvas de corriente.

9

Caja de herramientas Eléctricas (incluido llaves boca/corona varias medidas; Juego de Dados varias medidas; Juegos de llaves hexagonales varias medidas; destornilladores planos / estrella varias medidas; Alicates; Playos de Presión; Arco de Sierra y Sierra; tyras de varias medidas y todas las herramientas menores sin limitarse a la ejecución segura de la obra de construcción)

3

 

10

Computador portátil última generación  

1

 

11

Escalera telescópica aislada de 32 pies

2

 

12

Escalera pata de gallo aislada 1,20m con zapatas antideslizantes

2

 

13

Torquimetro 100 lb/ft; y en N-M

2

 

14

Termógrafos laser

2

Imágenes de calidad y perfectamente enfocadas con la función de enfoque manual fácil de usar. Imágenes de calidad: resolución de 260 x 195 (50.700 píxeles). Profundidad de campo de 417:1. Rango de medida de temperatura de -20 °C a +550 °C (-4 °F a 1022 °F). Pantalla LCD de 3,5 pulgadas, 320 x 240 al menos. Cámara digital de rendimiento industrial de 5 megapíxeles. Sistema de batería inteligente. Memoria interna de 4 GB y tarjeta micro SD de 4 GB al menos.

15

Cámara de fotos digital. Mínimo 12 Mega pixeles última generación 

2

 

16

 Secuecimetros digitales en B/T  1000VAC

2

 

17

Secuecimetros digitales en M/T            

1

Rango dual, 0-5 kV y 0-15 kV, y hasta 45 kV. Conexión  cable de tierra. Capacidad lectura y precisión. Incluye ranuras universales para conexión de barra caliente. Indicadores lumínicos. Detector de fase en media con alarma sonora.

18

Dobladora de Tubería EMT                                            

1

hasta 3 pulgadas

19

Roscadora de Tubería EMT

1

 

20

Martillo de goma 

2

 

21

Espuma de poliuretano

10

 

22

Taladro tipo percutor  industrial

2

 

23

Cinta de medir portátil     

1

50 metros

24

Alambre guía (pescador de cables eléctricos)  

1

Rollo

25

Calibrador de procesos

1

 

26

Carro Canasta  

1

BRAZO ARTICULADO Marca Especificar Modelo Especificar Procedencia Especificar Color BLANCO. 

ESTABILIZADORES Estabilizadores 4 estabilizadores telescopios en A Sistema de estabilización. Hidráulico Apertura máxima de los estabilizadores (que garantice la máxima seguridad para evitar volcamiento en posiciones de alcance máximo) 2.80 M. 

SISTEMA HIDRÁULICO DEL TOMA FUERZA DEL BRAZO Bomba Hidráulica De Engranajes Presión de trabajo 210 bar Horómetro Cabina 

CAPACIDAD Y ALCANCES DEL BRAZO ELEVADOR ARTICULADO Altura de trabajo 15.00 M Alcance horizontal 7.00 M Altura de traslado 2.10 M Máximo ángulo de inclinación del brazo inferior 80 Grados Máximo ángulo de inclinación del brazo superior 140 Grados Rotación Continua.

ESPECIFICACIONES DE CANASTILLA Número de canastas 2 Palanca de controles 4 palancas superiores, 4 palancas en la columna 5 palancas en la base Dimensiones mínimas internas de la canasta: 0,57 x 0,72 x 1,05 m Nivel de aislamiento eléctricamente de la canasta. 46kV Clase C según ANSI 92.2.2001 Material de la canasta Plástico reforzado de fibra de vidrio Capacidad mínima de carga de la canasta 200 Kg Forro interior removible de polietileno y cubierta de vinilo para la canasta 46 KV rms CA.

Otras características del brazo canasta De la canasta: Fabricada en fibra de vidrio Sistema de alivio hidráulico del brazo inferior para evitar excesiva presión hacia abajo al recoger el brazo. Sistema de nivelación de canasta con aislamiento en fibra de vidrio Mandos de control hidráulico inferior con opción de anular controles superiores Válvulas selectoras de estabilizadores del boom. Gancho de remolque posterior Toma fuerza (PTO) y bomba hidráulica de paletas o pistones que garanticen un flujo adecuado de aceite hidráulico al sistema de accionamiento del brazo canasta, a una presión de alivio de no menos de 210 bar. El carro canasta deberá tener un cajón o bandeja de fibra de vidrio. Esta bandeja o cajón será para instalarla en la canasta y poder colocar las herramientas que el liniero necesite para realizar sus labores diarias.

27

Raches y Come A long  Clamp

1

desde 1 a 4 Toneladas

28

Tirfor 

1

desde 1/2 a 2 Toneladas

29

Raches con mango aislados para juego de dado tipo copa varias medidas 

2

Mango 1/2 pulgada

30

Cuerpos de andamios   

5

 Presentar certificación de que estén en buen estado

31

Puesta a tierras aisladas para descargas estáticas del barraje

3

 

32

Fajas -  Cinturones - Arneses de Salvamente para trabajos en altura   

4

  

33

Borneros de varias medidas  (Juegos)   

2

 

34

Marquilladora - Bradey 

1

 

35

Ponchadora  

1

 

36

Machinadora (hidráulica) y (eléctrica)   con dados para cables aislados de 750 MCM  

2

 

El equipo asignado al proyecto en cuanto a sus características no podrá ser diferente al ofertado. Cualquier cambio que se proponga debe ser igual o mejor que el ofertado, y debe contar con la aprobación previa del CONTRATANTE durante el plazo de ejecución contractual.

	IAO

5.5 (d)
	ADMINISTRADOR DE OBRA: de experiencia en obras cuya naturaleza sean similares a las de las Obras licitadas. Se considerará que se cumple con la experiencia requerida si se acredita el desempeño durante los años exigidos en puestos tales como el de Administrador de contrato o fiscalizador, residente de obra o jefe de proyecto, en la actividad pública o privada.
PERSONAL MÍNIMO

REQUERIDO

NIVEL DE ESTUDIO MINIMO

Función
TITULACIÓN ACADÉMICA

CANT.

EXPERIENCIA

LÍDER DE OBRA/

ADMINISTRADOR DE OBRA

TERCER NIVEL

Responsable de la planificación, organización, integración y control del desarrollo de todas las actividades que debe llevar a cabo el Contratista. Coordinación directa con el Administrador del Contrato.
INGENIERO ELÉCTRICO, ELECTROMECÁNICO.

1

 Cuatro (4) obras durante los últimos diez (10) años exigido en puestos tales como Administrador de contrato, Contratista, fiscalizador, y/o superintendente de obra, debiendo presentar Certificados o Actas de entrega-recepción en obras de subestaciones y proyectos eléctricos en media tensión. Se hacen válidos los certificados como persona natural o en relación de dependencia, en la actividad pública o privada. Se aclara que no se trata del residente de Obra, sino quien coordinará la parte administrativa y técnica con el administrador del contrato.

Participación en obra: 100%
SUPERVISOR DE OBRA/RESIDENTE 

TERCER NIVEL 

Responsable de la planificación, organización, integración y control del desarrollo de todas las actividades en campo.
INGENIERO ELÉCTRICO, ELECTROMECÁNICO.

1

 Cuatro (4) obras durante los últimos diez (10) años exigidos en puestos tales como Residente de obra, Superintendente de obra, Jefe de Obra, Fiscalizador. La experiencia deberá ser demostrada mediante certificados o actas de entrega recepción provisionales o definitivas
Participación en Obra: 100%

SUPERVISOR DE OBRA

CIVIL

TERCER NIVEL 

Responsable de la planificación, organización, integración y control del desarrollo de todas las actividades en campo en el área civil.
INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO.

1

 Cuatro (4) obras durante los últimos diez (10) años exigidos en puestos tales como Residente de obra, Superintendente de obra, Jefe de Obra, Fiscalizador. La experiencia deberá ser demostrada mediante certificados o actas de entrega recepción provisionales o definitivas
Participación en Obra: 100%

SUPERVISOR DE OBRA

SSA

TERCER NIVEL 

Responsable de asegurar la

Implementación y cumplimiento de las normativas legales pertinentes en Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental.
 Título profesional de Ingeniería Industrial, ingeniería Ambiental, o maestrías ambientales y/o de seguridad ocupacional
1

 Deberán presentar experiencia en el área de seguridad salud ocupacional y ambiente en obras. Se aprobará la experiencia adquirida durante los últimos cinco (5) años, en los que haya participado en al menos 2 obras como Supervisor, Fiscalizador de Seguridad Salud y Ambiente (SSA). La experiencia deberá ser demostrada mediante certificados o actas de entrega recepción provisionales o definitivas Participación en obra: 100%
SUPERVISOR DE OBRA QA/QC - CONTROL

TERCER NIVEL 

Responsable de la planificación, organización, integración y control del desarrollo de todas las actividades que conlleven a la calidad del proyecto
INGENIERO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL.

1

 Experiencia mínima en  3 proyectos, en Construcción de Subestaciones Eléctricas como supervisor de control e instrumentación, residente de obra eléctrica, fiscalizador con sólidos conocimientos de control de calidad, demostrando mediante certificados o actas de experiencia provisionales o definitivas Suscritos durante los últimos 10 años.

Por cada personal clave se debe adjuntar copia del título universitario y de los certificados que acrediten su experiencia en el cargo asignado en el proyecto, y la hoja de vida (CV) con el detalle de las obras en las que ha participado suscrita por el profesional y sumillada por el oferente.

 Por cada profesional que conforma el personal clave propuesto, deberá presentarse en conjunto con su hoja de vida (CV) una manifestación juramentada del profesional expresando su voluntad de desempeñarse para el cargo propuesto. Esta manifestación deberá estar firmada por el personal clave. 
PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

Como parte de su oferta deberá presentar una declaración en la que manifieste su compromiso de contar para la ejecución de la obra con un equipo técnico en el que como mínimo se cubran los perfiles y las cantidades que a continuación se consignan:

CUADRILLA MÍNIMA

ÍTEM
CANTIDAD 
PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO
TITULACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA (años)
1
2
CAPATAZ ELÉCTRICO 
TGLO, BACHILLER, O TÍTULO ARTESANAL EN ELECTRICIDAD
5
2
10
AYUDANTE ELÉCTRICO
BACHILLER
5
3
2
LINIERO    
BACHILLER
5
4
1
MAESTRO MAYOR
BACHILLER
10
5
1
AYUDANTE MAESTRO MAYOR
BACHILLER
10
6
4
CARPINTERO
BACHILLER
5
7
2
FIERRERO
BACHILLER
5
8
1
TOPÓGRAFO
BACHILLER
5
9
2
AYUDANTE DE TOPÓGRAFO

(CADENERO)
BACHILLER
2
Para acreditar el Cumplimiento de este requisito el Oferente deberá proporcionar: 

Como parte de la oferta se deberá presentar una carta de compromiso por el oferente asumiendo la obligación y compromiso de proveer todo el personal requerido en este numeral durante la ejecución del contrato. . La no presentación de la carta de compromiso o la falta de suscripción de la misma es motivo de rechazo de la oferta
Quien resulte adjudicatario dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación deberá presentar la nómina de este personal y acreditar el cumplimiento de los perfiles requeridos para la aprobación por parte del Administrador del Contrato. Todo el personal deberá estar disponible  previo al inicio de la Obra, la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

Todo el personal propuesto deberá expresarse correctamente en el idioma español en forma oral y escrita.

Nota: La Comisión Técnica o Comisión Evaluadora se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información remitida, sin perjuicio de la facultad de subsanación de errores no substanciales prevista en esta sección. 
Respecto del personal clave el Contratante se reserva el derecho de requerir a quien resulte adjudicatario que acredite sus antecedentes a través de copia certificada y/o apostillada de los títulos académicos y de corresponder copia de los contratos o certificados del ente que lo haya contratado y respecto del resto del personal se le podrá solicitar que acredite el cumplimiento de la experiencia requerida.

Sin perjuicio de la obligación de personal mínimo requerido, quien resulte adjudicatario será el único responsable de aportar bajo su exclusivo cargo  todos los recursos humanos para cumplir en plazo con la obra comprometida.

	IAO 5.5 (e)
	NO APLICA

	IAO 

5.5
(f) 
	Se agrega como numeral f):
El oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.

MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.

FRACCIÓN BÁSICA

EXCEDENTE

1´000.000,01 - 5´000.000,00
75.000
12,5% sobre el exceso de la fracción básica
A tal efecto se deberá acompañar documentación (copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior o equivalente) mediante la cual se acredite que el patrimonio del oferente sea igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial.

	IAO 

5.5

(g) 
	Se agrega como numeral g): 
El no cumplimiento sustancial  de los criterios y parámetros establecidos será causal de desestimación de la oferta. No obstante lo cual, cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, la Comisión Evaluadora podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria  para acreditar el cumplimiento del requisito de que se trate o rectificar inconformidades no significativas  en la Oferta  y podrá solicitar las aclaraciones que estime necesarias para mejor evaluar, en tanto éstas no modifiquen ni desnaturalicen  la oferta. 

El no acompañamiento de documentación histórica o de respaldo que se requiere para acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación no es causal automática de rechazo de la oferta. La Comisión Evaluadora podrá solicitar que se adjunte la documentación pertinente y otorgar un plazo a tal efecto; si vencido éste, la documentación no se acompaña o la que se acompañe no es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de admisibilidad de que se trate, la oferta podrá ser rechazada. 

	IAO 5.6
	Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.

	B. Documentos de Licitación

	IAO 10.1
	La dirección de la Contratante para solicitar aclaraciones es: Avenida Malecón 1 entre calles 23 y 24, edificio Manta Business Center, Torre B, sexto piso.
Los interesados deberán hacer sus preguntas por escrito a través de esta dirección electrónica marceloh.sanchez@cnel.gob.ec, como máximo hasta diez (10) días antes de la presentación de ofertas. El contratante hará llegar por escrito las respuestas a las preguntas planteadas por los interesados como máximo hasta cinco (5) días antes de la presentación de ofertas. Asimismo las respuestas a las consultas que se realicen serán puestas a disposición de todos los oferentes en la Página Web https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/  y en las oficinas del contratante, siendo éstos los responsables de revisar dicha página o concurrir a dicha sede a efectos de solicitar copia.

En idéntico plazo al indicado en el párrafo anterior, el Contratante podrá emitir circulares aclaratorias de oficio, las que serán notificadas en idéntica forma, cinco  (5) días calendarios antes del cierre de la presentación de ofertas se considerará que todos los interesados están notificados de todas las modificaciones, disposiciones, circulares, boletines y respuestas dictadas hasta ese momento, siendo  responsabilidad del interesado  la carga de notificarse en sede o la página web de la empresa.
El Contratante publicará y mantendrá actualizada en su página de Internet la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y su texto. La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Oferente conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones.

Nota: Quedará a criterio de CNEL EP – PLAN PRIZA responder a las solicitudes de aclaración y/o consulta recibidas con posterioridad al plazo indicado en el párrafo anterior, lo que dependerá de la pertinencia y utilidad de lo solicitado para el conjunto de los oferentes

	C. Preparación de las Ofertas

	IAO 12.1
	El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español
Nota: La oferta y los documentos relativos a ella deberán redactarse en idioma español. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al idioma español, realizada por traductor certificado o matriculado. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al idioma español, prevalecerá esta última. No obstante, la documentación de carácter puramente técnico y folletos, manuales y catálogos podrán ser presentadas en idioma inglés, dado su carácter de lenguaje universal.

Sin embargo, el Contratante podrá exigir al oferente que traduzca las piezas que le requiera, dentro del plazo razonable que le fije al efecto.

	IAO 13.1
	Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta: 

· Índice del contenido de la Oferta
· Toda la oferta debe presentarse foliada y sumillada.

· Los formularios de la Sección IV, específicamente:
· formularios de la oferta,
·  formulario de la carta de aceptación, 
· Formulario del convenio, y
· En caso de APCA o firmas jurídicas (empresas) el formulario de información para la calificación. 
· El formulario de la Declaración de mantenimiento. Este deberá ser suscrito. La falta de la suscripción del mismo generará el rechazo de la oferta.

Información institucional (acompañando documentación requerida en el numeral 5.3 de estas IAO)
· Manifestación con carácter de Declaración Juramentada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano ni incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en este Pliego
· Manifestación juramentada consignando que la oferente individual, o en caso de APCA esta y cada uno de sus integrantes individualmente considerados,  no tiene ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual haya sido declarado inelegible y que cumplen con todas las condiciones de elegibilidad establecidas en la Sección III.

· Manifestación con carácter de declaración jurada en la cual se consigne que los bienes a incorporar a las obras son elegibles. 
· Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente.

· Hoja de vida del personal técnico clave con respaldos

· Compromiso de participación del personal clave en el rol ofertado.

Análisis de Precios Unitarios de los rubros ofertados. La presentación de todos los APUS es obligatoria. La comisión podrá  solicitar uno o varios APUS si los mismos se encuentran descritos en el presupuesto general con la finalidad de comparar que el precio unitario sea el mismo que el ofertado. Si existiera uno o varios APUs y los mismos no reflejaran su descripción y precio unitario en el presupuesto general, no será motivo de subsanación pues evidentemente se alteraría la oferta en su parte económica contraviniendo el principio de igualdad y las políticas del Banco. Para este último caso la oferta será rechazada. No se aceptarán APUS alternativos a la descripción solicitada en el presupuesto de estos DDL. De presentar APUS alternativos la oferta será rechazada. (véase IAO 14.2)

	
	· Metodología de ejecución del proyecto. Referencia (el contenido mínimo de la metodología se determina en la sección VII) La estructura del documento deberá mantenerse y se deberá aclarar en caso de que alguno de los apartados no aplique o no corresponda al alcance del proyecto. 

· Cronograma valorado de actividades, en semanas, considerando el horario 24/7. El cronograma valorado descrito en la Sección VII debe presentarse de manera obligatoria.

· CD con los siguientes documentos: PDF  de la oferta presentada, archivo editable Excel de la tabla de precios unitarios y el presupuesto general.

· Documentación solicitada en las especificaciones técnicas, sección VII: Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.

· Catálogos de fabricantes de los equipos y materiales a utilizar, especificando que marca utilizaría de ser adjudicado. No se aceptarán las especificaciones técnicas del MEER como catálogos. Los equipos propuestos deberán cumplir o superar los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas del MEER definidas en este DDL. 

Los catálogos mínimos a presentarse corresponderán a:

· Pararrayos

· Transformadores de potencia

· Transformador de SSAA

· Disyuntor

· Seccionador

· Reconectador

· Reles y Medidores
· TPs

· TCs

· Celdas de Medio Voltaje

El oferente deberá presentar de manera obligatoria los catálogos de los equipos antes señalados sin perjuicio de presentar catálogos adicionales si lo considera necesario. Se incluirán además catálogos de equipos en medio voltaje a ser instalados con la certificación del cumplimiento del factor de aceleración sísmica detallado en las especificaciones técnicas de las unidades de propiedad del MEER, y especificando la página del catálogo en la cual se evidencia


	
	· Compromiso expreso de cumplir con el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa  (MGAS), en razón de que este instrumento contiene los planes a través de los cuales se dará el cumplimiento de las salvaguardas socio ambientales, este documento correrá agregado como anexo al contrato. Este documento será suscrito por el adjudicado previo a la firma del contrato.
· El fiscalizador de la obra, verificará durante la ejecución de la obra en la matriz que proveerá CNEL EP – PLAN PRIZA, que se cuente con las evidencias documentales de cumplimiento de este requisito.
Durante el contrato, el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las multas que correspondan y la suspensión de la obra, hasta tanto se superen las observaciones por parte del fiscalizador contando con la aprobación del Gerente de Obra. 
Nota: El Oferente para la preparación de su propuesta debe investigar y analizar toda la documentación, entregada por el Contratante, concerniente a la naturaleza de los trabajos u obras y a los sitios donde ellos se realizarán; los diseños de ingeniería que le son proporcionados; las condiciones y limitaciones del transporte; el manejo y almacenamiento de los materiales; la disponibilidad de mano de obra, energía eléctrica, comunicaciones, combustible, vías de acceso, sitios para trabajadores, las condiciones meteorológicas, ambientales, seguridad del trabajo y de salubridad; las capacidades del mercado para proveer equipos, materiales y servicios; los estudios de condiciones  y características  del terreno y condiciones geológicas generales; la localización, calidad y cantidad de los materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato; las características de las máquinas y equipos requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las normativas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; las leyes laborales y de seguridad social; las restricciones, depósitos y derechos de aduana para la importación temporal o permanente de los equipos y reexportación,  maquinarias, herramientas y repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones referentes al transporte de carga; las leyes y reglamentaciones de entrada en el país, trabajo en el país, salida de él y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para la ejecución y su costo, los cuales deberán ser tomados en consideración por el Oferente al preparar su oferta.

	IAO 

14.2
	Se agrega como último párrafo de este numeral: a) El análisis de precios unitarios presentados por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios o condiciones que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 

	IAO 14.4
	Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC.

	IAO 15.1
	La moneda del País del Contratante es Dólares de los Estados Unidos de América

	IAO 15.2
	La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: NO APLICA 

	IAO 15.4
	Los Oferentes [indicar “tendrán” o “no tendrán”] que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en  los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO: NO APLICA

	IAO 16.1
	El período de validez de las Ofertas será de 90 días. 

	IAO 17.1
	La Oferta deberá incluir una “Manifestación con carácter de Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección  X, la que deberá  estar firmada por el representante legal o apoderado del Oferente, la falta de firma de este formulario o su no presentación determinará el rechazo de la oferta. De contemplarse alguno de los supuestos previstos en las IAO  17.5 se declarará no elegible al Oferente para la participación en futuros procesos por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. Asimismo se comunicará al emisor de la garantía  y a otras instituciones financieras con las cuales el BID tiene acuerdo sobre el particular que la sanción prevista en esta cláusula ha sido aplicada. 

	IAO 17.2
	El monto de la Garantía de la Oferta es:  NO APLICA

	IAO 18.1
	No se considerarán Ofertas alternativas. 

	IAO 19.1
	El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán  presentar una (1) copia. Asimismo se deberá presentar en soporte digital toda la información que conforma la oferta en PDF y archivos editables en cuanto a la tabla de rubros, cantidades y precios. 

	D. Presentación de las Ofertas

	IAO 20.1
	Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente ni por correo postal. 

	IAO 20.2 (a)
	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Edificio Plaza Constitución, PB - 03.  
Atención: Mgs. Roberto Javier Dávila Cedeño
Dirección: Avenida Flavio Reyes y Calle 26
Número del Piso/ Oficina: PB - 03 
Ciudad: Manta
País: Ecuador

	IAO 20.2 (b)
	Nombre y número de identificación del contrato: Reconstrucción de Subestación Atacames  BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001.

	IAO 20.2 (c)
	La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE 26 de Octubre de 2018 a las 15:00.

	IAO 21.1
	Las fechas y las horas estimadas para este proceso son:
CONCEPTO

DIA

HORA

Fecha de publicación del proceso en el Portal

27 de Septiembre de 2018
10:00
Fecha límite para efectuar preguntas

12 de Octubre de 2018
17:00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones

17 de Octubre 2018
17:00
Fecha límite recepción oferta técnica

26 de Octubre de 2018
14:00
Fecha de apertura de ofertas

26 de Octubre de 2018
15:00
Fecha de calificación límite de participantes

12 de Noviembre de 2018
17:00
Fecha estimada de adjudicación

26 de Noviembre de 2018
17:00
s. La Comisión Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria  y solicitar aclaraciones durante todo el proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26.

	E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

	IAO 24.1
	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Avenida Flavio Reyes y Calle 26
Edificio Plaza Constitución PB - 03.  

Ciudad: Manta
Teléfono: 05 370 2000 Ext. 132.

País: Ecuador
Fecha: 26 de Octubre de 2018; 
Hora: 15:00 PM

	F. Adjudicación del Contrato 

	IAO 

32.1 
	Se agrega al final de esta cláusula: 

La adjudicación recaerá sobre la combinación de ofertas que ofrezcan el precio evaluado más bajo siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO y que cumpla con los criterios de calificación. 

	IAO 

34.4 
	La publicación prevista en la cláusula 34.4 se realizará en se realizará en la página web:

 https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/
Se agrega al final de esta cláusula:

El pago de los gastos que genere la suscripción del contrato (protocolización) estará a cargo del Adjudicatario. 

	IAO 35.1
	La sub cláusula 35.1 se modifica como sigue:

Dentro de los 20 días calendario siguiente después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato. Adicionalmente,  a lo previsto respecto a la obligación de presentar en tiempo y forma a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, se establece lo siguiente:

1. El adjudicatario, en el mismo plazo que el indicado para presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentar:

a) En caso de APCA Convenio Constitutivo formalizado
b)  Legalizaciones y certificaciones que pudieran corresponder de toda la documentación presentada en copia simple. El adjudicatario debe cumplir con las solemnidades que la ley aplicable  establece para que los documentos emitidos en el extranjero, surtan efectos legales y jurídicos en territorio nacional. 
c) Todo otro requisito que sea exigido en el Pliego como condición previa a la suscripción del Contrato

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de las obligaciones acá establecidas podrá  constituir causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación y para emprender las acciones legales correspondientes sobre la Declaración de Mantenimiento. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. Asimismo se podrá declarar no elegible al adjudicatario  y “Adjudicatario Fallido” con las consecuencias legales que esto conlleva.
2. Formalidades de la Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser nominada en dólares de los Estados Unidos de América por un valor equivalente al diez (10%) del monto del contrato. Deberá ser instrumentada a través de cualquiera de las formas previstas en las IAO  35. Además de las formas previstas en las IAO, el oferente podrá presentar una póliza de seguro de caución emitida por una compañía aseguradora, en tanto esta cumpla condiciones establecidas en el siguiente párrafo de esta cláusula. 
Condiciones de las pólizas.- La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por una compañía de seguros, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro. La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del  Contratante; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del Contratante. 

	
	En todos los casos las garantías deberán ser emitidas por una institución de un país elegible, habilitada para operar como tal en el país de emisión de la garantía. Si la garantía es emitida por una compañía aseguradora o institución financiera situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución corresponsal habilitada en la Repúblicas del Ecuador que permita hacer efectiva la garantía en dicho país.

a) También deberá rendirse una Garantía Técnica en los términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

	 IAO 36.1
	El pago de anticipo será por un monto máximo del 50% del Precio del Contrato.

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo.

b) La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser una Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos que cumpla las condiciones establecidas para la garantía de cumplimiento de contrato. 

	IAO 37.1
	El Conciliador que propone el Contratante es el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 


Sección III.  Países Elegibles

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia. 

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y 
d) Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

e) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[Nota para el Oferente: deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

 [fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del Contrato]

A:  [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda], [por cada uno de los lotes cotizados) y el descuento ofrecido por la adjudicación de más de un lote y su metodología de aplicación.
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
El pago de anticipo solicitado es:………………………………………………………..
Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador.

 [o]

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI). 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

	Nombre y dirección del Agente
	Monto y Moneda
	Propósito de la Comisión o Gratificación



	_____________________
	_____________________
	_____________________


Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

3. Información para la Calificación

[Nota para el Oferente: La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada. 

	1.
Firmas o miembros de APCAs
	1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de documento o carta de intención]

Lugar de constitución o incorporación: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2
Nuestro patrimonio en carácter de oferente es igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial 5.5 f.
1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e información que se especifica en  la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO]  [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] 


	Nombre del Proyecto y País
	Nombre del Contratante y Persona a quien contactar
	Tipo de obras y año de terminación
	Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional)

	(a) 
(b)
	
	
	


	
	1.4
Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son:  [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]


	Equipo
	Descripción, marca y antigüedad (años)
	Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles
	Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor)

	(a)

 (b)
	
	
	


	
	1.5
Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    [adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente. 


	Cargo
	Nombre
	Años de Experiencia (general)
	Años de experiencia en el cargo propuesto

	(a)

 (b)
	
	
	


	
	


	
	
	
	

	(a)

(b)
	
	
	


	
	1.6
Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es………….. adjunte las copia de la declaración de impuesto a las rentas.]

1.7
Los índices requerido en el numeral 5.5 a son…………………….  (adjuntar documentación)1.8
Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización]



	
	1.10
Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].


	Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)
	Causa de la Controversia
	Monto en cuestión

	(a)

 (b)
	
	


	Secciones de las Obras
	Valor del Subcontrato
	SubContratista

(nombre y dirección)
	Experiencia en obras similares

	(a)

 (b)
	
	
	


	
	1.11
Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]

	2.
Asociación en Participación,  Consorcio o Asociación (APCA)
	2.1
La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores  debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .

2.2
La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información].

2.3
Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA   

2.4
Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a  todos los integrantes) en el que consta que:

(a)
todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(b)
se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y

(c) 
la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.



	3.
Requisitos adicionales
	3.1
Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL. 


4.  Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante]

Nota para quien prepara los documentos de licitación: La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

 [indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato equivalente
 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones
 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

 [Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

 (a)
Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.

 (b)
No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.
 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los (consignar) días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC. 

Firma Autorizada ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto:  Convenio

5. Convenio

Nota para quien prepara los documentos de licitación: Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1.
En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.
En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3.
El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________

En presencia de: _____________________________________________

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Nota para quien prepara los documentos de licitación: Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto  con las Condiciones Especiales del Contrato(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo. 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de página, para contratos de suma alzada. 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras fomentarán en los países amplitud de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la preparación y revisión de las Ofertas, y  el desarrollo de un sólido antecedente histórico de casos jurídicos.
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

	1.
Definiciones
	1.1
Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a)
El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC, 

(b)
La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la Oferta.

(c)
Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC

(d)
La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e)
El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(f)
El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

 (g)
La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h)
El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i)
Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.

(j)
Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(k)
Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(l)
El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 
(m)
El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a partir de la fecha de terminación.

(n)
Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(o)
El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p)
Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(q)
El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r)
La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s)
Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t)
Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u)
El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(v)
CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w)
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x)
Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(y)
Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z)
La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.

(aa)
Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)
Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(cc)
Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

(dd)
Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

(ee)        Certificado de pago equivale a Planilla 

(ff)       Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a su cargo la fiscalización de la obra

(


	2. 
Interpretación
	2.1
Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2
Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3
Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el siguiente orden de prioridad:
(a) Convenio,

(b)
Carta de Aceptación,

(c) 
Oferta,

(d) 
Condiciones Especiales del Contrato,

(e)
Condiciones Generales del Contrato,

(f) 
Especificaciones,

(g) 
Planos,

(h) 
Lista de Cantidades,
 y

(i) 
Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

	3.
Idioma y Ley Aplicables
	3.1
El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

	4.
Decisiones del Gerente de Obras
	4.1
Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

	5.
Delegación de funciones

	5.1
El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.

	6.
Comunicaciones
	6.1
Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

	7.
Subcontratos
	7.1
El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

	8.
Otros Contratistas
	8.1
El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

	9.
Personal
	9.1
El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2
Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

	10.
Riesgos del Contratante y del Contratista
	10.1
Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

	11.
Riesgos del Contratante

	11.1
Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a)
Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i)
el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(ii)
negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b)
El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.

11.2
Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: 

(a)
un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b)
un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o 

(c)
las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. 

	12.
Riesgos del Contratista
	12.1
Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista

	13.
Seguros
	13.1
El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a)
pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b)
pérdida o daños a -- los Equipos;

(c) 
pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) 
lesiones personales o muerte.

13.2
El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

13.3
Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

13.5
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

	14.
Informes de investigación del Sitio de las Obras
	14.1
El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

	15.
Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato
	15.1
El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

	16.
Construcción de las Obras por el Contratista 
	16.1
El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad con las Especificaciones y los Planos.

	17.
Terminación de las Obras en la fecha prevista
	17.1
El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

	18.
Aprobación por el Gerente de Obras
	18.1
El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2
El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

18.3
La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4
El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

	19.
Seguridad
	19.1
El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.

	20.
Descubrimientos
	20.1
Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

	21.
Toma de posesión del Sitio de las Obras
	21.1
El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

	22.
Acceso al Sitio de las Obras
	22.1
El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

	23.
Instrucciones, Inspecciones y Auditorías
	23.1
El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

23.2
El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

	24.
Controversias
	24.1
Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras.

	25.
Procedimientos para la solución de controversias 


	25.1
El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

25.2
El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3
El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

	26.
Reemplazo del Conciliador

	26.1
En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.

	
	B. Control de Plazos

	27. Programa
	27.1
Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2
El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3
El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4
La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

	28.
Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación
	28.1
El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.
28.2
El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

	29.
Aceleración de las Obras
	29.1
Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2
Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

	30.
Demoras ordenadas por el Gerente de Obras
	30.1
El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

	31.
Reuniones administrativas
	31.1
Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.
31.2
El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

	32.
Advertencia Anticipada
	32.1
El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2
El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.


C. Control de Calidad

	33.
Identificación de Defectos
	33.1
El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

	34.
Pruebas
	34.1
Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.

	35.
Corrección de Defectos
	35.1
El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

	36.
Defectos no corregidos
	36.1
Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.


D. Control de Costos

	37.
Lista de Cantidades

	37.1
La Lista  de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2
La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

	38.
Modificaciones en las Cantidades

	38.1
Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.

38.2
El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

38.3
Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

	39.
Variaciones
	39.1
Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
 actualizados que presente el Contratista.

	40.
Pagos de las Variaciones
	40.1
Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.
40.2
Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3
Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4
Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

40.5
El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

	41.
Proyecciones  de Flujo de Efectivos
	41.1
Cuando se actualice el Programa,
 el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

	42.
Certificados de Pago
	42.1
El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2. 

42.2
El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3
El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras.

42.4
El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

42.5
El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6
El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.

	43.
Pagos
	43.1
Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.  

43.2
Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3
Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.
43.4
El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

	44.
Eventos Compensables
	44.1
Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a)
El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b)
El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c)
El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d)
El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

(e)
El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.

(f)
Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.  

(g)
El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h)
Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)
El anticipo se paga atrasado.

(j)
Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

(k)
El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.

44.2
Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.
44.3
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

	45.
Impuestos
	45.1
El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.

	46.
Monedas
	46.1
Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país de la Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán  los estipulados en la Oferta. 

	47.
Ajustes de Precios
	47.1
Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc)
en la cual:
Pc
es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac
y Bc son coeficientes
 estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e

Imc
es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”.

47.2
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

	48.
Retenciones
	48.1
El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente.

48.2
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 

48.3
Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

	49.
Liquidación por daños y perjuicios
	49.1
El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme el precio por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2
Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.

	50.
Bonificaciones
	50.1
Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

	51.
Pago de anticipo
	51.1
El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2
El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

51.3
El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

	52.
Garantías

	52.1
El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

	53.
Trabajos por día
	53.1
Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2
El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito.

53.3
Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.

	54.
Costo de reparaciones
	54.1
El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.


E. Finalización del Contrato

	55.
Terminación de las Obras
	55.1
El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

	56.
Recepción de las Obras
	56.1
El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras.

	57.
Liquidación final
	57.1
El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días  una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

	58.
Manuales de Operación y de Mantenimiento
	58.1
Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2
Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista. 

	59.
Terminación del Contrato
	59.1
El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:

(a)
el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)
el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días siguientes;

(c)
el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;

(d)
el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e)
el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; 

(f)
el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 

(g)
el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC.

(h)
si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC. 

59.3
Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

59.4
No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento. 

59.5
Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

	60. 
Prácticas prohibidas
	60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco
 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b).

	61.
Pagos posteriores a la terminación del Contrato
	61.1
Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

61.2
Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

	62.
Derechos de propiedad
	62.1
Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante.

	63.
Liberación de cumplimiento 
	63.1
Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

	64.
Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco 
	64.1
En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco 

(b)
Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días.

	65. Elegibilidad
	65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un país miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3
En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 




Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e informes que el Contratante deberá proporcionar.

	A. Disposiciones Generales

	CEC 1.1 (m) 
	El Período de Responsabilidad por Defectos es ciento ochenta (180) días, a partir de la firma del acta entrega recepción provisional.

	CEC 1.1 (o)
	El Contratante es EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP – PLAN PRIZA
Dirección: Avenida Flavio Reyes y Calle 26, Edificio Plaza Constitución, PB-03, 
Nombre del representante autorizado: Mgs. Roberto Javier Dávila Cedeño

	CEC 1.1 (r)
	La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendarios, plazo que se contará a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.

	CEC 1.1 (u)
	El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es [indique el nombre y la dirección  del Gerente de Obras],      


	CEC 1.1 (w)
	El Sitio de las Obras está ubicada en [indique la dirección del sitio] y está definida en los planos No. [indique los números] 

	CEC 1.1 (z)
	La Fecha de Inicio es [indique la fecha]  Se contara a partir de la notificación del administrador de contrato de que el anticipo  se encuentra acreditado en la cuenta bancaria del contratista.

	CEC  1.1 (dd)
	Las Obras consisten en La obra comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipos para la “RECONSTRUCCION SUBESTACIÓN ATACAMES” enfocado en la confiabilidad y calidad del sistema de Subtransmisión en la ciudad de Esmeraldas y sus alrededores, la obra como tal interviene en: Eléctrico: Diseño de planos definitivos y de detalle para el montaje electromecánico de acuerdo a los equipos suministrados; Suministro de equipos de 69 kV; Suministro de equipos de 13.8kV; Suministro de tableros y equipos SSAA; Suministro materiales malla de puesta a tierra; Suministro materiales malla de puesta a tierra; Suministro cables; Suministro materiales; Montaje de todos los equipos y sistemas. Civil: Diseño de planos definitivos y de detalle para el montaje electromecánico de acuerdo a los equipos suministrados; Movimiento de tierras; Sistema de agua potable; Vías internas, áreas de estacionamiento; Acabado de patios; Fundaciones (equipos, canaletas, etc.); Casa de control y caseta de guardianía - materiales, construcción e instalaciones (obra muerta); Acabados; Instalaciones; Electricidad, telefonía y radio. Comunicaciones: Suministro de equipos y materiales, Construcción e instalación; Todo el sistema con sus respectivas pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. 

	CEC 2.2
	Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: NO APLICA

	CEC 2.3 (i)
	Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de contratos.

La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico  (especificaciones generales Específicas, lista de cantidades, planos) y demás secciones del Documento de Selección en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratación

Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado (Fiel Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo)
 La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado
Póliza vida y de accidentes personales de trabajadores 

Póliza de todo riesgo.

Póliza de responsabilidad civil.

MGAS: Compromiso expreso de cumplir con el Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa  (MGAS), en razón de que este instrumento contiene los planes a través de los cuales se dará el cumplimiento de las salvaguardas socio ambientales.
El fiscalizador de la obra, verificará durante la ejecución de la obra en la matriz que proveerá CNEL EP – PLAN PRIZA, que se cuente con las evidencias documentales de cumplimiento de este requisito.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las multas que correspondan y la suspensión de la obra, hasta tanto se superen las observaciones por parte del fiscalizador contando con la aprobación del Gerente de Obra.
[indique si existen otros]

	CEC 3.1
	El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Español
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador 

	CEC 8.1
	Lista de Otros Contratistas NO APLICA

	CEC 9.1
	Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave] 

	CEC 13.1
	Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

Seguro de las obras y equipos del Contratista:coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

· Todo riesgo: póliza que cubra pérdida o daño de Obras, Planta, Equipos, Materiales con un monto asegurado del cien por ciento (100%) del monto del contrato;

· Responsabilidad civil: Póliza de responsabilidad civil contra daños a terceros y/o usuarios, para garantizar a quienes puedan resultar perjudicadas en el proceso de ejecución de obras, con un monto asegurado del diez (10%) por ciento de valor de contrato. y;

· Seguro de vida y accidente: - póliza de seguro de vida y accidentes, por una cobertura por muerte accidental, incapacidad total y permanente, con un valor asegurado mínimo de US$15.000,00 (Quince mil dólares de los Estados Unidos de América) por cada uno de los empleados o trabajadores y por gastos médicos con un valor asegurado mínimo de US$1.500,00 (Un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.

Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. 

	CEC 14.1
	Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: [enumere los Informes de Investigación del Sitio de las Obras] 
Provincia: Esmeraldas

Cantón: Atacames

Parroquias: Atacames

Coord. Norte: 628825
Coord. Este: 10096185
Toda la información necesaria estará disponible en los archivos de ubicación, especificaciones técnicas, memoria técnica, planos, presupuestos, que se anexan al pliego.

	CEC 21.1
	La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la que se establezca en el Acta de Inicio de Obra proporcionada por el fiscalizador y el contratista  la que no podrá exceder los 30 días posteriores  a la suscripción del contrato.

	CEC 25.2
	Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: los que determine el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado

Los gastos reembolsables NO APLICA

	CEC 25.3
	1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Portoviejo
2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Contratante.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. 

La legislación aplicable a este Contrato son las políticas de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República del Ecuador.

	CEC 26.1
	La Autoridad Nominadora del Conciliador es: El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

	B. Control de Plazos

	CEC 27.1

	El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 10 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

	CEC 27.3
	Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días.

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de 1x1000 del monto ofertado.

	C. Control de la Calidad

	CEC 35.1
	El Período de Responsabilidad por Defectos es: ciento ochenta (180) días, a partir de la firma del acta entrega recepción provisional.

	CEC

42
	Se reemplaza la CCG 42  por la siguiente:

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Gerente de Obra del Contrato.

a) El Contratante, entregará en calidad de anticipo el 50% del Precio del Contrato, el valor restante, se cancelará mediante pago contra presentación del Certificados de Pago de acuerdo a los siguientes avances de obra: Con un avance del 30% de la obra se cancelará el 15% del valor restante del contrato previo informe y visto bueno del Fiscalizador y la Gerente de Obra del Contrato con un avance del 70% se cancelará el 20% del valor restante del contrato previo el informe y visto bueno del Fiscalizador de la obra y Gerente de la Obra del Contrato con la firma del Acta de Entrega Recepción Provisional se cancelará el 15% restante del valor del contrato. De cada Planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.



	
	b) El monto de cada Certificado de Pago(Planilla) presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará hasta en 28 días posteriores al momento de la aprobación a la que se refiere en numeral precedente; y
c) El monto del Certificado de Pago Final, presentada en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará hasta en 28 días posteriores al momento de la aprobación del Certificado de Pago (Planilla Final), por parte del  Gerente de Obra del Contrato.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante tendrá el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante deberá contar con los informes que sustenten dicha acción. 


	
	1.Pagos indebidos: 

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés calculado de acuerdo a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2.Tramitación de los Certificados de Pago (Planillas):

Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, máximo durante los primeros cinco (5) días de realizada la medición de grado del avance  el Fiscalizador, en el plazo de diez (10) días calendario, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago conforme lo establecido en el literal c) de esta Subcláusula. Si el  Fiscalizador no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que el Certificados de Pago (o Planilla) está aprobada por el Fiscalizador y se elevará inmediatamente al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior pago.

	CEC 

42
	Para los pagos de planillas se deberá presentar los siguientes documentos:




	
	a) 
Solicitud de Pago - Administrador Contrato (Quipux)






b) Copia de contrato








c) Copia de Certificación Presupuestaria








d) Copia de Compromiso Presupuestario








e) Certificado Bancario de cuenta del proveedor  en Banca Pública (sólo para anticipos ó 1er pago ó pago único)








f) Garantías/Póliza Buen uso de Anticipo,  vigentes a la fecha (Verificar  las  cláusulas  contractuales cuando aplique)








g) Garantías/Póliza de fiel cumplimiento del Contrato,  vigentes a la fecha 








h) Garantías Técnicas  vigentes a la fecha (Verificar  las  cláusulas  contractuales cuando aplique)








i) Garantías  por  Daños  a Terceros (Verificar  las  cláusulas  contractuales cuando aplique)








j) Calificación de garantías del área Jurídica








k) Copia de Delegación del Administrador  del Contrato (cuando no esté descrito en el contrato)








l) Copia de  RUC 








m) Resolución de adjudicación








n) Comprobante de venta original








o) Validación de comprobante en SRI








p) Liquidación económica del contrato (cuando aplique)








q) Acta Entrega - Recepción Provisional/Definitiva del bien o servicio








r) Roles de pago (verificar cláusulas contractuales)








s) Solicitud  y aprobaciones  respectivas en caso de existir prórrogas

t) Certificación de no adeudar al IESS








u) Certificación de Cumplimiento Tributario (SRI)








v) Planilla  de  Aportes  IESS (Obra civil y contrato de servicios cuando aplique)

	
	w) Comprobante de Pago Planilla IESS (Obra civil y contrato de servicios cuando aplique)








x) Autorización de valores por contratos complementarios, órdenes de trabajo, diferencia en cantidades de obra o similares y servicios, incluidos los de consultoría, derivados de un contrato principal. (D.E. 838 -25/11/2015)








y) Distribución por Centros de Costo (Compras con varios centros de costo)








z) Ingreso a Bodega del bien (cuando aplique)








aa) Activación del Bien (cuando aplique)








ab) Adenda (cuando aplique)








ac) Liquidación de uso de materiales (Material  entregado, material   utilizado,  material devuelto y si existe diferencias enviar a cobrar)








ad) Facturas  de Adquisición de  materiales  por  parte de Contratista  Copias suscritas por un Notario Público (cuando aplique)








ae) "Informe de Fiscalizador (Formato remitido por Oficina Central) (Poste a Poste/Comercial adaptado al contrato suscrito)"








af) Informe de Actividades del Contratista (Verificar cláusulas contractuales)








ag) Informe de Administrador de Contrato








ah) Libro de  Obra (Formato Actualizado Oficina Central)








ai) Copia de la notificación de acreditación del anticipo en la cuenta del proveedor








aj) Notificación al proveedor de inicio del contrato








ak) Check list firmado por Director

	
	3.Aceptación ficta por parte del Contratista: 

Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del  Fiscalizador, la Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de diez (10) días calendario, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará el Certificados de Pago (o Planilla)  por parte del Fiscalizador, para obtener la autorización del Administrador del Contrato y con dicha autorización se procederá al pago. 
4.Mediciones: 

La fiscalización y la Contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalado en el Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepción por parte del Contratante de la obra. La obra será recibida parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión.

5.Discrepancias: 

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se continuará con el procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 2 de esta cláusula.

6.Formalidades de la presentación: 

Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

	
	Por cada rubro, el Contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

Esta cláusula complementa las cláusulas  que regulan lo referente a pago y certificación, en caso de contradicción entre lo acordado por las partes en esta cláusula y lo previsto en otra cláusula de este contrato, prevalecerá lo dispuesto en  esta cláusula.

	D. Control de Costos

	CEC 46.1
	La moneda del País del Contratante es: Dólares  de los Estados Unidos de América 

	CEC 47.1
	El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CEC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes NO APLICA

	CEC 48.1
	La proporción que se retendrá de los de pagos es: NO APLICA

	CEC

49.1
	El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del 1x1000 del valor original del contrato por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. 

Si el contratista no presentara a tiempo las renovaciones de la póliza de seguros que cubra  accidentes personales, responsabilidad civil y todo riesgo,  se le aplicará una multa equivalente al 1x1000 del valor original del contrato por cada día de retraso en la entrega de la documentación.

Además de la indemnización por demora el Contratista será sujeto de una multa impuesta por el Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:

	
	· No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo;

· No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que puedan corresponder;

· No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;

· No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;

· No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente;

· No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;

· No cumplir con el plan de trabajos;

· Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.

· Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra.

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos de estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la penalidad.

El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato).

Por incumplimiento de lo descrito en los documentos que conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID y lo que establezca el Plan de Manejo Ambiental, Por contaminar el ambiente, inobservancia o Incumplimiento Injustificado en cualquiera de los puntos indicados los documentos que conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID y el Plan de Manejo Ambiental, la CONTRATANTE podrá imponer una multa diaria de USO. 1.500,00 (MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por evento hasta la fecha en que se dé cumplimiento a estas disposiciones.
En caso de retiro por cualquier causa de uno de los trabajadores de los registros del Contratista, este tiene la obligación de notificar al administrador del contrato, en caso de no hacerlo CNEL EP aplicará una multa  del uno por mil (1xmil) del valor total del contrato a cancelar dividido para el número de trabajadores del registro del Contratista.

En caso de que el contratista instale material que no cumpla las especificaciones técnicas indicada en los pliegos, dará lugar a una sanción de 3 veces el valor que la empresa cancela por dicho material y la pronta sustitución del material adecuado.

	
	La no entrega de la información del trabajo por causa de pérdida de la orden de solicitud o de trabajo u ocultamiento de información de trabajo realizado, dará lugar a una multa equivalente al uno por mil (1xmil) del valor del contrato.

El no reingreso u ocultamiento de los materiales nuevos sobrantes y material desinstalado a la bodega de la CNEL - EP, dará lugar a una multa equivalente al dos por mil (2xmil) del valor del contrato.

Dejar desperdicios de los materiales, basura en los sitios de trabajo, huecos o montículos dará lugar a una multa de $ 200,00 por cada caso.

El no entregar la información física o digital en el tiempo solicitada por el fiscalizador o administrador del contrato, se aplicara el uno por mil (1xmil) por cada día de retraso, del monto total del contrato.

Se aplicará una multa de $300,00 (trescientos dólares de los Estados Unidos de América) por cada vez que se reporte esta novedad, ya sea por la administración, fiscalización o cualquier autoridad y/o empleado de CNEL EP PRIZA con el respectivo sustento de la infracción cometida y/o evidencie el no uso del equipamiento de protección personal

No obstante la mora incurrida, la Contratante permitirá al Contratista continuar ejecutando los trabajos contratados, siempre que el monto total de las multas no exceda el diez (10%) por ciento del valor del contrato, a partir del cual la Contratante podrá proceder a hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento, si así es conveniente al Contratante o podrá declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato de pleno derecho, reservándose además, el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios,  por incumplimiento del contrato por parte del Contratista. , conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP
Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de Contrato de Obra en cualquier pago al Contratista, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas.

	
	La no presencia del personal clave  en su lugar de trabajo incurrirá en una multa de $ 200,00 por cada falta. 

La no utilización de los equipos e instrumentos presentados para la obra, dará lugar a una multa de $ 100,00 por cada incidencia.

Las multas impuestas no serán reconsideradas ni devueltas por ningún concepto.



	CEC 50.1
	La bonificación para la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje del precio final del Contrato] por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. NO APLICA

	CEC  51.1
	La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago  por anticipo será(n) de: 50 % y se pagará al Contratista a más tardar dentro de los treinta (30)  días computados a partir de la suscripción del contrato

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía Bancaria por el buen uso del anticipo.

c) La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser emitida por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo establecido en las IAO 35.1.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abrirá en una institución financiera establecida en el Ecuador. 

El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación y no podrá remitirse al extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual deberá ser autorizado por el Administrador del Contrato.

El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 

El Administrador del Contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

De requerirlo el Contratante el Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Administrador del Contrato. El anticipo no devengará intereses.

	CEC 52.1

	La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos de América y deberá emitirse de conformidad con lo establecido en las IAO 35.1. 
Garantía Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntará al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se mantendrá vigente desde la recepción definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

	E. Finalización del Contrato

	CEC 58.1
	Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar a la firma del acta entrega recepción provisional

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar a la firma del acta entrega recepción provisional

	CEC 58.2
	La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1, es del 5 % del monto del contrato.

	CEC 59.2 (g)
	El número máximo de días es cincuenta (50) consistente con la Subcláusula 49.1 sobre liquidación por daños y perjuicios.

	CEC 61.1
	El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es del 5 %.


Condiciones establecidas por la entidad contratante:

Obligaciones de la contratista

· Cumplir con el plan de manejo ambiental específico del proyecto.

· Presentar la metodología de ejecución del proyecto.

· Cumplir con el cronograma establecido y aprobado del proyecto, este requisito será validado en la etapa contractual por parte del Administrador del Contrato.

· Presentar el Plan de Inspección y Pruebas, previo inicio de la obra para revisión y aprobación de la fiscalización; las pruebas que se soliciten por parte de la Contratante para verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los equipos y materiales de este contrato serán asumidas por el Contratista.

· Presentar reporte semanal de avance de obra el mismo que contendrá una memoria fotográfica en archivos digitales.

· Presentar el libro de obra diario con firmas de responsabilidad por parte de la Contratante y Contratista, mismo que tendrá estrecha relación del cronograma valorado presentado.

· Llevar un registro de polémicas y éxitos presentados en la ejecución de la obra.

· Plazo de entrega planilla(s) a fiscalización (días):
10


· Término para la aprobación de planilla(s) (días):
15

· El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que PRIZA tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista, ni con la mano de obra no calificada.
Obligaciones adicionales del contratista:

· El contratista culminará en su totalidad los proyectos inmersos dentro del proceso que ejecute a conformidad con lo indicado en el contrato, o en caso contrario se aplicará la multa de uno por mil (1 x 1000), por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, aplica tanto a la construcción como a la entrega de la información física o digital.

· El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización  con al menos 10 días antes de la solicitud de pago, y serán aprobadas por ella en el término de 15 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

· El contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta la planilla anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

· El OFERENTE que resulte adjudicado deberá presentar las Garantía Técnica para Equipos, Materiales y Garantía Técnica de Postes Buen Uso de anticipo y Fiel cumplimiento previo a la firma del contrato y demás garantías solicitadas. 

· El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato.

· El Contratista, se obliga a ejecutar la obra sobre la base de los estudios, que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar con solo ser solicitados por el administrador del contrato.

· Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,  sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

· Dar las facilidades para que el Administrador del Contrato cumpla eficientemente sus funciones; entregar la información solicitada y permitir que personas autorizadas por la CNEL EP – de la unidad de negocio correspondiente visiten y/o supervisen en cualquier momento la obra.

· El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

· El contratista deberá dotar a su personal de uniformes (identificando el logo de la contratista y nombre del trabajador), las herramientas, medios de transporte y equipos de seguridad necesarios para su trabajo, los mismos que serán aprobados por la Unidad de Negocio Manabí.

· Además, el contratista presentará la planilla el estado del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado de la obra.

· El contratista, deberá colocar en el sitio del proyecto un letrero en el cual se informe a la ciudadanía lo siguiente: Nombre del Proyecto, Plazo, Monto, Obras y Partes Contratantes, a su costo y de acuerdo al Manual de Implementación Grafica Corporativa MN-MYC-IC-001 de CNEL EP.

· El contratista en conjunto con la Fiscalización deberá realizar mínimo 3 Socializaciones en la obra en construcción o en lugares cercanos o del área de servicio de la Unidad de Negocio Manabí. En donde se deberá a dar a conocer las acciones que se están realizando y los avances de la CNEL EP Plan PRIZA, posterior a esto deberá presentar un informe sustentado con nombres de los asistentes, fotografías y demás documentación como sustento de la socialización impartida.

· Previo al inicio de los trabajos, deberá notificarse Especialista Ambiental de CNEL EP Plan PRIZA, con la finalidad de revisar que cuente con toda la documentación, y que cumpla con las Guías de Buenas Prácticas Ambientales, los documentos que conforman los Requerimientos BID y el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el Trabajo de CNEL EP para la etapa correspondiente.

· El contratista a través del Supervisor SSA presentará mensualmente un informe de la gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, acorde con los formatos e indicaciones del especialista Ambiental de CNEL EP PRIZA. 

· El contratista a través de su Supervisor RRCC presentará mensualmente un informe de la gestión, social con todos sus respaldos, acorde con los formatos e indicaciones del especialista Relaciones Comunitarias de CNEL EP PRIZA

· El CONTRATISTA será responsable de mantener disponible al personal operativo en la modalidad 24/7, es decir veinticuatro horas al día, siete días a la semana para trabajos programados, donde se requiera desconexión del servicio eléctrico de distribución, conforme a las disposiciones técnicas y operativas de la Unidad de Negocio.Los materiales que se instalaran en las obras deben cumplir las especificaciones técnicas de las Unidades de Propiedad homologadas por el MEER,  lineamientos técnicos dados por la Gerencia Técnica e indicaciones de la UN.

· El CONTRATISTA será la responsable de gestionar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de los trabajos en horarios nocturnos.

· De existir novedades en los trabajos ejecutados, el contratista realizará a cuenta propia y bajo su responsabilidad la rectificación inmediata de los desvíos constructivos

· El contratista deberá respetar estrictamente la forma de pago determinada en este DDL.

· El CONTRATANTE se reservará el derecho de solicitar el cambio o remplazo de equipos o materiales que a su consideración no presenten las garantías necesarias para la ejecución segura de la obra.
· Es responsabilidad de la contratista que el personal clave ofertado se encuentre vigente en el inicio de obra y durante el desarrollo de la misma. Es importante indicar que, cualquier reemplazo de éste personal únicamente se dará por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, tomando en consideración que el porcentaje máximo para su reemplazo corresponde al 40%, previo a la aprobación del Administrador del Contrato.
· Asistir a reuniones convocadas por el administrador de contrato, fiscalizador o cualquier funcionario de la contratante.
· El contratista entregará información del avance de la obra al administrador, fiscalizador o funcionario de la contratante.

· Notificara al área de Gestión Socio Ambiental de PRIZA sobre cada transformador y material que ha sido sustituido o retirado, el cual debe ser ingresado a la bodega en un Conteiner Metálico adquirido en compra por el contratista sin cargo al presupuesto ofertado, y como respaldo del ingreso a bodega, deberá coordinar con el departamento de Gestión Socio Ambiental de PRIZA según procedimiento para Calificación del estado de los Materiales y Equipos Retirados del SDE Codigo:PR-TEC-CTR-003  establecidos por CNEL EP (si aplica).

· Ejecutar el contrato de acuerdo con las leyes pertinentes, normas nacionales e internacionales aplicables, Especificaciones Técnicas y más requerimientos estipulados en este contrato y las instrucciones dadas por PRIZA  y las Unidades de Negocio de CNEL.

· Liquidación (cantidad y precio unitario) de materiales aprobados constantes en el contrato, liquidación por rubros. Legalizado por el fiscalizador de obra; de acuerdo a los formularios dados por CNEL EP PRIZA.
· Liquidación (cantidad y precio unitario) de mano de obra constante el contrato  y/o aprobados por la autoridad competente. Legalizados por el fiscalizador.
· De existir rubros cuya unidad de medida se encuentre en forma general, el contratista aceptará la liquidación de los rubros con los cantidades reales a lo largo de la obra y avalados por el fiscalizador  mediante un desglose de lo efectivamente ejecutado tanto en mano de obra como en materiales.
· El Contratista para cobrar por los trabajos realizados deberá presentar la planilla con al menos 15 días de anticipación de la fecha máxima de recepción de la documentación por parte de Oficina Central, la cual tiene un periodo de recepción del 1 al 20 de cada mes,  y con esta documentación la factura de los equipos y materiales suministrados en la obra.

· El anticipo que realice PRIZA al Contratista para la ejecución del objeto de este contrato, no podrá ser destinado a otros fines ajenos a esta contratación.

· En caso de presentarse un problema o incidente que afecte la continuidad del objeto del contrato, el contratista deberá notificar por escrito al Fiscalizador del Contrato en un período no mayor al término de tres (3) días de ocurrido el evento.                                                                                                                                                                                                                                                

· El residente de obra y el supervisor de seguridad industrial de la contratista deberá permanecer en el sitio durante toda la ejecución del contrato y a la vez prestar todas las facilidades al fiscalizador, administrador o cualquier funcionario de CNEL EP.

· En la etapa precontractual y una vez suscrito el contrato el oferente adjudicado, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, deberá inspeccionar el sitio de obras y sus alrededores previo a la presentación de oferta e inicio de las actividades de ser el adjudicado.
· El Contratista deberá presentar un cronograma valorado de ejecución de obra en Project, para el cual, mantendrá una primera reunión de trabajo, con el administrador y fiscalizador para hacer la respectiva revisión y ajustarlo de ser necesario, así mismo, de ser aprobado se compromete a respetar a fin de cumplir con la obra, en caso de obras complementarias o fuerza mayor cualquier cambio del cronograma deberá ser aprobado por la fiscalización; y, si este cambio  altera el plazo contractual deberá ser aprobado por la máxima autoridad del PLAN PRIZA.

· El contratista adjudicado, mantendrá una primera reunión de trabajo, con el administrador y fiscalizador para revisar el cronograma valorado de trabajo y ajustarlo de ser necesario.
· Previo a la procura de los equipos y materiales, el CONTRATISTA deberá contar con el aval de la fiscalización, previo a toda la procura se tendrá que ejecutar el replanteo de la obra de forma obligatoria en conjunto con la UN Esmeraldas y delimitar lineamientos técnicos para equipos y materiales  tanto en cantidades como en especificaciones.

· Se realizará el replanteo del proyecto en caso de existir novedades serán analizadas por el Fiscalizador el cual dará sus conclusiones y recomendaciones al Administrador del contrato, para la aprobación respectiva.
· Todos los materiales y equipos que provea el contratista serán fiscalizados  y aceptados con la respectiva acta firmada entre el fiscalizador y contratista, considerando que estos cumplan los parámetros técnicos establecidos por el MEER y/o cualquier otra entidad que considere CNEL EP. Se anexarán a la(s) acta(s) de aceptación de materiales los respectivos certificados de calidad y sismo-resistencia, dichas actas y certificados serán custodiados por el administrador del contrato  y serán parte de la liquidación. Por lo tanto no serán entregados nuevamente al contratista para la liquidación.
· EL CONTRATISTA entregará planos de construcción definitivos del proyecto en plano impreso y en medio  magnético realizado en formato ARC GIS, donde se mostrará la totalidad de la obra y la ubicación la cual deberán estar debidamente georreferenciados. Una vez realizada la aprobación de estas actividades por parte de la fiscalización, esta procederá a la entrega del plano en  los formatos AUTOCAD y  ARCGIS con el diseño eléctrico definitivo en forma física y digital (si aplica).

· El CONTRATISTA deberá presentar los certificados de cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo a la Homologación determinada por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables – MEER y demás normativa vigente, deberá cumplir con los requerimientos de sismo resistencia (PGA) (aceleración para diseño sismo resistencia igual 0.5g).

· Todos los elementos estructurales o de hormigón armado el Contratista deberá comprobar el cálculo estructural de dichos elementos aplicando las normas INEN actualizadas bajo las buenas costumbres de la normativa de construcción NEC actualizada y con la aplicación del mapa de zonas sísmicas, factores sismo-resistentes y de resiliencia. En todas las estructuras que han sido niveladas con el uso de pernos y tuercas de nivelación, aplicar un grouting especificado para fijación y nivelación de maquinaria pesada (ejemplo: SikaGrout) tal que cierre completamente el espacio entre la estructura metálica y la fundición.

· El CONTRATISTA será el único responsable ante CNEL EP – Plan PRIZA por los actos u omisiones del personal técnico y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos, sin que CNEL EP – Plan PRIZA tenga responsabilidad alguna por los daños causados a terceros durante la ejecución de la obra, siempre que los mismos no se deban a cuestiones de caso fortuito o de fuerza mayor.

· El contratista adjudicado, será responsable por el recalculo de esfuerzos mecánicos de postes, torres y estructuras metálicas a instalarse para soportar los equipos y conductores; y presentar las respectivas memorias de cálculo para la aprobación del Fiscalizador (si aplica).
· El contratista adjudicado deberá realizar nuevas mediciones de confirmación de levantamiento topográfico con su respectivo replanteo y demás mediciones de ser necesario para dar inicio de las obras.
· Durante la ejecución de los trabajos se cumplirán con todas y cada una de las normas de seguridad y se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores, también se coordinará que las actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, y  los documentos que conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID, y lo que establezca el Plan de Manejo Ambiental. Además se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional.
· El contratista  en conjunto con la Fiscalización deberán realizar mínimo 3 Socializaciones en las obras en construcción o en lugares cercanos o del área de servicio. En donde se deberá a dar a Conocer las Acciones que se están realizando y los avances de la CNEL EP PLAN PRIZA, posterior a esto deberá presentar un informe sustentado con nombres de los asistentes, fotografías y demás documentación como sustento de la socialización impartida lo cual no afectará a presupuesto presentado para la obra, todo esto enmarcada dentro del plan de manejo ambiental y  la guía de buenas prácticas ambientales.

· Deberá cumplir con la normativa que consta en el reglamento de seguridad y salud del Ministerio de Relaciones Laborales sobre los trabajos en altura.
· Todos los trabajadores deberán llevar un carnet de identificación personal, donde conste el nombre del contratista, nombre del personal, cargo y numero de cedula y el nombre de la entidad contratante a la que presta el servicio.
· Previo al inicio de los trabajos, deberá notificarse al departamento de gestión socio ambiental de PRIZA, con la finalidad de conocer los procedimientos a seguir y los documentos que debe presentar de manera bimensual, cumplir con todos los monitoreos, prácticas y programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, para la etapa correspondiente, además de cumplir con lo establecido en los documentos que conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID.

· Se prohíbe realizar trabajos si en la zona se presentan lluvias, tormentas, que puedan ocasionar riesgos de trabajo.
· El contratista transportará por cuenta propia al sitio de intervención al personal, maquinaria, equipo, herramientas e insumos necesarios para la ejecución de obra.
· Es responsabilidad exclusiva del contratista cualquier responsabilidad laboral, civil y penal por daños y perjuicios ocasionados a terceros producto de la operación del servicio en la zona de influencia.
· Una vez realizada la intervención el contratista, deberá entregar los mencionados sitios completamente limpios y operables.
· El contratista adjudicado entregara para la liquidación toda la información solicitada por CNEL EP  PRIZA.
· El contratista adjudicado entregará la liquidación económica y contable en los formatos establecidos para la activación de bien de activos fijos de CNEL EP.
· El CONTRATISTA si al momento de ejecutar los trabajos de construcción cause a los clientes inconvenientes, daños en las viviendas, daño de artefactos o daños en cualquier tipo de maquinaria industrial está en la obligación de repararla y/o reemplazarla en forma inmediata.

· El CONTRATISTA deberá presentar un informe de gastos que justifiquen los recursos entregados como anticipo al fiscalizador.

· El contratista en conjunto con la fiscalización deberá llevar un Libro de obra, en el que se anotan todos los trabajos realizados en el periodo del contrato con las respectivas novedades, se aclara que este libro lo lleva su custodia es responsabilidad del contratista y fiscalizador y debe reposar en obra, en el cual se debe anotar todo lo concerniente al proyecto y a quienes visitan la obra.
· En el caso de ser adjudicado el oferente, y de no ser productor de los bienes contratados, deberá como parte del proceso de entrega recepción, adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición. De no presentar la respectiva documentación, se observará los dispuesto en los artículos 92 y 94 de la LOSNCP, así como el 122 y 146 del RGLOSNCP.

· Presentar junto con la planilla de obra, la planilla de pago al IESS del personal que labore para él y documento de no adeudar al IESS, sin este documento no se tramitará pago alguno.
· Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

· Deberá presentar la Liquidación económica del contrato, que se legalizará por el administrador y fiscalizador de la obra.

· Presentar Registro fotográfico, con rotulación de trabajos realizados, equipos, estructuras, etc. y documentos adicionales que considere la administración y fiscalización  asignada al contrato, en incluso documentos que considere pertinente el área jurídica, área financiera de la Unidad de Negocio.
· Elaboración del RDO (Reporte diario de Obra), enviado a diario al fiscalizador y con copia al Administrador del contrato.
· Demás información que sea solicitado por el Fiscalizador, Administrador y Coordinación del programa.

· Desde la firma del acta provisional, hasta la legalización del acta definitiva, el fiscalizador del contrato o el funcionario delegado por la máxima autoridad, realizará visitas programadas mensuales para verificar en buen funcionamiento de los trabajos realizados, en caso de que ocurra alguna novedad, esta será reportada al contratista el cual deberá realizar las subsanaciones respectivas, sin costo para CNEL  EP, tal como se establece en la Ley de contratación pública.
· De existir rubros cuya unidad de medida se encuentre en forma general, el contratista aceptará la liquidación de los rubros con los cantidades reales a lo largo de la obra y avalados por el fiscalizador  mediante un desglose de lo efectivamente ejecutado tanto en mano de obra como en materiales.
· Estricto cumplimiento del Plan de Manejo ambiental y lo establecido en los documentos que conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID, además de las observaciones de PRIZA y la Unidad de Negocios.

· El contratista deberá entregar los desechos en envases, recipientes, contenedores apropiados y resistentes, debidamente pesados, rotulados e identificando al proyecto que pertenecen”. Si fueren en gran cantidad, los desechos o materiales en desuso serán entregados en un contenedor de embarque metálico cumplimiento con las especificaciones detalladas anteriormente".

· El contratista en coordinación con el fiscalizador deberán llenar los formatos de control de desechos y materiales en desuso. Dichos formatos serán revisados por el Fiscalizador y/o Administrador del contrato y aprobados por el personal del área de Responsabilidad Social y de Bodega".

· Se deberá cumplir con lo dispuesto en los documentos que conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID y lo que establezca el Plan de Manejo Ambiental.

Seguridad Industrial

· La Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad, salud y ambiente que apliquen, de acuerdo a la normativa vigente en el país, los documentos que conforman los Requerimientos Ambientales y Sociales del BID y lo que establezca el Plan de Manejo Ambiental.

· Proveer del equipo de protección personal apropiada para cada actividad a realizarse y el respectivo instrumental o herramienta de trabajo, al personal que ejecuta las actividades contratadas.

· El contratista en coordinación con el fiscalizador reportará al área de Seguridad Industrial las estadísticas de Accidentabilidad de cada contrato, de manera mensual.

Obras Civiles

· Los residuos sólidos tales como: escombros, tierra, arena y similares, deberán ser entregados en los puntos autorizados (escombreras) por los Gobiernos Seccionales del sector en el cual se esté ejecutando la obra. El cumplimiento de esto será evidenciado mediante fotografías y documentos de entrega recepción.

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

1. Objetivos.

Contratar el suministro de mano de obra, materiales y equipos para la “RECONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ATACAMES” enfocado en la confiabilidad y calidad del sistema de Subtransmisión en la ciudad de Esmeraldas Cantón: Atacames y sus alrededores.
2. Alcance.
La obra comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipos para la “RECONSTRUCCION SUBESTACIÓN ATACAMES” enfocado en la confiabilidad y calidad del sistema de Subtransmisión en la ciudad de Esmeraldas y sus alrededores, la obra como tal interviene en: Eléctrico: Diseño de planos definitivos y de detalle para el montaje electromecánico de acuerdo a los equipos suministrados; Suministro de equipos de 69 kV; Suministro de equipos de 13.8kV; Suministro de tableros y equipos SSAA; Suministro materiales malla de puesta a tierra; Suministro materiales malla de puesta a tierra; Suministro cables; Suministro materiales; Montaje de todos los equipos y sistemas. Civil: Diseño de planos definitivos y de detalle para el montaje electromecánico de acuerdo a los equipos suministrados; Movimiento de tierras; Sistema de agua potable; Vías internas, áreas de estacionamiento; Acabado de patios; Fundaciones (equipos, canaletas, etc.); Casa de control y caseta de guardianía - materiales, construcción e instalaciones (obra muerta); Acabados; Instalaciones; Electricidad, telefonía y radio. Comunicaciones: Suministro de equipos y materiales, Construcción e instalación; Todo el sistema con sus respectivas pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.

3. Metodología
El oferente deberá indicar con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguir para los diferentes trabajos y ejecución de las obras. Se considerará la secuencia correcta de actividades, se evaluara el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con el análisis de precios unitarios, equipo propuesto
La metodología consistirá en describir las actividades principales establecidas a continuación.

· Replanteo

· Bases y Cuarto de control (obra civil)

· Montaje de estructuras 

· Montaje de equipos corte, seccionamiento, transformadores y celdas

· Tendido de Conductores

· Pruebas a equipos

· Energización, puesta en marcha

El oferente deberá verificar todas las actividades individuales dentro de las principales para describir de una manera óptima la metodología a utilizar por cada actividad.

El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la Metodología que propone usar. 
4. Información con la que cuenta la entidad

PRIZA entregará la información que se describen a continuación:

· Presupuestos referenciales actualizados.

· Diseños eléctricos y civiles actualizados y georreferenciados.

· Especificaciones técnicas de los materiales y equipos eléctricos acorde a la estandarización y homologación efectuada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). 

· Especificaciones tanto como para el suministro y construcción de la obra.

Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en la página web de la entidad contratante y estarán a disposición de los proveedores interesados en forma magnética.

5. Productos y servicios esperados.

Se espera obtener los siguientes productos:

· La construcción integral del proyecto, cumpliendo con lo descrito en las especificaciones, normas  técnicas  y  lineamientos de construcción de CNEL.

· Los planos con el diseño eléctrico, civil, etc., definitivo en AutoCAD y ARCGIS conteniendo: la ubicación del proyecto, simbología,  tipos de las estructuras vano a vano a lo largo del eje de la línea donde se encuentran erigidos los postes de hormigón armado (si aplica), resumen de línea construida (si aplica), con la ubicación de los postes obtenidos con GPS (si aplica).

· La elaboración y entrega en CD de toda la información solicitada y parte del contrato.

· Para la liquidación la entrega de dos carpetas originales en forma física y digital.

6. Condiciones respecto al equipo mínimo y adicional para la obra.

· El equipo mínimo y adicional será verificado por el Administrador de Contrato previo el inicio de las actividades. (15 días calendario posteriores a la notificación de la adjudicación).

· De requerir el contratista equipos adicionales  a los solicitados, estos deberán ser proporcionados por el mismo sin que esto implique un costo adicional para la contratante.

· Para el caso de vehículos, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y deberán presentar los documentos en regla.

· Los equipos y vehículos, No deberán estar comprometidos en ninguna obra adjudicada o en ejecución con CNEL EP o sus Unidades de Negocio, lo cual deberá ser sustentado por el oferente adjudicado mediante una certificación que tendrá el carácter de declaración juramentada.

· Para el oferente que no disponga del vehículo solicitado, se aceptará la presentación de una carta compromiso de adquisición o arrendamiento detallando del vehículo y adjuntando la matrícula actualizados con copia de la Cédula de Identidad del propietario.

· Se adjuntarán los compromisos de arrendamiento respectivos y las respectivas facturas o compromisos de adquisiciones de las herramientas que acredite la disponibilidad del equipo mínimo y adicional.

7. Medición del Avance Físico de la obra: Se lo realizará de acuerdo a los siguientes parámetros de avance físico:

	DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO
	AVANCE %

	Licencia ambiental y/o imposición de servidumbres
	5.0%

	Compra de materiales
	5.0%

	Entrega de materiales
	15.0%

	Replanteo
	10.0%

	Excavación y bases para estructuras / Postes y anclaje
	10.0%

	Tendido de conductores
	10.0%

	Construcción de obras civiles
	10.0%

	Transporte y montaje electromecánico
	10.0%

	Instalación de equipos primarios
	10.0%

	Pruebas de operación
	10.0%

	Pruebas y energización
	5.0%

	TOTAL
	100%


Estos porcentajes de avance son de carácter referencial, los cuales se ajustaran conforme al cronograma presentado por el contratista contenido en su oferta.

Sección VIII. Planos

[image: image2.emf]1 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-10-IRC-011 Informe de Información en Campo.

2.- INGENIERÍA BÁSICA

CÓDIGO GENERALES

1 DOC EST-ST-OB-001-SCM-001-ESM-02-ESA-01 Registro Ambiental para la reconstrucción del proyecto

2 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-07-INB-01 Bases y Criterio de Diseño del Proyecto

CÓDIGO CIVIL

1 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-001 Diseños para cimentaciones bases para portico

2 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-002 Diseños para cimentaciones bases para disyuntor de 69kV

3 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-003 Diseños para cimentaciones bases para transformadores de corriente.

4 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-004 Diseños para cimentaciones bases para reconectadores.

5 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-005 Diseños para cimentaciones bases para  y estructuras en 13.8kV.

6 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-006 Diseño para Trincheras eléctricas.

7 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-007 Diseño para banco de ductos.

8 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-008 Diseño de bases para iluminación.

9 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-009 Diseño de pull box eléctricos.

10 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-010 Cunetas perimetrales.

11 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-EST-001

Estudio de mecánica de suelos para mínimo 4 vértices y un punto central 

del terreno con la aplicación de las normas vigentes. (Incluye 

recomendaciones para cambio de superficie en caso de ser necesario).

12 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-011 Diseño de sistemas de Agua Potable AA.PP.

13 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-012 Diseño de sistemas de Aguas servidas AASS, 

14 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-013 Diseño de sistemas de Agua lluvias AA.LL.

15 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-014 Diseño de sistemas de Aguas Aceitosas AA.AC.

16 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-015 Diseño de cimentaciones para Base de Padmounted

17 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-016

Memoria de Calculo de Shelter para la Bomba del Sistema Contra 

Incendios - Transformador TRA-01

18 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-017 Memoria Muro de Contención

DOC ESM-ST-OB-001-SCM-30-CLC-018 Diseño del Cuarto de Control

19 PL ESM-ST-OB-001-SCM-33-001 Planos Cuarto de Control

20 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-001

Elaboraración los planos de implantación general, obras civiles, diseño 

arquitectónico cuarto de control

21 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-002 Diseño y planos para base PADMOUNTED

22 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-003 Detalles de Excavación y relleno de malla de tierra

23 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-004

Diseño de relleno (1,50m) y muro de hormigón para el nuevo patio de 13,8 

kV

24 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-005 Derrocamiento de cimentación existente

25 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-006 Diseño de accesos, aceras, parqueadero, áreas verdes

26 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-007

Planos de sistemas de Agua Potable AA.PP, Aguas servidas AASS, Agua 

lluvias AA.LL, Aguas Aceitosas 

27 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-008 Planos Trincheras Banco Ductos Bases Iluminación Pull Box

28 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-009 Planos Cisterna SCI

29 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-010

Planos para Cimentaciones, Bases para Reconectadores y Estructura en 

13.8 kV

30 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-011

Planos para Cimentaciones, Bases para Pórticos, Disyuntor de 69 kV, bases 

para Transformador de Corriente

31 PL ESM-ST-OB-001-SCM-30-012 Planos Arquitectónicos Cuarto de Control Nuevo Patio de 13.8 kV


[image: image3.emf]CÓDIGO MECÁNICA

1 CAL ESM-ST-OB-001-SCM-34-CLC-001 Memoria Cálculo Diseño Para el Castillo del Patio de 13.8kV

2 CAL ESM-ST-OB-001-SCM-34-CLC-002 Memoria Cálculo Diseño Para el Castillo del Patio de 69 kV

3 PL ESM-ST-OB-001-SCM-77-001 Planos de Viga y Refuerzos en columnas Patio de 69 kV

4 PL ESM-ST-OB-001-SCM-77-004

Planos de Implantación, elevaciones de columnas y detalles de conexiones 

de estructuras metálicas 13.8 kV

5 PL ESM-ST-OB-001-SCM-32-001

Shelter para las Bombas del Sistema Contra Incendios Transformadores 

TRA-01 -TRA-02

CÓDIGO ELÉCTRICA

1 PL ESM-ST-OB-001-SCM-71-001 Implantación Equipos Eléctricos.

2 PL ESM-ST-OB-001-SCM-70-001 Simbología y Nomenclatura

3 CAL ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-001

Memorias de Cálculo de Flujo de Potencia, Analísis de Carga  y Análisis de 

Corrientes de Cortocircuitos (Enfocado a la Coordinación de Protecciones).

4 CAL ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-002 Memoria de Cálculo de Conductores Eléctricos

5 CAL ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-003 Memoria de Cálculo Sistema Puesta a Tierra

6 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-004 Memoria Técnica del Sistema Iluminación

7 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-005 Memoria Técnica Servicios Auxiliares Sistema UPS - DC

8 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-006 Diseño Reconstrucción Sistema Protección Atmosférica

9 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-007 Memoria Cálculo Sistema Contra Incendios Transformadores

10 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-CLC-008 Memoria de Cálculo Sistema FM-200

11 PL ESM-ST-OB-001-SCM-79-001 Diagrama Unifilar General.

12 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-ESP-001 Especificaciones Técnicas (Data Sheet) Transformadores

13 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-ESP-002 Especificaciones Técnicas (Data Sheet) Equipos de Patio

14 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-ESP-003 Especificaciones Técnicas (Data Sheet) UPS

15 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-70-ESP-004 Especificaciones Técnicas (Data Sheet) Tableros de Control

16 PL ESM-ST-OB-001-SCM-79-002 Diagrama Unifilar del Sistema de Bajo Voltaje / Tableros
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DOCUMENTO No. 3.- INGENIERÍA DE DETALLE

CÓDIGO GENERALES

1 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-07-PRP-001

Presupuesto Referencial (Equipos, Materiales, M.O, Eléctrica, Transporte, 

Pruebas, y Fiscalización. Incluye APUs)

2 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-05-PTB-001 Elaboración de Plan de Trabajo

3 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-05-CRT-001 Elaboración de Cronograma

4 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-05-HST-001 Elaboración de Histograma

5 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-05-ORG-001 Elaboración de Organigrama

ELÉCTRICA

1 PL ESM-ST-OB-001-SCM-70-002 Plano Típico y Detalles de Señalética (Tag) 

2 PL ESM-ST-OB-001-SCM-74-001 Detalles del Sistema de Iluminación Interior y Tomacorrientes.

3 PL ESM-ST-OB-001-SCM-74-002 Detalles del Sistema de Iluminación Exterior

4 PL ESM-ST-OB-001-SCM-79-003  Diagrama de Tableros de Distribución. 

5 PL ESM-ST-OB-001-SCM-71-002

Detalles de Interconexiones Eléctricas de Equipos, Tablero y 

Transformadores.

6 PL ESM-ST-OB-001-SCM-76-001 Detalles de Puesta a Tierra de Potencia y Control.

7 PL ESM-ST-OB-001-SCM-76-002 Detalles del Sistema de Protección Atmostéricas.

8 PL ESM-ST-OB-001-SCM-78-001 Detalles de Bandejas Portacables.

9 PL ESM-ST-OB-001-SCM-77-005 Detalle de Montaje de Tableros.

10 PL ESM-ST-OB-001-SCM-77-001 Detalle de Montaje de Estructuras Tipo Castillo.


[image: image4.emf]11 PL ESM-ST-OB-001-SCM-77-002 Detalle de Montaje de Estructuras de Bahía.

12 PL ESM-ST-OB-001-SCM-77-003 Detalle de Montaje de Sujeción y Amortiguación de Conductores.

13 PL ESM-ST-OB-001-SCM-77-004 Detalle de Montaje de Estructuras Bahía de 69 Kv

14 PL ESM-ST-OB-001-SCM-73-001 Ruteo de Cables de Fuerza.

15 PL ESM-ST-OB-001-SCM-73-002 Plano Sistema Aire Acondicionado

16 PL ESM-ST-OB-001-SCM-70-LDC-001 Cable Schecule

17 PL ESMSTOB001-SCM--75-001 Detalles de Conexionado de DC.

18 LI ESMSTOB001-SCM--75-002 Detalles de Conexionado de UPS.

19 LI ESM-ST-OB-001-SCM-70-LDM-001 Listado de Materiales

Instrumentación & Control

1 PL ESM-ST-OB-001--SCM-60-001 Arquitectura del Sistema de Control.

2 DOC ESM-ST-OB-011-SCM-60-DPF-001 Descripción Proceso Filosofía y Control

3 PL ESM-ST-OB-001--SCM-60-002 Arquitectura del Sistema de Comunicaciones

4 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-61-MCE-001 Matriz Causa/Efecto del Sistema F&G

5 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-61-MCE-002 Matriz Causa/Efecto del Sistema de Control

6 LS ESM-ST-OB-001--SCM-64-LDS-001 Listado de Señales

7 PL ESM-ST-OB-001-SCM-60-003 Simbología y Nomenclatura acorde a los Sistemas.

8 PL ESM-ST-OB-001-SCM-62-002 Ubicación de Instrumentos

9 LC ESM-ST-OB-001-SCM-67-003 Lista de Cables y Ruta de I&C - COM

10 PL ESM-ST-OB-001-SCM-67-004 Conexionado de Tablero de Comunicaciones.

11 PL ESM-ST-OB-001-SCM-65-001 Conexionado de Tablero de F&G.

12 PL ESM-ST-OB-001-SCM-67-001 Detalle de Montaje de Tableros.

13 PL ESM-ST-OB-001-SCM-65-003 Diagrama de Conexionado de Detectores F&G.

14 PL ESMSTOB001-SCM-67-002 Típicos de Instalación de Instrumentos.

15 PL ESMSTOB001-SCM-66-001 Diagrama de Conexionado del sistema CCTV.

16 PL ESMSTOB001-SCM-66-002 Diagrama de Conexionado del SCA.

17 PL ESMSTOB001-SCM-66-003 Diseño de Tablero SCA.

18 PL ESMSTOB001-SCM-65-004 Diseño de Tablero F&G.

19 PL ESMSTOB001-SCM-65-005 Detalles de Instalación del SCA.

20 PL ESM-ST-OB-001-SCM-50-001 Implantación y Elevaciones SCI FM 200

21 PL ESM-ST-OB-001-SCM-53-001 Isométricos Sistema Contra Incendios Transformador

22 PL ESM-ST-OB-001-SCM-53-002 Isométricos Sistema Contra Incendios Cuarto Control F&G

23 PL ESM-ST-OB-001-SCM-55-001 Implantación Sistema Contra Incendios Cuarto Control F&G

24 PL ESMSTOB001-SCM-66-004 Típicos de Instalación del Sistema de CCTV.

CÓDIGO GENERALES

1 DOC ESM-ST-OB-001-SCM-05-ALCF-001 Alcance Técnico 


Los planos y demás documentos del proyecto podrán descargarse en el siguiente LINK:
https://drive.google.com/open?id=1N8Zyeg5giChtNK7eSaWspOTV9yh88v2c     
Sección IX. Lista de Cantidades

[image: image5.emf]REV 0.

ÍTEM EQUIPOS

OC-1 DESCRIPCION

OC-1.1 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m

2

1756,88

OC-2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

OC-2.1 Limpieza manual del terreno m

2

1756,88

$0,00

OC-3 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OC-3.1 Cajas de pasada, banco de ductos, trincheras

OC-3.1.1 Excavación manual detallada: Plintos, Trincheras, Cajas revisión, Etc…

OC- 3.1.1.1 Para estructuras y equipos m

3

42,78

OC- 3.1.1.2 Para banco de ductos m

3

117,50

OC- 3.1.1.3 Para trincheras m

3

99,43

OC- 3.1.1.4 Para pull box 140x140mm m

3

28,42

OC- 3.1.1.5 Para pull box 100x100mm m

3

4,20

OC- 3.1.1.6 Para bases luminarias m

3

8,38

OC- 3.1.1.7 Para cisterna y cajas revisión sistema hidrosanitario m

3

88,00

OC- 3.1.1.8 Excavación para muro m

3

263,36

OC- 3.1.2 Obras de Hormigón f´c=240 Kg/cm2, incluye encofrado

OC- 3.1.2.1 Para estructuras y equipos m

3

29,17

OC- 3.1.2.2 Para banco de ductos m

3

1,35

OC- 3.1.2.3 Para trincheras m

3

25,71

OC- 3.1.2.4 Para pull box m

3

22,82

OC- 3.1.2.5 Para bases luminarias m

3

7,50

OC- 3.1.2.6 Muro m

3

224,54

OC- 3.1.2.7 Para cisterna y cajas revisión sistema hidrosanitario m

3

42,06

OC- 3.1.3 Caja de revisión, incluye tapa, hormigon simple (140x140x140)mm U 10,00

OC- 3.1.4 Caja de revisión, incluye tapa, hormigon simple (100x100x100)mm U 4,00

OC- 3.1.5 Tubería pvc reforzado para banco de ductos D=110mm m 1485,17

OC- 3.1.6 Tapas de hormigón armado-malla electrosoldadad 10*10 U 340,00

OC- 3.1.6.1

Tapas metálicas para trincheras HG e 4mm - A36 galvanizado por 

inmersion en caliente

U 42,00

OC- 3.1.7 Hormigón para replantillo f´c=140 Kg/cm2  para obras civiles m

3

49,46

OC-3.1.8 Acero de refuerzo

OC- 3.1.8.1 Acero para bases de reconectadores y estructuras kg 3526,20

OC- 3.1.8.2 Acero para banco de ductos kg 279,72

OC- 3.1.8.3 Acero para trinchera kg 3048,14

OC- 3.1.8.4 Acero para base de poste kg 22,41

OC- 3.1.8.5 Acero para muro kg 4476,09

OC- 3.1.8.6 Para cisterna  Kg 2347,73

OC-3.1.9 Varilla de anclaje 14mm U 320,00

OC-3.1.10 Malla electrosoldada R-335 m

2

945,00

OC-3.1.13 Acero estructural A36

OC- 3.1.13.1 Acero para columnas  Kg 2331,80

OC- 3.1.13.2 Acero para vigas Kg 1094,20

OC- 3.1.13.3 Acero para conexiones y canales Kg 4483,50

OC- 3.1.13.4 Para cubierta de bombas kg 1259,58

OC-3.1.14 Pernos 1/2" para castillo 13.8 kV U 120,00

OC-3.1.15 Pernos 3/8" para castillo 13.8 kV U 1005,00

OC-3.1.16 Placas de anclaje para pórticos y estructuras kg 1255,37

$0,00

SUBTOTAL  PATIO DE 13,8 kV

SUBTOTAL GENERALES

OBRAC CIVILES / SUMINISTROS

PATIO DE 13.8kV

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL



PRESUPUESTO PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ATACAMES                                      

ESM-ST-OB-001-SCM-07-PRP-001             



TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS. UNIDADES CANTIDADES Y PRECIOS

OBRAC CIVILES / SUMINISTROS

GENERALES


[image: image6.emf]OC-4 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OC-4.1 Disyuntor y cadena de amarre

OC-4.1.1 Excavación manual detallada: Plintos y cadena de amarre m

3

7,29

OC- 4.1.2 Obras de Hormigón f´c=240 Kg/cm2, incluye encofrado m

3

5,63

OC- 4.1.3 Caja de revisión, incluye tapa, hormigon simple (140x140x140)mm U 6,00

OC- 4.1.4 Caja de revisión, incluye tapa, hormigon simple (100x100x100)mm U 6,00

OC- 4.1.5 Hormigón para replantillo f´c=140 Kg/cm2 m

3

3,58

OC- 4.1.6 Acero de refuerzo

OC- 4.1.6.1 Acero para Disyuntor kg 389,19

OC- 4.1.6.2 Acero para cadena de amarre kg 19,75

OC- 4.1.6.3 Perno de expansión  U 4,00

OC-4.1.7 Acero estructural A36 Kg 683,08

$0,00

ÍTEM EQUIPOS

OC-5 DESCRIPCION

OC- 5.1 Obra Muerta

OC- 5.1.1 Excavación a máquina

m

3

149,16

OC- 5.1.2 Hormigón f´c=210 Kg/cm2, incluye encofrado

m

3

5,00

OC- 5.1.3 Obras de Hormigón f´c=240 Kg/cm2, incluye encofrado

m

3

15,00

OC- 5.1.4 Cerramiento provisional h=2.40m m 174,83

OC- 5.1.5 Ripio 3/4¨ colocado como terminado de piso 5cm de Espesor

m

2

538,91

OC- 5.1.6 Bordillo hormigón simple f´c=180 kg/cm2 h=50cm A=15cm m 20,57

OC- 5.1.7 Piedra bola m3 10,10

OC- 5.1.8

Cinta de pvc 6" retenedor de agua en juntas frias, diseño constructivo 

en elementos de concreto.

m 23,15

OC- 5.1.9

Puerta tipo P6 estructura metálica, corrediza 1.20x2.10, incluye 

cerradura, según planos de detalle 

U 1,00

OC- 5.1.10

Puerta tipo P7 estructura metálica y tool laminado en frio, batiente 

0.92x2.10,marco, tapamarco, incluye cerradura, según planos de detalle

U 2,00

OC- 5.1.11 Basurero recubierto en deck. U 2,00

OC- 5.1.12

Masillado con aditivo impermeabilizante integral para hormigón 1, 

e=3cm, mortero 1:3

m

2

350,00

OC- 5.1.13 Mamposteria de bloque vibroprensado 0.20cm con mortero 1:6 e=2cm.

m

2

43,50

OC- 5.1.14 Mampostería de bloque vibroprensado 0.10cm con mortero 1:6 e=2cm.

m

2

127,34

OC- 5.1.15

Piso de porcelanato 0.60x0.60, pulido y rectificado, instalado incluye 

emporado.

m

2

46,90

OC- 5.1.16

Porcelanato 0.60x0.60 en pared, pulido y rectificado, instalado incluye 

emporado.

m

2

4,99

OC- 5.1.17 Inodoro de tanque bajo color beige, incluye accesorios. U 1,00

OC- 5.1.18 Lavamanos para empotrar color beige, incluye grifería y accesorios. U 1,00

OC- 5.1.19

Puerta metalica tipo P10 tool laminado en frio 0.9mm 0.75x2.00, 

batiente, según especificaciones de planos de detalle, incluye 

cerradura.

U 3,00

OC- 5.1.20

Ventanería fija con vidrio 6mm de espesor, templado, cristal pirolítico 

de control solar y baja emisividad, según diseño en planos de detalle.

m

2

8,98

OC- 5.1.21 Pasamanos de acero inoxidable según diseño planos de detalle. m 14,90

OC- 5.1.22 Tierra negra mejorada con humus

m

2

68,00

OC- 5.1.23 Vegetación baja varias especies m 47,00

OC- 5.1.24 Encespado

m

2

68,00

OC- 5.1.25 Cerramiento de malla electrosoldada 1.5m con enredadera m 80,49

OC- 5.1.26

Bordillo liviano de 6cm de 1000x250x60. Prefabricado de hormigón 

vibroprensado para jardineras.

m 45,06

OC- 5.1.27 Dintel de Hormigón simple f´c=210kg/cm2, incluye encofrado m 12,84

OC- 5.1.28 Pintura señalización bordillos

m

2

22,19

OC- 5.1.29 Pintura de cielo raso incluye andamios.

m

2

46,90

SUBTOTAL  PATIO DE 69.0 kV

OBRAC CIVILES / SUMINISTROS

CUARTO DE CONTROL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAC CIVILES / SUMINISTROS

PATIO D 69.0 kV

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL


[image: image7.emf]OC- 5.1.30 Acero de refuerzo kg

OC-5.1.30.1 Acero para columnetas kg 735,76

OC-5.1.30.2 Acero para losa  kg 47,95

OC- 5.1.31 Acero estructural A36 Galvanizado por inmersión en caliente

OC-5.1.31.1 Acero para columnas kg 1721,52

OC-5.1.31.2 Acero para pletinas para vigas de losa kg 1118,84

OC-5.1.31.3 Acero para acoples de vigas  kg 27,07

OC-5.1.31.4 Acero para vigas de losa kg 69,19

OC-5.1.31.5 Acero para placas de anclajes kg 101,74

OC- 5.1.31.6 Malla electrosoldada 84 u 4,00

OC- 5.1.31.7 Lámina metálicaestructural

m

2

52,00

$0,00

OC-6 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OC- 6.1 RELLENO Y DESALOJO

OC- 6.1.1 Relleno Hormigón ciclópeo m

3

444,25

OC- 6.1.2 Relleno Sub base clase III m

3

267,58

OC- 6.1.3 Relleno piedra bola para relleno m

3

200,69

OC- 6.1.2 Desalojo de material con volqueta m

3

336,71

OC- 6.2 DERROCAMIENTOS Y PINTURA

OC- 6.2.1 Pintura para subestación m

2

687,00

OC- 6.2.2 Derrocamiento de bordillos existentes m

3

8,52

$0,00

OC-7 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OC- 7.1

EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR

m

3

88,00

OC- 7.2

EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN CLASIFICAR

m

3

437,50

OC- 7.3

RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL

m

3

486,60

OC- 7.4

RASANTEO DE ZANJA A MANO

m

2

310,00

OC- 7.5

MATERIAL DE MEJORAMIENTO - ACOSTILLADO

m

3

108,00

OC- 7.6 EMPATE A CAJA MORTERO 1:3 u 78,00

OC- 7.7 MEDIDOR D=½" u 1,00

OC- 7.8 CAJA VALVULAS HS 40x40 u 2,00

OC- 7.9 TUBERÍA ROSCABLE POLIPROPILENO d=1/2" m 66,00

OC- 7.10 LLAVE DE PASO D=1/2" R u 5,00

OC- 7.11 VALVULA CHECK D=1/2" u 2,00

OC- 7.12 TUBERÍA ROSCABLE POLIPROPILENO d=3/4" incluye accesorios PP  m 3,00

OC- 7.13 TUBERÍA ROSCABLE POLIPROPILENO d=1" incluye accesorios PP  m 54,00

OC- 7.14 LLAVE DE PASO D=1" R u 2,00

OC- 7.15 VALVULA CHECK D=1" u 1,00

OC- 7.16 TUBERÍA ROSCABLE POLIPROPILENO d=1 1/4" incluye accesorios PP  m 3,00

OC- 7.17 LLAVE DE PASO D=1 1/4" u 1,00

OC- 7.18 VALVULA DE PIE D= 1 1/4" u 1,00

OC- 7.19 TAPA ABATIBLE DE CISTERNA 60x60cm u 1,00

OC- 7.20

EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADO 0.75 HP; TANQUE 25 GALONES 

(incluye accesorios)

u 1,00

OC- 7.21 FLOTADOR ELECTRICO BOYA NEOPRENO u 2,00

OC- 7.22 PUNTO DE AGUA FRIA ½" pto 7,00

OC- 7.23 LLAVES DE MANGUERA ½" u 4,00

OC- 7.24 CAJA DE REVISION 60x60 u 30,00

OC- 7.25 CAJA DE REVISION ESPECIAL 80x80 u 2,00

OC- 7.26 SUMINISTRO TUBERIA PVC 300mm (incluye accesorios) m 4,00

OC- 7.27 INSTALACION TUBERIA PVC 300mm m 4,00

OC- 7.28 SUMINISTRO TUBERIA PVC 200mm (incluye accesorios) m 60,00

OC- 7.29 INSTALACION TUBERIA PVC 200mm m 60,00

OC- 7.30 SUMINISTRO TUBERIA PVC 160mm (incluye accesorios) m 84,00

OC- 7.31 INSTALACION TUBERIA PVC 160mm m 84,00

OC- 7.32 SUMINISTRO TUBERIA PVC 110mm (incluye accesorios) m 24,00

OC- 7.33 INSTALACION TUBERIA PVC 110mm  m 24,00

OC- 7.34 SUMINISTRO TUBERIA PVC 75mm (incluye accesorios) m 3,00

OC- 7.35 INSTALACION TUBERIA PVC 75mm m 3,00

OC- 7.36 SUMINISTRO TUBERIA PVC 50mm (incluye accesorios) m 3,00

OC- 7.37 INSTALACION TUBERIA PVC 50mm m 3,00

OC- 7.38 SUMINISTRO TUBERIA PVC 50mm (incluye accesorios), P/ventilación m 3,00

SUBTOTAL   Obras varias

OBRAC CIVILES / SUMINISTROS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL Cuarto de Control

OBRAC CIVILES / SUMINISTROS

OBRAS CIVILES VARIAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL


[image: image8.emf]OC- 7.39 INSTALACION TUBERIA PVC 50mm, P/ventilación m 3,00

OC- 7.40 PUNTO PVC INODORO pto 1,00

OC- 7.41 PUNTO PVC DUCHA pto 1,00

OC- 7.42 PUNTO PVC LAVAMANOS pto 1,00

OC- 7.43 INSTALACIÓN INODORO u 1,00

OC- 7.44 INSTALACIÓN DUCHA u 1,00

OC- 7.45 INSTALACIÓN LAVAMANOS u 1,00

OC- 7.46 REJILLA DE PISO 160mm u 4,00

OC- 7.47 REJILLA DE PISO 110mm u 3,00

OC- 7.48 REJILLA DE PISO 75mm u 1,00

OC- 7.49 REJILLA DE PISO 50mm u 1,00

OC- 7.50 CANAL HS 40x40cm, incluye rejilla metálica m 40,00

OC- 7.51 CANAL HS 25x20cm, incluye rejilla metálica m 2,50

OC- 7.52 CUNETA PERIMETRAL HS, 0.60x0,10x0.05cm m 32,00

OC- 7.53 SUMIDERO DE REJILLA DE HF 0.55x0.40m, incluye sifon u 4,00

OC- 7.54 BIODIGESTOR 600 LTS u 1,00

OC- 7.55 TRAMPA DE ACEITES glb 2,00

OC- 7.56 SUMINISTRO TUBERIA HF 160mm - Trampa aceite m 6,00

OC- 7.57 INSTALACION TUBERIA HF 160mm - Trampa aceite m 6,00

OC- 7.58 SUMINISTRO TUBERIA HF 110mm - Trampa aceite m 18,00

OC- 7.59 INSTALACION TUBERIA HF 110mm - Trampa aceite m 18,00

OC- 7.60 SUMINISTRO TUBERIA PERFORADA 110mm (incluye accesorios) m 96,00

OC- 7.61 INSTALACION TUBERIA PERFORADA 110mm (incluye accesorios) m 96,00

OC- 7.62

GEOTEXTIL NO TEJIDO

m

2

185,00

OC- 7.63

GRAVA Ø 1-4cm

m

3

16,00

OC- 7.64 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS INODOROS u 2,00

OC- 7.65 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS LAVAMANOS u 2,00

OC- 7.66 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS DUCHAS u 2,00

OC- 7.67

DERROCAMIENTO DE ACERAS EXTERIORES  EXISTENTES

m

2

6,00

OC- 7.68

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE A MANO  HASTA ESCOMBERA

m

3

12,00

OC- 7.69

DESALOJO DE MATERIA SOBRANTE A MAQUINA

m

3

42,00

OC- 7.70

MASILLADO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON, e=3cm, mortero 

1:3

m

2

40,00

OC- 7.71 TANQUE AGUAS LLUVIAS 3x2x3.60 m glb 1,00

OC- 7.72

BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA 7.5HP, INC. INSTAL. ACCES. 

TUBERIA Y DESCRAGA)

glb 1,00

$0,00

OE-1 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OE-1.1 SUMINISTRO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN u 27,00

OE-1.2

SUMINISTRO DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (400W) EN POSTES 

METÁLICOS DEL PATIO 69kV - 1, INCLUYE POSTES Y ACCESORIOS 

PARA MONTAJE

u 17,00

OE-1.3

SUMINISTRO DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (400W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 69kV - 1, INCLUYE ACCESORIOS PARA 

MONTAJE

u 8,00

OE-1.4

SUMINISTRO DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (250W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 69kV - 1, INCLUYE ACCESORIOS PARA 

u 4,00

OE-1.5

SUMINISTRO DE CAJAS DE PASO, INCLUYE ACCESORIOS DE 

MONTAJE

u 15,00

OE-1.6

SUMINISTRO DE CONECTORES CONDUIT TIPO UNIÓN, INCLUYE 

ACCESORIOS DE MONTAJE

u 30,00

OE-1.7

SUMINISTRO DE CONECTORES CONDUIT TIPO T, INCLUYE 

ACCESORIOS DE MONTAJE

u 8,00

OE-1.8

SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN 

EXTERIOR

u 1,00

OE-1.9 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SF6 TANQUE VIVO - 69 kV u 1,00

OE-1.10

SUMINISTRO DE SECCIONADOR VERTICAL TRIPOLAR 69 kV, MANDO 

MANUAL / MOTORIZADO CON PUESTA A TIERRA, INCLUYE 

ACCESORIOS

u 1,00

OE-1.11

SUMINISTRO DE SECCIONADOR VERTICAL TRIPOLAR 69 kV, MANDO 

MANUAL / MOTORIZADO SIN PUESTA A TIERRA, INCLUYE 

ACCESORIOS

u 1,00

OE-1.12

SUMINISTRO DE SECCIONADOR TRIPOLAR 69 kV, BY-PASS MANDO 

MANUAL, INCLUYE ACCESORIOS

u 1,00

OE-1.13 SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 69 kV 600/300/5 A u 3,00

OE-1.14

SUMINISTRO DE PARARRAYOS 60 kV, INCLUYE CONTADOR DE 

DESCARGAS

u 3,00

OE-1.15

SUMINISTRO DE ALIMENTADOR 350MCM A 13,8 Kv DESDE 

TRANSFORMADOR DE 10-12 MVA

MTRS 300,00

OE-1.16 PUNTAS TERMINALES PARA 15 KV u 12,00

OE-1.17

SUMINISTRO DE ALIMENTADOR DE 1000MCM A 13,8 Kv DESDE 

TRANSFORMADOR DE 16-20-24 MVA

MTRS 300,00

OE-1.18 PUNTAS TERMINALES PARA 15 KV u 12,00

$0,00

SUBTOTAL 1_PATIO DE 69 kV

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

OBRAS ELÉCTRICAS / SUMINISTROS

PATIO DE 69 Kv

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL


[image: image9.emf]OE-2 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OE-2.1

SUMINISTRO DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (400W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 13.8kV - 1, INCLUYE ACCESORIOS PARA 

MONTAJE

u 12,00

OE-2.2

SUMINISTRO DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (250W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 13.8kV - 1, INCLUYE ACCESORIOS PARA 

MONTAJE

u 3,00

OE-2.3

SUMINISTRO DE SECCIONADOR MONOPOLAR TANDEM Y BYPASS 15 

kV 1250 A, ICC 16 kA, BIL 110 kV. Incluye accesorios de montaje

u 6,00

OE-2.4

SUMINISTRO DE SECCIONADOR MONOPOLAR MANUAL 15 Kv, 1250 A, 

ICC 16 kA, BIL 110 kV. Incluye accesorios de montaje

u 15,00

OE-2.5

SUMINISTRO DE SECCIONADOR MONOPOLAR MANUAL 15 Kv, 600 A, 

ICC 16 kA, BIL 110 kV. Incluye accesorios de montaje

u 18,00

OE-2.6

SUMINISTRO DE SECCIONADOR MONOPOLAR TANDEM Y BYPASS 15 

kV 600 A, ICC 16 kA, BIL 110 kV. Incluye accesorios de montaje

u 18,00

OE-2.7

SUMINISTRO DE RECONECTADOR EN VACÍO 15 kV 630 A, ICC 16 kA, 

BIL 110 kV. Incluye accesorios de montaje

u 6,00

OE-2.8

SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SF6 TANQUE VIVO 15 kV 1250 A, ICC 

40 kA, BIL 110 kV. Incluye accesorios de montaje

u 2,00

OE-2.9

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO ESTACIÓN 

PARA EXTERIOR 15 KV - 800/400/5 A (MEDIDIÓN Y PROTECCIÓN DE 

BARRA)

u 6,00

OE-2.10

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO ESTACIÓN 

PARA EXTERIOR 15 KV - 600/300/5 A (MEDICIÓN DE ALIMENTADORES)

u 18,00

OE-2.11

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TIPO ESTACIÓN 

PARA EXTERIOR 15 KV - 8670/120 V (MEDICIÓN DE BARRA)

u 3,00

OE-2.12

SUMINISTRO DE PARARRAYOS TIPO ESTACIÓN 12 KV, Incluye 

accesorios para montaje

u 27,00

OE-2.13

SUMINISTRO DE BARRAJE DE 13,8 kV. Incluye Grapas, Terminales, 

Aisladores, Cable, Herrajes, etc.

u 1,00

OE-2.14

SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 220,00

OE-2.15 SUELDA EXOTERMICA 90 GRAMOS u 18,00

OE-2.16 SUELDA EXOTERMICA 115 GRAMOS u 19,00

OE-2.17

VARILLA DE ACERO CON CUBIERTA DE COBRE DE ALTA CAMADA 

5/8" x 2,4 MTRS 

u 11,00

OE-2.18

SUMINISTRO DE CABLE THHN COLOR VERDE 2 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 50,00

OE-2.19

MATERIALES DE INSTALACIÓN PARA SISTEMA PUESTA A TIERRA. 

Incluye Terminales, Pernos, Arandelas, etc.)

u 1,00

OE-2.20 MOLDE HORIZONTAL T PARA CABLE 2/0 AWG u 4,00

OE-2.21 MOLDE HORIZONTAL T PARA CABLE 2/0 AWG - CABLE 4/0 AWG u 4,00

OE-2.22 MOLDE HORIZONTAL T PARA CABLE 2/0 AWG - CABLE 2 AWG u 4,00

OE-2.23 MOLDE HORIZONTAL T PARA CABLE 2/0 AWG - VARILLA 5/8" u 4,00

OE-2.24

SUMINISTRO DE CABLE THHN COLOR VERDE 2/0 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 60,00

OE-2.25

MATERIALES DE INSTALACIÓN PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

u 1,00

OE-2.26 SUMINISTRO DE CABLE XLPE 15 kV 2 AWG MTRS 120,00

OE-2.27 SUMINISTRO DE CABLE 1/0 AWG THHN 90º C MTRS 72,00

OE-2.28 PUNTA TERMINAL 15 kV PARA EXTERIOR 2 AWG U 6,00

OE-2.29

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE, 1 POLO ABIERTO, 15 kv 100 A, 

INCLUYE FUSIBLE

U 3,00

OE-2.30 MATERIALES DE INSTALACIÓN U 1,00

OE-2.31 SUMINISTRO DE CABLE XLPE 15 KV 350 MCM MTRS 4500,00

OE-2.32 PUNTAS TERMINALES PARA 15 KV u 18,00

OE-2.33 ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN POSTES DE ARRANQUE u 6,00

OE-2.34 CAJA PORTAFUSIBLE TIPO VELA. INCLUYE FUSIBLE u 18,00

OE-2.35 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN u 1,00

SUMINISTRO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PATIO DE 13,8 KV)

CONEXIÓN A TIERRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

MATERIALES PARA DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIOS GENERALES 50 KVA 

PADMOUNTED, INCLUYE ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

SUMINISTRO DE ALIMENTADORES A 13,8 kV - 250 METROS/3*350 MCM XLPE

OBRAS ELÉCTRICAS

PATIO DE 13,8 Kv

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL


[image: image10.emf]OE-2.36

SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS

70,00

OE-2.37 SUELDA EXOTERMICA 115 GRAMOS U 8,00

OE-2.38

VARILLA DE ACERO CON CUBIERTA DE COBRE DE ALTA CAMADA 

5/8" x 2,4 MTRS 

U 4,00

OE-2.39 PUNTAS FRANKLIN U 8,00

OE-2.40 CAJA DE REVISÓN PARA MALLA A TIERRA  U 1,00

OE-2.41

ADAPTADOR GIRATORIO AJUSTABLE CON BASE DE PUNTO 

UNIVERSAL PARA PARARRAYOS

U 8,00

OE-2.42 MATERIALES DE INSTALACIÓN U 1,00

$0,00

OE-3 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OE-3.1

MIGRACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS HACIA NUEVO CUARTO DE 

CONTROL. (Incluye Cableado y Conexionado)

u 1,00

OE-3.2

SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTA 

1x36W INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE

u 10,00

OE-3.3

SUMINISTRO DE LUMINARIA OJO DE BUEY 2x26W, INCLUYE 

ACCESORIOS DE MONTAJE

u 14,00

OE-3.4

SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTA 

1x50W INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE

u 5,00

OE-3.5

SUMINISTRO DE CABLE THHN COLOR VERDE 2 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 112,00

OE-3.6

MATERIALES DE INSTALACIÓN PARA CONEXIÓN A TIERRA DE 

PANELES DE CONTROL. Incluye Terminales, Pernos, Arandelas, Tuercas, 

Servipost, Barra, etc.

u 1,00

OE-3.7

SUMINISTRO DE TABLERO DE PROTECCIÓN DE LÍNEA. Incluye Relé de 

Protección

u 1,00

OE-3.8

SUMINISTRO DE TABLERO DE MEDIDORES. Incluye Medidor Principal y 

6 Medidores para Alimentadores

u 1,00

OE-3.9 SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TP-D-01 u 1,00

OE-3.10

SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS 

AUXILIARES TD-AUX-02

u 1,00

OE-3.11

SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA 125VDC 

TP-DC-04

u 1,00

OE-3.12 SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN UPS TD-UPS-03 u 1,00

OE-3.13

SUMINISTRO DE EQUIPO DE POTENCIA ININTERRUMPIDO UPS-01 DE 

6kVA

u 1,00

OE-3.14

SUMINISTRO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTE 

CON RESPALDO

u 1,00

$0,00

OE-4 INSTRUMENTACIÓN

ITEM DESCRIPCION

OE-4.1

SUMINISTRO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN CUARTO DE 

CONTROL

u 1,00

OE-4.2 SUMINISTRO DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO u 1,00

OE-4.3 SUMINISTRO DE SISTEMA CCTV u 1,00

OE-4.4

SUMINISTRO DE CABLE DE CONTROL 5x14AWG / 600V, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas

MTRS 167,00

OE-4.5

SUMINISTRO DE CABLE DE CONTROL 3x14AWG / 600V, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas

MTRS 1159,00

OE-4.6

SUMINISTRO DE CABLE DE CONTROL 7x14AWG / 600V, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas

MTRS 35,00

OE-4.7

SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL RG-59, Incluye Terminales, Marquillas, 

Amarras Plásticas.

MTRS 173,00

OE-4.8

SUMINISTRO CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 1x2x18AWG / 600V, 

Incluye Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas

MTRS 215,00

OE-4.9

SUMINISTRO CABLE DE CONTROL 5x18AWG / 600V, Incluye Terminales, 

Marquillas, Amarras Plásticas

MTRS 213,00

OE-4.10

SUMINISTRO DE CABLE MULTIPAR Cat. 6A, 4P, Incluye Terminales, 

Marquillas, Amarras Plásticas.

MTRS 198,00

OE-4.11

SUMINISTRO DE CABLE MULTIPAR DE CONTROL 12Cx12AWG, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas.

MTRS 270,00

OE-4.12

SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 HILOS, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas.

MTRS 414,00

OE-4.13

SUMINISTRO DE CABLE DE FUERZA 7x12AWG, Incluye Terminales, 

Marquillas, Amarras Plásticas, Cintas.

MTRS 1859,00

$0,00

SUMINISTRO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

CABLES DE INSTRUMENTACIÓN

LISTA DE SEÑALES

SUBTOTAL 4_INSTRUMENTACIÓN



OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL 2_PATIO DE 13,8 kV



OBRAS ELÉCTRICAS

CUARTO DE CONTROL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

CONEXIÓN A TIERRA DE PANELES DE CONTROL

SUBTOTAL 3_CUARTO DE CONTROL


[image: image11.emf]OE-5 CABLES DE FUERZA

ITEM DESCRIPCION

OE-5.1

SUMINISTRO DE CABLE DE FUERZA 3x4AWG, THHN, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas, Cintas

MTRS 25,00

OE-5.2

SUMINISTRO DE CABLE DE FUERZA 3x8AWG, THHN, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas, Cintas.

MTRS 679,00

OE-5.3

SUMINISTRO DE CABLE DE FUERZA 3x10AWG, THHN, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas, Cintas.

MTRS 3630,00

OE-5.4

SUMINISTRO DE CABLE DE FUERZA 3x1/0AWG, THHN, Incluye 

Terminales, Marquillas, Amarras Plásticas, Cintas.

MTRS 70,00

$0,00

OE-6 BANDEJAS

ITEM DESCRIPCION

OE-6.1

SUMINISTRO DE BANDEJAS PORTACABLES 24" x 6", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE BANDEJA (Curvas, Pernos, 

Tuercas, Arandelas, etc)

MTRS 150,00

OE-6.2

SUMINISTRO DE BANDEJAS PORTACABLES 12" x 6", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE BANDEJA (Curvas, Pernos, 

Tuercas, Arandelas, etc)

MTRS 150,00

$0,00

OE-7 SISTEMA MECÁNICO

ITEM DESCRIPCION

OE-7.1 SUMINISTRO SISTEMA FM-200 u 1,00

OE-7.2 SUMINISTRO TUBERÍA GALVANIZADA DE 2-1/2" ASTM A106, SCH 40 MTRS 4,58

OE-7.3 SUMINISTRO TUBERÍA GALVANIZADA DE 1-1/2" ASTM A106, SCH 40 MTRS 8,20

OE-7.4 SUMINISTRO TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" ASTM A106, SCH 40 MTRS 6,60

OE-7.5 SUMINISTRO CODOS 2-1/2" NPT 90°, CL300, ASTM A105 u 3,00

OE-7.6 SUMINISTRO TEE 2-1/2", CL300, ASTM A105 u 2,00

OE-7.7 SUMINISTRO UNIÓN UNIVERSAL NPT 2-1/2". CL 3000, THD ASTM A105 u 1,00

OE-7.8 SUMINISTRO BUSHING REDUCTOR 2-1/2" A 1-1/2", ASTM A105 u 2,00

OE-7.9 SUMINISTRO CODO 1-1/2" 90º, THD, CL 3000, ASTM A105 B16.11 u 2,00

OE-7.10 SUMINISTRO TEE 1-1/2" NPT, THD, CL 3000, ASTM A105 B16.11 u 1,00

OE-7.11 SUMINISTRO UNIÓN UNIVERSAL NPT 1-1/2", CL 3000, THD, ASTM A105 u 2,00

OE-7.12

SUMINISTRO BUSHING REDUCTOR 1-1/2" A 1" NPT, CL 3000, ASTM 

A105 B16.11

u 1,00

OE-7.13 SUMINISTRO CODO 1" 90º, THD,CL 3000,ASTM A105 B16.11 u 3,00

OE-7.14 SUMISTRO UNION UNIVERSAL NPT 1", CL 3000, THD,ASTMA105 u 1,00

OE-7.15 SUMUNISTRO DE VALVULA CHECK 2 1/2" CL 3000,ASTM A105, B16.11 u 1,00

OE-7.16

SUMINISTRO DE BOQUILLA DE DESCARGA, ADS STAINLESS STELL, 

360º,  1-1/2"

u 2,00

OE-7.17

SUMINISTRO DE BOQUILLA DE DESCARGA, ADS STAINLESS STELL, 

360º,  1"

u 1,00

OE-7.18 SUMINISTRO SOPORTERIA TUBERIAS DE 2 1/2" u 1,00

OE-7.19 SUMINISTRO SOPORTERIA TUBERIAS DE 1 1/2" u 3,00

OE-7.20 SUMINISTRO SOPORTERIA TUBERIAS DE 1" u 2,00

OE-7.21 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA BASE Y CASETA FM-200 u 1,00

OE-7.22 SUMINISTRO PINTURA DE TUBERÍA u 1,00

OE-7.23

SUMINISTRO BOMBA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADOR PATIO 69 

KV

u 1,00

OE-7.24

SUMINISTRO TUBERIA 4" GALVANIZADA ASTM A53.SCH 40 DEL SCI 

PATIO 69 KV

MTRS 6,00

OE-7.25

SUMINISTRO TUBERIA 3" GALVANIZADA ASTM A53.SCH 40 DEL SCI 

PATIO 69 KV

MTRS 72,00

OE-7.26

SUMINISTRO CODO RANURADO 4" 90°, CL7110, ASTM A536 GR 65-45-

12

u 1,00

OE-7.27 SUMINISTRO VÁLVULA DE PIE 4" CL 3000, AST105 u 1,00

OE-7.28

SUMINISTRO TEE MECÁNICA, CL 7721, SALIDA ROSCADA TAMAÑO 

NOMINAL 3"X1/2", ASTM A536 GR 65-45-12

u 14,00

OE-7.29 SUMINISTRO CODO RANURADO 3" 90°, ASTM A536 GR 65-45-12  u 16,00

OE-7.30 SUMINISTRO TEE RANURADA, CL 300, 3", ASTM 105 u 1,00

OE-7.31

SUMINISTRO ADAPTADOR DE BRIDA RANURADA 3", CL3000, ASTM 

105

u 2,00

OE-7.32 SUMINISTRO VÁLVULA DE COMPUERTA 3", CL3000, ASTM A105 u 1,00

OE-7.33 SUMINISTRO UNIÓN O ACOPLAMIENTO RÍGIDO RANURADO DE 3" u 40,00

OE-7.34 SUMINISTRO BOQUILLA PROTECTOSPRAY TIPO D3, K 25,9 u 14,00

OE-7.35 SUMINISTRO DE SOPORTERÍA GALVANIZADA PARA TUBERÍAS u 15,00

OE-7.36 SUMINISTRO PINTURA DE TUBERÍA u 2,00

PATIO DE 69 KV

SUBTOTAL 6_BANDEJAS PORTACABLES



OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL 5_CABLES



OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
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SUMINISTRO BOMBA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADOR PATIO 

13,8 KV

u 1,00

OE-7.38

SUMINISTRO TUBERIA 4" GALVANIZADA ASTM A53.SCH 40 DEL SCI 

PATIO 13.8 KV

MTRS 6,00

OE-7.39

SUMINISTRO TUBERIA 2 1/2" GALVANIZADA ASTM A53.SCH 40 DEL 

SCI PATIO 13.8 KV

MTRS 65,00

OE-7.40

SUMINISTRO CODO RANURADO 4" 90°, THD, CL3000, ASTM A105 

B16.11 

u 1,00

OE-7.41 SUMINISTRO VÁLVULA DE PIE 4" CL 3000, AST105 u 1,00

OE-7.42

SUMINISTRO TEE MECÁNICA, CL 3000, SALIDA ROSCADA TAMAÑO 

NOMINAL 2 1/2"X1/2", ASTM A105

u 14,00

OE-7.43

SUMINISTRO CODO RANURADO 2 1/2" 90°, THD, CL3000, ASTM A105 

B16.11 

u 16,00

OE-7.44 SUMINISTRO TEE RANURADA, CL 300, 2 1/2", ASTM 105 u 3,00

OE-7.45

SUMINISTRO ADAPTADOR DE BRIDA RANURADA 2 1/2", CL3000, ASTM 

105

u 2,00

OE-7.46 SUMINISTRO VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2", CL3000, ASTM A105 u 1,00

OE-7.47 SUMINISTRO UNIÓN O ACOPLAMIENTO RÍGIDO RANURADO DE 2 1/2" u 50,00

OE-7.48 SUMINISTRO BOQUILLA PROTECTOSPRAY TIPO D3, K 17,3 u 14,00

OE-7.49 SUMINISTRO DE SOPORTERÍA GALVANIZADA PARA TUBERÍAS u 15,00

OE-7.50 SUMINISTRO PINTURA DE TUBERÍA 2 1/2" u 2,00

OE-7.51 SUMINISTRO SHELTER PARA BOMBAS DEL SCI u 1,00

$0,00

OE-8 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OE-8.1 INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN u 27,00

OE-8.2

INSTALACIÓN DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (400W) EN POSTES 

METÁLICOS DEL PATIO 69kV - 1. INCLUYE MONTAJE DEL POSTE

u 17,00

OE-8.3

INSTALACIÓN DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (400W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 69kV - 1

u 8,00

OE-8.4

INSTALACIÓN DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (250W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 69kV - 1

u 4,00

OE-8.5

INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO, INCLUYE ACCESORIOS DE 

MONTAJE

u 15,00

OE-8.6

INSTALACIÓN DE CONECTORES CONDUIT TIPO UNIÓN, INCLUYE 

ACCESORIOS DE MONTAJE

u 30,00

OE-8.7

INSTALACIÓN DE CONECTORES CONDUIT TIPO T, INCLUYE 

ACCESORIOS DE MONTAJE

u 8,00

OE-8.8

INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN 

EXTERIOR

u 1,00

OE-8.9 INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SF6 TANQUE VIVO - 69 kV u 1,00

OE-8.10

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR VERTICAL TRIPOLAR 69 kV, MANDO 

MANUAL / MOTORIZADO CON PUESTA A TIERRA

u 1,00

OE-8.11

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR VERTICAL TRIPOLAR 69 kV, MANDO 

MANUAL / MOTORIZADO SIN PUESTA A TIERRA

u 1,00

OE-8.12

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRIPOLAR 69 kV, BY-PASS MANDO 

MANUAL

u 1,00

OE-8.13

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 69 kV 600/300/5 

A

u 3,00

OE-8.14 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 60 Kv u 3,00

OE-8.15

INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 350MCM A 13,8 Kv DESDE 

TRANSFORMADOR DE 10-12 MVA

MTRS 300,00

OE-8.16 PUNTAS TERMINALES PARA 15 KV u 12,00

OE-8.17

INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE 1000MCM A 13,8 Kv DESDE 

TRANSFORMADOR DE 16-20-24 MVA

MTRS 300,00

OE-8.18 PUNTAS TERMINALES PARA 15 KV u 12,00

$0,00

PATIO DE 13.8 KV

SUBTOTAL 8_PATIO DE 69 Kv

SUBTOTAL 7_SISTEMA MECÁNICO



OBRAS ELÉCTRICAS - MONTAJE / MANO DE OBRA

MONTAJE EN PATIO DE 69 Kv

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
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ITEM DESCRIPCION

OE-9.1

INSTALACIÓN DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (400W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 13.8kV - 1

u 12,00

OE-9.2

INSTALACIÓN DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO (250W) EN TORRE 

METÁLICA DEL PATIO 13.8kV - 1

u 3,00

OE-9.3

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR MONOPOLAR TANDEM Y BYPASS 

15 kV 1250 A, ICC 16 kA, BIL 110 kV

u 6,00

OE-9.4

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR MONOPOLAR MANUAL 15 Kv, 1250 

A, ICC 16 kA, BIL 110 kV

u 15,00

OE-9.5

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR MONOPOLAR MANUAL 15 Kv, 600 A, 

ICC 16 kA, BIL 110 kV

u 18,00

OE-9.6

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR MONOPOLAR TANDEM Y BYPASS 

15 kV 600 A, ICC 16 kA, BIL 110 kV

u 18,00

OE-9.7

INSTALACIÓN DE RECONECTADOR EN VACÍO 15 kV 630 A, ICC 16 kA, 

BIL 110 kV

u 6,00

OE-9.8

INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SF6 TANQUE VIVO 15 kV 1250 A, ICC 

40 kA, BIL 110 kV

u 2,00

OE-9.9

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO ESTACIÓN 

PARA EXTERIOR 15 KV - 800/400/5 A (MEDIDIÓN Y PROTECCIÓN DE 

BARRA)

u 6,00

OE-9.10

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO ESTACIÓN 

PARA EXTERIOR 15 KV - 600/300/5 A (MEDICIÓN DE ALIMENTADORES)

u 18,00

OE-9.11

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TIPO ESTACIÓN 

PARA EXTERIOR 15 KV - 8670/120 V (MEDICIÓN DE BARRA)

u 3,00

OE-9.12 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS TIPO ESTACIÓN 12 KV u 27,00

OE-9.13 INSTALACIÓN DE BARRAJE DE 13,8 kV u 1,00

OE-9.14

INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG. 

(Incluye Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 220,00

OE-9.15 SUELDA EXOTERMICA 90 GRAMOS u 18,00

OE-9.16 SUELDA EXOTERMICA 115 GRAMOS u 19,00

OE-9.17

INSTALACIÓN DE VARILLA DE ACERO CON CUBIERTA DE COBRE DE 

ALTA CAMADA 5/8" x 2,4 MS 

u 11,00

OE-9.18

INSTALACIÓN DE CABLE THHN COLOR VERDE 2 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 50,00

OE-9.19

INSTALACIÓN DE CABLE THHN COLOR VERDE 2/0 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 60,00

OE-9.20 INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 15 kV 2 AWG MTRS $120,000

OE-9.21 INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 AWG THHN 90º C MTRS 72,00

OE-9.22

INSTALACIÓN DE PUNTAS TERMINALES 15 kV PARA EXTERIOR 2 

AWG

U 6,00

OE-9.23

INSTALACIÓN DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE, 1 POLO ABIERTO, 

15 kv 100 A, INCLUYE FUSIBLE

U 3,00

OE-9.24 INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 15 KV 350 MCM MTRS 4500,00

OE-9.25 INSTALACIÓN DE PUNTAS TERMINALES PARA 15 KV u 18,00

OE-9.26

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN POSTES DE 

ARRANQUE

u 6,00

OE-9.27 INSTALACIÓN DE CAJA PORTAFUSIBLE TIPO VELA u 18,00

OE-9.28 INSTALACIÓN DE CABLE Cu DESNUDO 2/0 AWG MTRS 70,00

OE-9.29 INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE U 4,00

OE-9.30 INSTALACIÓN SUELDA EXOTÉRMICA 115 GR U 8,00

OE-9.31 INSTALACIÓN DE PUNTAS FRANKLIN U 8,00

OE-9.32 INSTALACIÓN DE CAJA DE REVISÓN PARA MALLA A TIERRA  U 1,00

OE-9.33

INSTALACIÓN DE ADAPTADOR GIRATORIO AJUSTABLE CON BASE DE 

PUNTO UNIVERSAL PARA PARARRAYOS

U

8,00

$0,00

OE-10 EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION

OE-10.1

INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTA 

1x36W 

u 10,00

OE-10.2 INSTALACIÓN DE LUMINARIA OJO DE BUEY 2x26W u 14,00

OE-10.3

INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTA 

1x50W 

u 5,00

SUBTOTAL 9_PATIO DE 13,8 Kv



OBRAS ELÉCTRICAS

MONTAJE EN CUARTO DE CONTROL

UNIDAD

INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES A 13,8 kV - 250 METROS/3*350 MCM XLPE

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS ELÉCTRICAS

MONTAJE EN PATIO DE 13,8 Kv

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PATIO DE 13,8 KV)

INSTALACIÓN DE CABLE DE TIERRA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS

INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIOS GENERALES 50 KVA 

PADMOUNTED, INCLUYE ACOMETIDA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
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INSTALACIÓN DE CABLE THHN COLOR VERDE 2 AWG. (Incluye 

Terminales, Marquillas etc.)

MTRS 112,00

OE-10.5 INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIÓN DE LÍNEA u 1,00

OE-10.6 INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDORES  u 1,00

OE-10.7 INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TP-D-01 u 1,00

OE-10.8

INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS 

AUXILIARES TD-AUX-02

u 1,00

OE-10.9

INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA 125VDC 

TP-DC-04

u 1,00

OE-10.10 INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN UPS TD-UPS-03 u 1,00

OE-10.11

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE POTENCIA ININTERRUMPIDO UPS-01 DE 

6kVA

u 1,00

OE-10.12

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTE 

CON RESPALDO

u 1,00

$0,00

OE-11 INSTRUMENTACIÓN

ITEM DESCRIPCION

OE-11.1

INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN CUARTO DE 

CONTROL

u 1,00

OE-11.2 INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO u 1,00

OE-11.3 INSTALACIÓN DE SISTEMA CCTV u 1,00

OE-11.4 INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL 5x14AWG / 600V MTRS 167,00

OE-11.5 INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL 3x14AWG / 600V MTRS 1159,00

OE-11.6 INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL 7x14AWG / 600V MTRS 35,00

OE-11.7 INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL RG-59 MTRS 173,00

OE-11.8 INSTALACIÓN CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 1x2x18AWG / 600V MTRS 215,00

OE-11.9 INSTALACIÓN CABLE DE CONTROL 5x18AWG / 600V MTRS 213,00

OE-11.10 INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPAR Cat. 6A, 4P MTRS 198,00

OE-11.11 INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPAR DE CONTROL 12Cx12AWG MTRS 270,00

OE-11.12 INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 HILOS MTRS 414,00

OE-11.13 INSTALACIÓN DE CABLE DE FUERZA 7x12AWG MTRS 1859,00

$0,00

OE-12 CABLES DE FUERZA

ITEM DESCRIPCION

OE-12.1 INSTALACIÓN DE CABLE DE FUERZA 3x4AWG MTRS 25,00

OE-12.2 INSTALACIÓN DE CABLE DE FUERZA 3x8AWG MTRS 679,00

OE-12.3 INSTALACIÓN DE CABLE DE FUERZA 3x10AWG MTRS 3630,00

OE-12.4 INSTALACIÓN DE CABLE DE FUERZA 3x1/0AWG MTRS 70,00

$0,00

OE-13 BANDEJAS

ITEM DESCRIPCION

OE-13.1 INSTALACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES 24" x 6" MTRS 150,00

OE-13.2 INSTALACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES 12" x 6" MTRS 150,00

$0,00

OE-14 SISTEMA MECÁNICO

ITEM DESCRIPCION

OE-14.1 INSTALACIÓN SISTEMA FM-200 u 1,00

OE-14.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS 2-1/2"; 1-1/2" y 1" ASTM A106 SCH 40 MTRS 19,38

OE-14.3 INSTALACION ACCESORIOS DE TUBERIA, 2 1/2", 1 1/2" Y 1" u 19,00

OE-14.4

INSTALACION DE BOQUILLAS DE DESCARGA, ADS STAINLESS STELL 

DE 1 1/2" Y 1"

u 3,00

OE-14.5 INSTALACIÓN SOPORTERÍA GALVANIZADA TUBERÍAS 2-1/2", 1-1/2", 1" u 6,00

OE-14.6 INSTALACIÓN DE  ESTRUCTURA BASE Y CASETA FM-200 u 1,00

OE-14.7 APLICACIÓN PINTURA PARA TUBERIAS u 1,00

OE-14.8 PRUEBAS NEUMATICAS EN TUBERIAS u 1,00

OE-14.9

INSTALACION BOMBA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADOR  PATIO 

69KV

u 1,00

OE-14.10 INSTALACIÓN TUBERIAS 4" Y 3" ASTM A53, SCH 40, SCI PATIO 69 KV MTRS 78,00

OE-14.11 INSTALACIÓN ACCESORIOS TUBERÍAS DE 4", 3" u 77,00

OE-14.12 INSTALACIÓN BOQUILLA PROTECTOSPRAY TIPO D3, K 25,9 METRICO u 14,00

OE-14.13 INSTALACIÓN SOPORTERIA DE TUBERÍAS 3" u 15,00

OE-14.14 APLICACIÓN PINTURA PARA TUBERIAS u 1,00

OE-14.15 PRUEBAS HIDROSTATICAS u 1,00

CONEXIÓN A TIERRA DE PANELES DE CONTROL

CABLES DE INSTRUMENTACIÓN

LISTA DE SEÑALES

PATIO DE 69 KV

SUBTOTAL 11_INSTRUMENTACIÓN

OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL 10_CUARTO DE CONTROL



OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL 13_BANDEJAS PORTACABLES



OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

SUBTOTAL 12_CABLES



OBRAS ELÉCTRICAS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
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INSTALACION BOMBA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADOR  PATIO 

13,8KV

u 1,00

OE-14.17

INSTALACIÓN TUBERIAS 4" Y 2 1/2" ASTM A53, SCH 40, SCI PATIO 13,8 

KV

MTRS 71,00

OE-14.18 INSTALACIÓN ACCESORIOS TUBERÍAS DE 4" Y 2 1/2" u 87,00

OE-14.19 INSTALACIÓN BOQUILLA PROTECTOSPRAY TIPO D3, K 17,3 METRICO u 14,00

OE-14.20 INSTALACIÓN SOPORTERIA DE TUBERÍAS 2 1/2" u 15,00

OE-14.21 APLICACIÓN PINTURA PARA TUBERIAS u 1,00

OE-14.22 PRUEBAS HIDROSTATICAS u 1,00

OE-14.23 INSTALACIÓN SHELTER PARA BOMBAS DEL SCI u 1,00

$0,00

V-1 PRUEBAS Y COMISIONADO

ITEM DESCRIPCION

V-1.1 PRUEBA DE EQUIPOS - SUBESTACIÓN Glb 1,00

V-1.2 PRUEBAS DE PRE-COMISIONADO Y COMISIONADO SUBESTACIÓN  Glb 1,00

$0,00

SUBTOTAL 15_ VARIOS



TOTAL TRABAJOS ELECTRICOS, INSTRUMENTACIÓN Y MECÁNICOS (TOTAL 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) $0,00

SUBTOTAL 14_SISTEMA MECÁNICO



VARIOS

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

PATIO DE 13,8 KV

PRECIO TOTAL










IVA





TOTAL INCLUIDO IVA

**Todos los materiales y equipos serán suministrados en el sitio de la obra, o donde corresponda su instalación.
** El rubro OE 3.1 incluye levantamiento de información, cableado, conexionado y planos definitivos en el nuevo cuarto de control.
** El Hormigón ciclópeo será aprobado bajo verificación en campo, a discreción y aprobación de la UN ESM y la fiscalización. 

Sección X.  Formularios de Garantía

Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo deberán ajustarse a lo previsto en la sub cláusula IAO 35.1  y la sub  cláusula CGC 52.1 para la Garantía de Cumplimiento y la sub cláusula IAO 36.1 y la sub cláusula CGC 51.1. para la  Garantía de Buen Uso de Anticipo.
Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las clausulas arriba referidas, como así también la Garantía Técnica. 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) NO APLICA
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

_________________________________________________________

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha:  [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [Indique el número]  NO APLICA
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [Indique el número del Llamado] (“el Llamado”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta. 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ​​​​​ [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente: 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b)
no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c) 
habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.  

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés) 

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) NO APLICA
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [Indique el número de fianza] 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:   

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o
(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) 
no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b)
no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento. 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________
Garante: ______________________________    



   Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

 __________________________________   ______________________________________

[firma(s) del (de los) representante(s) 

[firma(s) del (de los) representante(s) 

autorizado(s)

  autorizado(s)

_________________________________
_______________________________________

[indique el nombre y cargo en letra de

[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]
     imprenta] 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

_________________________________________________________________________

Fecha:  [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Llamado a Licitación: [Indique el número]

A:  ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)
no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o
(c)
si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

 
4.
Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha:  [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [Indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ​​​​​[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],
 la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],
 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

 Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]
, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha
 del  [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:


(1)
llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o


(2)
obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3)
pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) 

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: ​​​​​​​​ [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha] 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total​​​​​ [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]
 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]
, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]






LLAMADO A LICITACIÓN 
REPUBLICA DEL ECUADOR

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN ECUADOR (PROYECTO PRIZA)
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3906/OC-EC
LICITACIÓN NACIONAL PARA CONTRATAR LA “RECONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ATACAMES” 
BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB1442-11/17 de 07 de noviembre de 2017.
2. La República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del “Reconstrucción Subestación Atacames” y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato.
3. La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de “Reconstrucción Subestación Atacames,  BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-001”. El plazo para la construcción es DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendarios, plazo que se contará a partir de la acreditación del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: La  Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP – Plan PRIZA a través del Mgs. Roberto Javier Dávila Cedeño, Gerente Plan PRIZA.  roberto.davila@cnel.gob.ec y del Ing. Marcelo Hernán Sánchez Vélez, Especialista de Adquisiciones  marceloh.sanchez@cnel.gob.ec y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/.
Todas las preguntas deberán realizarse por escrito, mediante oficio dirigido al Gerente de Priza y/o a la dirección de correo electrónico roberto.davila@cnel.gob.ec / marceloh.sanchez@cnel.gob.ec 
6. El oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP – Plan PRIZA, el valor de USD 868,62 (ocho cientos sesenta y ocho con 62/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por los costos de levantamiento de textos y edición del pliego.
7. Los requisitos de calificación, entre otros que constan en el DDL, incluyen: facturación promedio, acceso a recursos financieros, experiencia en obra similar, personal clave, equipo mínimo y cumplimiento de especificaciones técnicas requeridas. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.  

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo,  a más tardar a las 14:00 del 26 de Octubre de 2018. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente  en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 15:00 del 26 de Octubre de 2018.
9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
10. La dirección y datos referidos arriba son:
· Atención: Mgs. Roberto Javier Dávila Cedeño
· Dirección: Avenida Flavio Reyes y Calle 26, Edificio Plaza Constitución, PB – 03.

· Ciudad: Manta 

· País: Ecuador

· E-mails: roberto.davila@cnel.gob.ec  / marceloh.sanchez@cnel.gob.ec 
· Enlace: https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/  
Manta,  27 de Septiembre de 2018
Mgs. Roberto Javier Dávila Cedeño

GERENTE PLAN PRIZA 

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
� 	Los contratos por suma alzada deben utilizarse para obras cuyas características físicas y de calidad puedan definirse en su totalidad antes de solicitar propuestas, o para aquellos cuyos diseños se esperará  que sufrirán Variaciones mínimas, como en el caso de la construcción de edificios, la instalación de tuberías, torres de líneas de transmisión eléctrica y series de estructuras pequeñas, como paraderos de autobuses o baños escolares.  En los contratos a suma alzada se ha introducido el concepto de "calendario de actividades"  valoradas, para permitir que se efectúen pagos a medida que se completen las "actividades".  Los pagos también pueden realizarse en base al porcentaje de avance de cada actividad.


� 	Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones


� En el sitio virtual del Banco (�HYPERLINK "http://www.iadb.org/integrity"�www.iadb.org/integrity�) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.


� 	Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista. 


� 	Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO.


�  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los documentos de licitación y sus direcciones.


� 	En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".


�  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".


� En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”. 


� En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”  


� En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.


� En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.


� Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.


� En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.


� El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco  (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión previa). 


� La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.


� Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco Interamericano de Desarrollo,  junto con el acta de evaluación de las ofertas.


�  	En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de actividades".


�	En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras".


�  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades".


� Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.


� 	Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente Subcláusula 30.5:  "En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes."


� 	El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.


� Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación.


� 	Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.


� 	Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).


� 	Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.  


� 	Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta. 


� En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de actividades".


� En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:


“37.1	El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por  parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  coordinarse con las del Programa.


37.2	En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”


� En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:


“38.1	El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”


� En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.


� Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.


� En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.


� En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:


	"42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades".


� La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.


� En el sitio virtual del Banco (�HYPERLINK "http://www.iadb.org/integrity"�www.iadb.org/integrity�) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.


� En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”.


� El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.


� Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”


� El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.


� Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.


� 	El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.


�  	Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.” 








