

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

**“PROYECTO DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS  
Y MEDIDORES”**

BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-006

**Proyecto:** PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES,  
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA  
REALIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAI

**Contratante:** CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO  
GUAYAQUIL

**2021**

## ÍNDICE

ÍNDICE 1

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS .....                                                                                                     | 2  |
| 1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: .....                                                                                                    | 2  |
| 1.1. CÓDIGO DEL PROCESO: .....                                                                                                                 | 2  |
| 1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: .....                                                                                                 | 2  |
| 1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL: .....                                                                                                            | 2  |
| 1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN: .....                                                                                                                 | 3  |
| 1.5. NOMBRE DEL PRESTATARIO: .....                                                                                                             | 3  |
| 1.6. OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: .....                                                                                            | 3  |
| 2. ANTECEDENTES: .....                                                                                                                         | 4  |
| 3. DESARROLLO DEL PROCESO: .....                                                                                                               | 5  |
| 3.1. EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS)<br>ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS<br>ACLARACIONES PRESENTADAS. ....  | 5  |
| 3.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (CORRECCIÓN<br>DE ERRORES ARITMÉTICOS) (TODAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL<br>EXAMEN PRELIMINAR) ..... | 10 |
| 3.3. DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA<br>SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS. ....                                  | 12 |
| 3.4. EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A<br>LA MÁS BAJA). ....                                                                    | 12 |
| 3.5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR (LA QUE EN<br>ORDEN DE PRELACIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRE EN PRIMER LUGAR):<br>15                    |    |
| 4. CONCLUSIONES.- .....                                                                                                                        | 17 |
| 5. RECOMENDACIÓN.- .....                                                                                                                       | 17 |

## INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

### **“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAÍ”**

Guayaquil, 9 de diciembre de 2021

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 9 días del mes de diciembre del año 2021, los miembros del comité de evaluación de ofertas para el proceso “BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-006”, para el **“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAÍ”**, nos constituimos en las oficinas de Cnel Unidad de Negocio Guayaquil ubicada en Cdla. Garzota Sector 3 Mz 47, el Ing. Eduardo Izurieta Ponce en calidad de Presidente del Comité de Evaluación, el Ing. Franklin Pacheco Montero en calidad de Delegado Técnico de la Unidad requirente, la Ab.Jeimmy Jiménez Moreta en calidad de delegado del Área Legal, el Ing. Wladimir Conforme Briones en calidad de delegado del Área Financiera, todos miembros del Comité de Evaluación; de igual forma asiste el Ing. Francisco Nuñez Serrano en su calidad de secretario del Comité de Evaluación, con el objeto de evaluar las ofertas presentadas para el proceso anteriormente descrito, conforme lo establecido en los Documentos de Licitación del procedimiento.

En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, se extiende el presente Informe de Evaluación de Ofertas.

#### **1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

##### **1.1. CÓDIGO DEL PROCESO:**

BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-006

##### **1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

**“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAÍ”.**

##### **1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:**

El presupuesto referencial para el presente proceso de \$537,504.21 en números (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 21/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

#### **1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo de ejecución del presente procedimiento es de 180 (CIENTO OCHENTA) días, contados a partir de la fecha de notificación al contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

#### **1.5. NOMBRE DEL PRESTATARIO:**

El prestatario es la República del Ecuador para los Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

#### **1.6. OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

Conforme la fecha establecida en los Documentos de Licitación, DDL, en la Sección D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS, en los IAO 20.2 que establecen como fecha límite para la presentación de las ofertas el 30 de septiembre de 2021 a las 11:00, se han receptado seis (6) ofertas físicas, de las cuales se cuenta con el detalle en el Acta COP-01-0394-2021 "Apertura de Ofertas" de esa fecha.

Los oferentes para el presente proceso de contratación son:

##### **✓ INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC**

- Nacionalidad: ECUATORIANA
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación (N/A)
- Socio Representante (N/A)
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

##### **✓ EQ 5 ECUADOR S.A.**

- Nacionalidad: ECUATORIANA
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: (N/A)
- Socio Representante (N/A)
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

##### **✓ CONSORCIO TC**

- Nacionalidad: ECUATORIANA

- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:  
(TENAZCOMPANY S.A. Y CONSITECNO S.A.)
- Socio Representante Ing. David Ormaza Bustamante
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

✓ **WAGNERELECTRIC CIA. LTDA.**

- Nacionalidad: ECUATORIANA
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación: (N/A)
- Socio Representante (N/A)
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

✓ **RAUL GERARDO ORTEGA GRANIZO**

- Nacionalidad: ECUATORIANA
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación (N/A)
- Socio Representante (N/A)
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

✓ **CONSORCIO SELECT**

- Nacionalidad: ECUATORIANA
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:  
(OPORTUNICORP S.A. Y D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.)
- Socio Representante Tnlg. Gori Gaitán Tamayo
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

## 2. ANTECEDENTES:

Posterior a la recepción de las ofertas el 30 de septiembre de 2021, se revisó las ofertas físicas y se revisó que los diferentes oferentes hayan entregado la Carta de Mantenimiento de la oferta, así como otros formularios solicitados en los DDL.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including "Eg", "ID", "CF", and "X".

### 3. DESARROLLO DEL PROCESO:

Los puntos de desarrollo del proceso, en síntesis son:

#### 3.1. EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS) ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS ACLARACIONES PRESENTADAS.

De esto se requirió a cada oferente presentar con acta de aclaración: aclarar el periodo de vigencia de la declaración de mantenimiento de la oferta y que se amplié el plazo de vigencia de la oferta en la declaración de mantenimiento por 90 días.

Los criterios para realizar el examen preliminar son los siguientes:

- I. Cumplen requisitos de elegibilidad
- II. Han sido debidamente firmadas;
- III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas;
- IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs;
- V. Están en general en orden y,
  - a. Si es pertinente, verificar necesidad de subsanación de defectos.

##### 3.1.1. INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

- I. Cumplen requisitos de elegibilidad:

Si presentó la oferta física y lo solicitado en acta de aclaración con la declaración de mantenimiento por 90 días.

Cabe mencionar que la aclaración se envió al siguiente correo, que consta en su oferta: [gerencia@induelectric.com.ec](mailto:gerencia@induelectric.com.ec)
- II. Han sido debidamente firmadas:

Si está firmado.
- III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas:

Si contiene y si está firmado.
- IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs:

No cumple al no entregar:  
Normas de Conducta (ASSS)

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos ASSS

V. Están en general en orden:

No pasa a la siguiente etapa

3.1.2. EQ 5 ECUADOR S.A.

I. Cumplen requisitos de elegibilidad:

Si presentó la oferta física y lo solicitado en acta de aclaración con la declaración de mantenimiento por 90 días.

Cabe mencionar que la aclaración se envió al siguiente correo, que consta en su oferta: [gerencia@eq5ecuador.com](mailto:gerencia@eq5ecuador.com)

II. Han sido debidamente firmadas:

Si está firmado.

III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas:

Si contiene y si está firmado.

IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs:

Si cumple.

V. Están en general en orden:

Si pasa a la siguiente etapa

3.1.3. CONSORCIO TC

I. Cumplen requisitos de elegibilidad:

Si presentó la oferta física y lo solicitado en acta de aclaración con la declaración de mantenimiento por 90 días.

Cabe mencionar que la aclaración se envió al siguiente correo, que consta en su oferta: [info@consitecno.com](mailto:info@consitecno.com) tenazcompany2014@gmail.com

II. Han sido debidamente firmadas:

Si está firmado.

III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas:

Si contiene y si está firmado.

IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs:

No cumple: El profesional asignado como Residente de Obra **NO** acredita experiencia específica como (contratista, Superintendente y/o Residente de Obra) en la ejecución de Proyectos de Línea de Media Tensión, Redes Preensambladas Baja Tensión, Instalación de Acometidas, Medidores y Alumbrado Público **de al menos dos años, ejercida en los últimos 10 años.**

Esto por cuanto al revisar en actas/certificados (periodo válido suman 11 meses) porque de las obras que son de manera integral y su periodo de ejecución solo se validan las siguientes:

| NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)                                                                   | ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO | TIPO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE PROYECTO     | PLAZO DE EJECUCIÓN | AÑO DE EJECUCIÓN | TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| REPOTENCIACIÓN DE REDES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOP 4 DE MARZO SECTOR TRINITARIA                                        | TENAZ COMPANY                     | ADMINISTRADOR DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 5 MESES            | 2019 - 2020      | CERTIFICADO LABORAL                      |
| PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA 26 DE AGOSTO SECTOR MONTE SINAI | TENAZ COMPANY                     | ADMINISTRADOR DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 180 DIAS           | 2016- 2017       | CERTIFICADO LABORAL                      |

En equipo mínimo no cumple:

| EQUIPO SOLICITADO | EQUIPO OFERTADO | DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD | EVALUACIÓN POR PARÁMETRO |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                   |                 |                                         |                          |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

|                       |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camión Grúa de 4 Ton. | Camión Grúa de 6 Ton. | CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, MATRÍCULA ACTUALIZADA DEL EQUIPO, COPIA DE CÉDULA DEL PROPIETARIO | NO CUMPLE: NO PRESENTA MATRICULA SOLO REVISION AÑO 2020, FACTURA DE ALMACEN ALTATEN PARA EL BRAZO HIDRAULICO NO LA VALIDA EL SRI DE ACUERDO AL NUMERO DE AUTORIZACION |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Validez de comprobantes electrónicos

**⚠ No existen datos para los parámetros ingresados.**

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

☐ Clave de Acceso  
☒ Número de Autorización  
☐ Archivo

2704201901170490019900120011000000020070000

Buscar archivo

V. Están en general en orden:

No pasa a la siguiente etapa

#### 3.1.4. WAGNERELECTRIC CIA. LTDA.

I. Cumplen requisitos de elegibilidad:

Si presentó la oferta física y lo solicitado en acta de aclaración con la declaración de mantenimiento por 90 días.

Cabe mencionar que la aclaración se envió al siguiente correo, que consta en su oferta: [wagnerelectriccia ltda@gmail.com](mailto:wagnerelectriccia ltda@gmail.com) haylucmel@hotmail.com

II. Han sido debidamente firmadas:

Si está firmado.

III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas:

Si contiene y si está firmado.

IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs:

Si cumple.

V. Están en general en orden:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Si pasa a la siguiente etapa

3.1.5. RAÚL GERARDO ORTEGA GRANIZO

I. Cumplen requisitos de elegibilidad:

Si presentó la oferta física pero no presento lo solicitado en acta de aclaración con la declaración de mantenimiento por 90 días.

Cabe mencionar que la aclaración se envió al siguiente correo, que consta en su oferta: rortegag@live.com

II. Han sido debidamente firmadas:

Si está firmado.

III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas:

Si está firmado.

IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs:

No cumple en la etapa preliminar.

Pero se revisó su oferta:

No cumple en lo que respecta a equipo mínimo por no cumplir las dimensiones solicitadas (ver página 393 de su oferta).

| EQUIPO SOLICITADO     | EQUIPO OFERTADO        | DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD                                                              | EVALUACIÓN POR PARÁMETRO                                                                                         |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camión Grúa de 4 Ton. | Camión Grúa de 10 Ton. | CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, MATRÍCULA ACTUALIZADA DEL EQUIPO, COPIA DE CÉDULA DEL PROPIETARIO | NO CUMPLE (NO PRESENTA CEDULA DEL QUE SERIA EL ARRENDADOR), NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS DE LA GRUA |

DATOS AUTORIZADOS DEL VEHICULO E- 0037481

| DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL |       |  | DIMENSIONES DEL VEHICULO (METROS) |      |
|----------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------|------|
| PESO MAXIMO PERMITIDO (TONELADAS)                              | 8,41  |  | LARGO (m)                         | 8,25 |
| PESO MAXIMO PERMITIDO (TONELADAS)                              | 7,00  |  | ANCHO (m)                         | 2,35 |
| PESO MAXIMO PERMITIDO (TONELADAS)                              | 11,00 |  | ALTO (m)                          | 3,50 |
| PESO MAXIMO PERMITIDO (TONELADAS)                              | 18,00 |  |                                   |      |

M.T.O.P.  
UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES

V. Están en general en orden:

No pasa a la siguiente etapa

### 3.1.6. CONSORCIO SELECT

I. Cumplen requisitos de elegibilidad:

Si presentó la oferta física pero no presento lo solicitado en acta de aclaración con la declaración de mantenimiento por 90 días.

Cabe mencionar que la aclaración se envió al siguiente correo, que consta en su oferta: consorcio.select@gmail.com

II. Han sido debidamente firmadas:

Si firma declaración de mantenimiento de la oferta

III. Contienen las garantías o declaratorias, firmadas, exigidas:

Si está firmado.

IV. Cumplen sustancialmente los requisitos especificados en los DDLs:

No cumple en la etapa preliminar.

Pero se revisó su oferta:

No cumple con la facturación promedio requerida.

PROCESO DE LICITACIÓN: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-08-006-PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS SECOR MONTE SINAL

|                         |                                                                                                           |                    |                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PRESUPUESTO REFERENCIAL |                                                                                                           | \$ 602.004,72      |                                                                               |
| MÚLTIPLO REQUERIDO      | 0,6                                                                                                       | \$ 301.002,36      |                                                                               |
| DATOS OFERENTE          |                                                                                                           |                    |                                                                               |
| Licitante               | AÑO                                                                                                       | VALOR<br>FACTURADO | CORRESPONDE A<br>OBRAS DE REDES,<br>ILUMINACIÓN,<br>ACOMETIDAS Y<br>MEDIDORES |
| SELECT                  | 2016                                                                                                      | \$ -               |                                                                               |
|                         | 2017                                                                                                      | \$ 1.216.695,20    | SI                                                                            |
|                         | 2018                                                                                                      | \$ -               |                                                                               |
|                         | 2019                                                                                                      | \$ -               |                                                                               |
|                         | 2020                                                                                                      | \$ -               |                                                                               |
| FACTURACIÓN PROMEDIO    |                                                                                                           | \$ 243.339,04      |                                                                               |
| DOCUMENTO DE SUSTENTO:  | ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO AFD-RSND-CNELGLR-LPNO-004-15, AFD-RSND-CNELGLR-LPNO-001-15 |                    |                                                                               |

|                      |
|----------------------|
| POR LO QUE NO CUMPLE |
|----------------------|

No cumple la experiencia el Residente de Obra, con el tiempo requerido en los documentos de licitación (DDL), que es de 24 meses.

No cumple al no entregar:

Normas de Conducta (ASSS)

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos ASSS

V. Están en general en orden:

No pasa a la siguiente etapa

3.1.7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS) (TODAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR)

No ha sido necesario corregir aritméticamente a oferente alguno.

3.1.8. OFERTAS QUE CUMPLEN

EQ 5 ECUADOR S.A.

WAGNERELECTRIC CIA. LTDA.

**3.2. DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.**

EN RESUMEN, LAS OFERTAS:

**EQ 5 ECUADOR S.A.**

**\$ 529.420,51**

**WAGNERELECTRIC CIA. LTDA.**

**\$ 523.177,7565**

**EL OFERENTE CON MENOR PRECIO ES  
WAGNERELECTRIC CIA. LTDA., POR LO QUE PASA A  
LA SIGUIENTE ETAPA.**

**3.3. EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A LA MÁS BAJA).**

Los criterios para esta pos calificación, en general son:

➤ Experiencia y desempeño anterior

Y

34  
du  
of  
f

| No. | NOMBRE DEL OFERENTE      | NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)                                                                                                                               | ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO | TIPO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE PROYECTO     | PLAZO DE EJECUCIÓN | AÑO(S) DE EJECUCIÓN | TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA | REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA | OBSERVACIONES                                                                                                                               | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD) | PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO | EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   |                          | REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON VENTANAS (SUBZONA 1 Y 2) Y QUINSALOMA ECUADOR                                      | CNEL LOS RIOS                     | CONTRATISTA PRINCIPAL | CONSTRUCCION DE OBRA | 150 DIAS           | 2015                | ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA     | El número de obras es dos contratos acumulables por un monto superior a \$524 del presupuesto referencial. Naturaleza y completitud de las obras: Relacionado con diseño, administración, supervisión y/o construcción de proyectos eléctricos. El período es: que hayan sido realizados en los últimos 10 años. Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información: respaldos: En el caso de servicios de ejecución de obras presuados al sector privado: copias simples de Actos de Entrega y Recepción Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Una vez emitido el Acta de Entrega y Recepción definitiva, en el caso de que el certificado válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma. | 344-348                                     | DE LA REVISIÓN REALIZADA AL ACTA SE ENTIENDE QUE ES OBRA DE RED ELECTRICA, TRANSFORMADORES, RED SECUNDARIA, ACOMETIDAS Y MEDIDORES          | \$ 1.051.065,190                   | 195,53%                        |                                         |
| 2   |                          | REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA ZONA 9 QUEVEDO BUENA FE ECUADOR                                                           | CNEL GUAYAS LOS RIOS              | CONTRATISTA PRINCIPAL | CONSTRUCCION DE OBRA | 150 DIAS           | 2015-2016           | ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA     | El número de obras es dos contratos acumulables por un monto superior a \$524 del presupuesto referencial. Naturaleza y completitud de las obras: Relacionado con diseño, administración, supervisión y/o construcción de proyectos eléctricos. El período es: que hayan sido realizados en los últimos 10 años. Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información: respaldos: En el caso de servicios de ejecución de obras presuados al sector privado: copias simples de Actos de Entrega y Recepción Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Una vez emitido el Acta de Entrega y Recepción definitiva, en el caso de que el certificado válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma. | 349-353                                     | DE LA REVISIÓN REALIZADA AL ACTA SE ENTIENDE QUE ES OBRA DE RED ELECTRICA PRIMARIA, TRANSFORMADORES, RED SECUNDARIA, ACOMETIDAS Y MEDIDORES | \$ 1.168.082,11                    | 217,32%                        |                                         |
| 3   | WAGNER ELECTRIC CIA LTDA | BID RSND CNELLRS DI OB 006 REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA TENSION, CANTONES VENTANAS, QUINSALOMA, VINCES Y PALENQUE, EN LA UNIDAD DE NEGOCIO LOS RIOS ECUADOR | CNEL LOS RIOS                     | CONTRATISTA PRINCIPAL | CONSTRUCCION DE OBRA | 1 AÑO              | 2014-2015           | ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA     | El número de obras es dos contratos acumulables por un monto superior a \$524 del presupuesto referencial. Naturaleza y completitud de las obras: Relacionado con diseño, administración, supervisión y/o construcción de proyectos eléctricos. El período es: que hayan sido realizados en los últimos 10 años. Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información: respaldos: En el caso de servicios de ejecución de obras presuados al sector privado: copias simples de Actos de Entrega y Recepción Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Una vez emitido el Acta de Entrega y Recepción definitiva, en el caso de que el certificado válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma. | 354-357                                     | DE LA REVISIÓN REALIZADA AL ACTA SE ENTIENDE QUE ES OBRA DE RED ELECTRICA, TRANSFORMADORES, RED SECUNDARIA, ACOMETIDAS Y MEDIDORES          | \$ 541.049,31                      | 100,66%                        | Cumple                                  |
| 4   |                          | AFD RSND CNELMILC LPNO 003 B REFORZAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION, MEDIDORES Y ACOMETIDAS GRUPO 2 NARANJITO ETAPA II AFD ECUADOR                                                 | CNEL MILAGRO                      | CONTRATISTA PRINCIPAL | CONSTRUCCION DE OBRA | 150 DIAS           | 2016-2017           | ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA     | El número de obras es dos contratos acumulables por un monto superior a \$524 del presupuesto referencial. Naturaleza y completitud de las obras: Relacionado con diseño, administración, supervisión y/o construcción de proyectos eléctricos. El período es: que hayan sido realizados en los últimos 10 años. Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información: respaldos: En el caso de servicios de ejecución de obras presuados al sector privado: copias simples de Actos de Entrega y Recepción Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Una vez emitido el Acta de Entrega y Recepción definitiva, en el caso de que el certificado válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma. | 358-363                                     | DE LA REVISIÓN REALIZADA AL ACTA SE ENTIENDE QUE ES OBRA DE RED ELECTRICA, TRANSFORMADORES, RED SECUNDARIA, ACOMETIDAS Y MEDIDORES          | \$ 412.354,64                      | 76,72%                         |                                         |

➤ Personal y equipo disponible

Ex

to

| No.                     | NOMBRE DEL PROFESIONAL            | CARGO ASIGNADO    | REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL                                                                                        | TÍTULO DE TERCER NIVEL | FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL | REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL (2 AÑOS) | TIEMPO DE OBTENCIÓN DE TÍTULO (AÑOS) | EVALUACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| WAGNERELECTRIC CIA LTDA |                                   |                   |                                                                                                                            |                        |                                           |                                              |                                      |                                  |
| PERSONAL TECNICO CLAVE  |                                   |                   |                                                                                                                            |                        |                                           |                                              |                                      |                                  |
| 1                       | ING. JEMMA VANESSA ESTRADA AVILES | RESIDENTE DE OBRA | Título de tercer nivel Ingeniero en Electricidad o Ingeniero Eléctrico, debe presentar copia simple del título profesional | INGENIERO ELECTRICO    | 19/11/2016                                | 2 AÑOS                                       | 4                                    | Cumple                           |

➤ Situación financiera

| VALOR REQUERIDO                                       |                                                                                                                                                       |                              |                                        |                        |                            |                                 |                                 | \$ 179.168,07                     |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| DATOS OFERENTE                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                        |                        |                            |                                 |                                 |                                   |                         |
| Licitante                                             | VALOR                                                                                                                                                 |                              |                                        |                        |                            |                                 |                                 | RENUNCIA PARCIALMENTE AL ANTICIPO | RENUNCIA TOTAL ANTICIPO |
|                                                       | MONTO PRESENTADO (AC - PC)                                                                                                                            | MONTO TOTAL CUPOS DE CREDITO | MONTO PRESENTADO O (CUENTAS DE BANCOS) | MONTO TOTAL PRESENTADO | PORCENTAJE SOBRE REQUISITO | PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCIÓN | VALOR DE ANTICIPO NO AMORTIZADO |                                   |                         |
| WAGNERELECTRIC CIA LTDA                               | \$ 60.387,79                                                                                                                                          | \$ 195.000,00                |                                        | \$ 255.387,79          | 142,54%                    | NO PRESENTA                     |                                 |                                   |                         |
| VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE | \$ 255.387,79                                                                                                                                         |                              |                                        |                        |                            |                                 |                                 |                                   |                         |
| DOCUMENTO DE SUSTENTO:                                | PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2020 Y PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE LINEA DE CREDITO DE LA COMPAÑÍA ALTATEN S.A. |                              |                                        |                        |                            |                                 |                                 |                                   |                         |

➤ Facturación Promedio

|                         |                                                                                                        |                 |                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| PRESUPUESTO REFERENCIAL |                                                                                                        |                 | \$ 602.004,72                                                     |
| MÚLTIPLO REQUERIDO      |                                                                                                        | 0,5             | \$ 301.002,36                                                     |
| DATOS OFERENTE          |                                                                                                        |                 |                                                                   |
| Licitante               | AÑO                                                                                                    | VALOR FACTURADO | CORRESPONDE A OBRAS DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES |
| WAGNERELECTRIC CIA LTDA | 2016                                                                                                   | \$ 1.168.082,11 | SI                                                                |
|                         | 2017                                                                                                   | \$ 412.453,73   | SI                                                                |
|                         | 2018                                                                                                   | \$ -            |                                                                   |
|                         | 2019                                                                                                   | \$ -            |                                                                   |
|                         | 2020                                                                                                   | \$ -            |                                                                   |
| FACTURACIÓN PROMEDIO    |                                                                                                        | \$              | 316.107,17                                                        |
| DOCUMENTO DE SUSTENTO:  | ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO BID-RSND CNELLRS-DI-OB-006, AFD-RSND-CNELMLG-LPNO-003-B |                 |                                                                   |

➤ Litigios Pendientes

No tiene litigios pendientes

➤ Equipo requerido

| NOMBRE DEL OFERENTE   | EQUIPO SOLICITADO        | EQUIPO OFERTADO        | DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD                                        | EVALUACIÓN POR PARÁMETRO |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WAGNERELECTRICIA LTDA | Camioneta mín. 1 Ton     | Camioneta de 1,25 Ton  | DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE                           | CUMPLE                   |
|                       | Camión Grúa de 4 Ton.    | Camión Grúa de 4 Ton.  | DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE                           | CUMPLE                   |
|                       | Portabobinas mín. 1 Ton. | Portabobinas de 1 Ton. | CARTA COMPROMISO DE COMPRA VENTA, COPIA DEL RUC, COPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA | CUMPLE                   |

➤ Metodología y plan de trabajo (IAO 13.1)

| NOMBRE DEL OFERENTE   | PARÁMETRO A EVALUAR                                                                          | DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR | CUMPLE / NO CUMPLE | EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| WAGNERELECTRICIA LTDA | Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o equivalente) | SI PRESENTA                                        |                    | SI CUMPLE                                  |
|                       |                                                                                              |                                                    | SI CUMPLE          |                                            |
|                       |                                                                                              |                                                    |                    |                                            |
|                       | Normas de Conducta (ASSS)                                                                    | SI PRESENTA                                        |                    |                                            |
|                       |                                                                                              |                                                    | SI CUMPLE          |                                            |
|                       |                                                                                              |                                                    |                    |                                            |
|                       | Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos ASSS | SI PRESENTA                                        |                    |                                            |
|                       |                                                                                              |                                                    | SI CUMPLE          |                                            |
|                       |                                                                                              |                                                    |                    |                                            |
|                       | Metodología y Plan de Trabajo                                                                | SI PRESENTA                                        |                    |                                            |
|                       |                                                                                              |                                                    | SI CUMPLE          |                                            |

### 3.4. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR WAGNERELECTRICIA. LTDA.:

El detalle completo de evaluación se realiza de conformidad a lo siguiente:

- Evaluación Financiera.
  - Se determina que el oferente CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación. De acuerdo al informe del Ing Wladimir Conforme.
- Evaluación Legal
  - Se determina que el oferente CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación. De acuerdo al informe de Ab. Jeimmy Jimenez.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

- Evaluación Económica 28.1
  - Se determina que el oferente CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación. De acuerdo al informe del Ing Wladimir Conforme.
  -
- Evaluación Técnica
  - Se determina que el oferente CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de licitación. De acuerdo a revisión de Ing. Eduardo Izurieta e Ing. Franklin Pacheco.

De lo expuesto se concluye el siguiente cuadro:

| OFERENTE                            | CAMPOS     | PARÁMETROS                                                                                           | CUMPLE | NO CUMPLE |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| WAGNER<br>ELECTRIC<br>CIA.<br>LTDA. | LEGAL      | Nacionalidad                                                                                         | X      |           |
|                                     |            | Conflicto de interés                                                                                 | X      |           |
|                                     |            | Inelegibilidad por parte del Banco                                                                   | X      |           |
|                                     |            | Entidad del Estado                                                                                   | X      |           |
|                                     |            | Inelegibilidad en virtud de resolución de las naciones Unidas o legislación del país del Prestatario | X      |           |
|                                     |            | Antecedentes de Incumplimiento de Contratos                                                          | X      |           |
|                                     |            | Litigios Pendientes                                                                                  | X      |           |
|                                     | FINANCIERO | Capacidad Financiera Histórica                                                                       | X      |           |
|                                     |            | Facturación promedio de construcción anual                                                           | X      |           |
|                                     |            | Recursos financieros                                                                                 | X      |           |
|                                     |            | Indicadores financieros                                                                              | X      |           |
|                                     | ECONÓMICO  | Corrección de errores aritméticos                                                                    | X      |           |
|                                     |            | Análisis de Precios unitarios                                                                        | X      |           |
|                                     |            | Presupuesto global                                                                                   | X      |           |
|                                     | TÉCNICO    | Experiencia específica                                                                               | X      |           |
|                                     |            | Personal Técnico                                                                                     | X      |           |
|                                     |            | Equipo mínimo                                                                                        | X      |           |
|                                     |            | Cronograma de Ejecución de Proyecto Valorado y metodología de ejecución                              | X      |           |
|                                     |            | Planificación                                                                                        | X      |           |
|                                     |            | Control y seguimiento del proyecto                                                                   | X      |           |

ey  
8  
f

#### 4. CONCLUSIONES.-

El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID y los Documentos de Licitación, concluye que la oferta presentada por WAGNERELECTRIC CIA. LTDA., **se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, sin presentar desviaciones, reservas u omisiones significativas.**

#### 5. RECOMENDACIÓN.-


El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID y los Documentos de Licitación, **RECOMIENDA, PREVIA LA OBTENCIÓN DE LA NO OBJECCIÓN POR PARTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID, SE ADJUDIQUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AL OFERENTE WAGNERELECTRIC CIA. LTDA.** por un monto de USD. En 523,177.7565 Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y un plazo de ejecución de en 180 (CIENTO OCHENTA) días calendario, contados a partir de de la fecha de notificación al contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

Atentamente, Comité de Evaluación

  
Ing. Eduardo Xavier Izurieta Ponce *EJ*  
**Presidente de la Comisión de Evaluación**  
(Delegado de la máxima autoridad)

  
Ing. Franklin Alberto Pacheco Montero *+*  
**Delegado Técnico**

  
Ing. Wladimir Alberto Conforme Briones  
**Delegado Financiero**

  
Ab. Jeimmy Lucía Jiménez Moreta  
**Delegada Legal**

**Certifica lo actuado:**

  
Ing. Francisco Javier Núñez Serrano *Jo*  
**Secretario de la Comisión de evaluación**