

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

**Proyecto: GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES,
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN
ALEJO GD**

Código: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-003

Contratante: CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

2022

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1.	DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:..... 2
1.1.	CÓDIGO DEL PROCESO:..... 2
1.2.	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 2
1.3.	PRESUPUESTO REFERENCIAL: 2
1.4.	PLAZO DE EJECUCIÓN: 2
1.5.	NOMBRE DEL PRESTATARIO:..... 2
1.6.	OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:..... 3
2.	ANTECEDENTES:..... 3
3.	DESARROLLO DEL PROCESO: 3
3.1.	EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS) ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS ACLARACIONES PRESENTADAS. 4
3.2.	DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS..... 5
3.3.	EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A LA MÁS BAJA). 6
3.4.	EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR CONSORCIO TC: 8
4.	CONCLUSIONES. - 9
5.	RECOMENDACIÓN. -..... 9



**INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES,
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN
ALEJO”**

Guayaquil, 11 de agosto del 2022

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 11 días del mes de agosto del año 2022, los miembros del comité de evaluación de ofertas para el proceso “BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-003”, para el **“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO”**, nos constituimos en las oficinas de Cnel - Unidad de Negocio Guayaquil ubicada en Cdla. Garzota Sector 3 Mz 47, el Ing. Rubén Medina González en calidad de Presidente del Comité de Evaluación, el Ing. Jorge Tomala García en calidad de Delegado Técnico de la Unidad requirente, la Ab. María Daniela García Moscoso en calidad de delegada del Área Legal, la Ing. Celia Gómez Villacis en calidad de delegado del Área Financiera, todos miembros del Comité de Evaluación; de igual forma asiste el Ing. Nory Tomala Mejía en su calidad de secretario del Comité de Evaluación, con el objeto de evaluar las ofertas presentadas para el proceso anteriormente descrito, conforme lo establecido en los Documentos de Selección del procedimiento.

En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, se extiende el presente Informe de Evaluación de Ofertas.

1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

1.1. CÓDIGO DEL PROCESO:

BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-003

1.2. OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

“GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO GD”

1.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial para el presente proceso de \$163.515,33 en números (CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE CON 33/100) Dólares de los Estados Unidos de América, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA.

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del presente procedimiento es de Ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de notificación al contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

1.5. NOMBRE DEL PRESTATARIO:

El prestatario es la República del Ecuador para los Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

1.6. OFERENTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Conforme la fecha establecida en los Documentos de Selección para Comparación de Precios en contratación de obras, en la Sección 01. LLAMADO A PRESENTAR OFERTA, en el ítem 7 que establece lo siguiente: Las ofertas deben entregarse de forma física contenidas en un sobre cerrado, en la dirección que se consigna a continuación. Los Oferentes *no podrán* presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. La fecha límite de recepción de ofertas es **23 de junio de 2022**, hasta las **11h00** horas (GMT-5), se han receptado dos (2) ofertas físicas, de las cuales se cuenta con el detalle en el Acta COP-01-0245-2022 "Apertura de Ofertas" de esa fecha.

Los oferentes para el presente proceso de contratación son:

✓ CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA.

- Nacionalidad: ECUATORIANA
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
(CONSELECGEN S.A Y JOHN GUARANDA)
- Socio Representante: Sr. Guillermo Eugenio Burbano Godoy
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

✓ CONSORCIO TC.

- Nacionalidad: ECUATORIANA
- Miembros del Consorcio y porcentaje de participación:
(CONSITECNO S.A. Y TENAZCOMPANY S.A.)
- Socio Representante: Ing. David Ormaza Bustamante
- Existencia o no de la Declaración de Mantenimiento de la Ofertas: SI

2. ANTECEDENTES:

Posterior a la recepción de las ofertas el 23 de junio del 2022, se revisó las ofertas físicas y se revisó que los diferentes oferentes hayan entregado la Carta de Mantenimiento de la oferta, así como otros formularios solicitados en los Documentos de Selección para Comparación de Precios.

3. DESARROLLO DEL PROCESO:

Los puntos de desarrollo del proceso, en síntesis, son:

3.1. EXAMEN PRELIMINAR (TODAS LAS OFERTAS) ACLARACIONES Y ELEGIBILIDAD. INCLUYE ADEMÁS EVALUACIÓN DE LAS ACLARACIONES PRESENTADAS.

Los criterios para realizar el examen preliminar son los siguientes:

- I. Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en este documento de selección
- II. Ha sido debidamente firmada;
- III. Esta acompañada de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta;
- IV. Cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Selección;

3.1.1. CONSORCIO CONSELECGEN & GUARANDA:

- I. Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en este documento de selección:

Si presentó la oferta física

- II. Ha sido debidamente firmada:

No cumple: no firma los formularios CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO.

- III. Esta acompañada de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta:

Si presenta la declaración de mantenimiento de la oferta.

- IV. Cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Selección;

No cumple al no presentar:

- Los precios unitarios de los materiales y mano de obra del proyecto integral de extensión de redes, iluminación acometidas y medidores en la Cooperativa San Alejo.

No cumple al no entregar:

- Normas de conductas (ASSS)
- Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos ASSS.
- Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o Equivalente).

No cumple:

- Con las especificaciones técnicas mínimas de Equipo/Herramienta camión grúa de 4 toneladas (Dimensiones de la grúa).

No cumple al no presentar:

- Documentación referente a la disponibilidad del equipo mínimo portabobinas min 1 Ton, ya sea propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentación mediante la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad, conforme a lo requerido en el documento de selección y especificaciones técnicas.

No pasa a la siguiente etapa.

3.1.2. CONSORCIO TC:

- I. Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en este documento de selección:
Si presentó la oferta física.
- II. Ha sido debidamente firmadas:
Si está firmado.
- III. Esta acompañada de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
Si presenta la declaración de mantenimiento de la oferta
- IV. Cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Selección;
Cumple, si contiene y si está firmado.

Si pasa a la siguiente etapa.

3.1.3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS) (TODAS LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR)

No ha sido necesario corregir aritméticamente a oferente alguno.

3.1.4. OFERTA QUE CUMPLE

CONSORCIO TC.

3.2. DE LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL EXAMEN PRELIMINAR LA SIGUIENTE ETAPA ES LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.

EN RESUMEN, LA OFERTA:

CONSORCIO TC

\$ 162.977,98, valor que incluye IVA

EL OFERENTE CONSORCIO TC PRESENTÓ LA OFERTA ECONÓMICA MÁS BAJA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

3.3. EXAMEN POSTERIOR O POSCALIFICACIÓN (ÚNICAMENTE A LA MÁS BAJA).

Los criterios para esta pos calificación, en general son:

➤ Experiencia como Contratista Principal

Nº.	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SELECCIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS EN CONTRATACIÓN DE OBRAS	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO
1	CONSORCIO TC	OBRA REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES RESIDENCIALES PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES CON COCINA DE INDUCCIÓN SISTEMA DAULE ZONA Y COM	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	60 DIAS	2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es Dos (2). La suma de los montos de las obras deberá ser igual o superior a \$905,410.40 valor que corresponde al 70% del presupuesto referencial del proceso. Naturaleza y complejidad de las obras: Construcción de redes eléctricas en media tensión, baja tensión o alumbrado público, instalación de acometidas y/o medidores. El periodo es el que hayan sido realizadas en los últimos 10 años. Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega Recepción Provisional o Definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se haga constar el avance de la misma.	DE LA REVISIÓN REALIZADA AL ACTA SE ENTIENDE QUE ES OBRA DE RED ELÉCTRICA PRIMARIA Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	\$	358,425.83	245.08%
2		SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES RESIDENCIALES SISTEMA DAULE SECTOR 1. AFD. RUMD-CNELGLA-LPHD-007-B	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	250 DIAS	2016-2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA					
3		CONSTRUCCIÓN DE LAS ALIMENTADORAS 13, 14, 15 GUAYAS 8 GUAYAS 9, GUAYAS 10, BIGHU-SUND-CNELGLY-01-08-010 ECUADOR	CNEL GUAYAQUIL	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	210 DIAS	2016-2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA					
4		TRANSAMBIENTE DE LA LÍNEA PATRIOTICA GARACOLA UNION BID II RSDO CAJALLAS DI OB 006 ECUADOR	CNEL LOS RÍOS	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA					
5		CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13, 14, 15 GUAYAS 8 GUAYAS 9, GUAYAS 10, BIGHU-SUND-CNELGLY-01-08-010 ECUADOR	CNEL GUAYAQUIL	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA					
6		REPOTENCIACIÓN DE REDES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOP 4 DE MARZO SECTOR TRINITARIA	CNEL GUAYAQUIL	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2019-2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA					
7		PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN LA COOP. GUAYARA MORENO SECTOR PASAGUALLES	CNEL GUAYAQUIL	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2019-2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA					
8		REPOTENCIACIÓN DE REDES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOP JACOBINO BUCARAM SECTOR TRINITARIA	CNEL GUAYAQUIL	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2019-2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA					

➤ Experiencia del personal clave

No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO ASIGNADO	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DOL	TÍTULO DE TERCER NIVEL	FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SELECCIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS EN CONTRATACIÓN DE OBRAS	TIEMPO DE OBTENCIÓN DE TÍTULO (AÑOS)	EVALUACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL
CONSORCIO TC								
PERSONAL TECNICO CLAVE								
1	ING. KEVIN MARIQUEÑA	RESIDENTE DE OBRA	Título de tercer nivel Ingeniero en Electricidad o Ingeniero Eléctrico, debe presentar copia simple del título profesional. Para profesionales nacionales o extranjeros domiciliados en el Ecuador, adjuntar copias simples del Certificado del registro del título o grado académico en el Ecuador.	INGENIERO ELECTRICICO	12/12/2016	En un mínimo de dos (2) contratos ejecutados o más que hayan sido ejecutados en los últimos 10 años.	5	Cumple

➤ Equipos mínimos

NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO	EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
CONSORCIO TC	Camioneta mín. 1 Ton	Camioneta de 1,25 Ton	CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, MATRÍCULA ACTUALIZADA DEL EQUIPO, COPIA DE CÉDULA DEL PROPIETARIO	CUMPLE
	Camión Grúa de 4 Ton.	Camión Grúa de 11,57 Ton.	CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, MATRÍCULA ACTUALIZADA DEL EQUIPO, COPIA DE CÉDULA DEL PROPIETARIO	CUMPLE
	Portabobinas mín. 1 Ton.	Portabobinas de 1 Ton.	CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, MATRÍCULA ACTUALIZADA DEL EQUIPO, COPIA DE CÉDULA DEL PROPIETARIO	CUMPLE

➤ Facturación Promedio

PRESUPUESTO REFERENCIAL			\$ 145.995,83
MÚLTIPLO REQUERIDO		0,5	\$ 72.997,92
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A OBRAS DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES
CONSORCIO TC	2017	\$ 878.930,51	
	2018	\$ 82.356,18	
	2019	\$ -	
	2020	\$ 613.228,50	
	2021	\$ 102.510,40	
FACTURACIÓN PROMEDIO		\$	335.405,12
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	CAF-RSND-CNELGY-LPN-OB-021, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO 029-017, AFD-RSND-CNELGLR-LPNO-003-B, BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012, BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-009, CAF-RSND-CNELGY-LPN-OB-021, CAF-RSND-CNELGY-LPN-OB-019, CAF-RSND-CNELGY-LPN-OB-020		

➤ Litigios Pendientes

No tiene litigios pendientes

➤ Metodología y plan de trabajo

3

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
CONSORCIO TC	Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS o equivalente)	SI PRESENTA COMPROMISO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Normas de Conducta (ASSS)	SI PRESENTA COMPROMISO	SI CUMPLE	
	Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI) para gestionar los riesgos ASSS	SI PRESENTA COMPROMISO	SI CUMPLE	
	Metodología y Plan de Trabajo	SI PRESENTA	SI CUMPLE	

3.4. EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR CONSORCIO TC:

El detalle completo de evaluación se realiza de conformidad a lo siguiente:

- Evaluación Financiera.
 - Se determina que el oferente CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de comparación de precios. De acuerdo al informe del Ing. Celia Gómez Villacís.
- Evaluación Legal
 - Se determina que el oferente CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos estándar de comparación de precios. De acuerdo al informe de Ab. María Daniela García.
- Evaluación Técnica
 - Se determina que el oferente CUMPLE sustancialmente con lo determinado en los documentos de selección para comparación de precios. De acuerdo a revisión del Ing. Rubén Medina González y el Ing. Jorge Tomala García.

De lo expuesto se concluye el siguiente cuadro:

OFERENTE	CAMPOS	PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE
CONSORCIO TC	LEGAL	Nacionalidad	X	
		Conflicto de interés	X	
		Inelegibilidad por parte del Banco	X	
		Entidad del Estado	X	

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

		Inelegibilidad en virtud de resolución de las naciones Unidas o legislación del país del Prestatario	X	
		Antecedentes de Incumplimiento de Contratos	X	
		Litigios Pendientes	X	
	FINANCIERO	Capacidad Financiera Histórica	X	
		Facturación promedio de construcción anual	X	
		Recursos financieros	X	
		Indicadores financieros	X	
	ECONÓMICO	Corrección de errores aritméticos	X	
		Análisis de Precios unitarios	X	
		Presupuesto global	X	
	TÉCNICO	Experiencia específica	X	
		Personal Técnico	X	
		Equipo mínimo	X	
		Cronograma de Ejecución de Proyecto Valorado y metodología de ejecución	X	
		Planificación	X	
		Control y seguimiento del proyecto	X	

4. CONCLUSIONES. -

El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, el anunciado CAN/CEC-1407/2020 que el Banco emite su "No objeción" del contrato de préstamo 4343/OC-EC (EC-L1223) -4600/OC-EC (EC-L1231) No objeción a Documentos Estándar para Selección de Comparación de Precios para Contratación de Obras y los Documentos de Selección para Comparación de Precios, concluye que la oferta presentada por **CONSORCIO TC se ajusta sustancialmente a los documentos de selección para comparación de precios, sin presentar desviaciones, reservas u omisiones significativas.**

5. RECOMENDACIÓN. -

El Comité de Evaluación, en estricto apego a lo determinado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, además tomando en consideración el anunciado CAN/CEC-1407/2020 que el Banco emite su "No objeción" del contrato de préstamo 4343/OC-EC (EC-L1223) -4600/OC-EC (EC-L1231) al Documento Estándar de Selección de Comparación de Precios para Contratación de Obras, y al Documento de Selección para Comparación de Precios del procedimiento Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-003 para la contratación del **GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO GD**, recomendamos adjudicar el contrato al **CONSORCIO TC** integrada por los oferentes **CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS CONSITECNO S. A.** con RUC 0992762330001 y **TENAZCOMPANY S.A.** con RUC

8

R

0992747617001, por un monto de Ciento sesenta y dos mil novecientos setenta y siete 98/100 USD 162,977.98 Dólares de los Estados Unidos de América, valor que incluye el IVA, cuyo plazo de ejecución es de Ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

Atentamente, Comité de Evaluación



Ing. Rubén Medina González
Presidente de la Comisión de Evaluación
(Delegado de la máxima autoridad)



Ing. Jorge Tomala García
Delegado Técnico



Ing. Celia Gómez Villacís
Delegado Financiero



Ab. María Daniela García Moscoso
Delegada Legal

Certifica lo actuado:



Lcda. Nory Tomala Mejía
Secretaria de la Comisión de evaluación

