

**INFORME TÉCNICO**

**Para:** Ing. Gino Cárdenas P., Director de Distribución GYE.

**Asunto:** *FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR MONTE SINAÍ*

**Fecha:** Guayaquil, 22 de junio de 2021

---

**Antecedentes:**

Como parte de las obras prioritarias en el sistema de alta y media tensión que debe ejecutar la CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil en el año 2021 se encuentra la Construcción del Proyecto Integral de Extensión de Redes e Iluminación , Acometida y Medidores en La Cooperativa Los Juanes Sector monte Sinaí. Por tal motivo es necesario la contratación de la Fiscalización de los trabajos del Proyecto Integral de Extensión de Redes , Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa Los Juanes

El proyecto está amparado en la legalidad de los terrenos de sectores de Monte Sinaí mediante Oficio Nro. MIDUVI-CZ5-M-2021-0908-O , en el cual todos los poseionarios pueden contratar el servicio respectivo.


**Desarrollo:**

La fiscalización externa tendrá como objetivos principales:

- a) Evaluar el grado de cumplimiento de los programas y la calidad de los trabajos realizados.
- b) El fiscalizador o consultor debe atender en detalle la totalidad de las áreas trabajadas para constatar sobre el terreno las condiciones reales de ejecución y cumplimiento del trabajo planificado.
- c) Sugerir durante el proceso de Construcción de los trabajos de Proyecto Integral de Extensión de Redes , Iluminación, Acometidas y Medidores

en la Cooperativa Los Juanes se consideren todas las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias.

- d) Controlar la cantidad de avance de la obra del proyecto **INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR MONTE SINAÍ**, así como verificar y certificar la exactitud de las planillas correspondientes, y que correspondan a la forma de pago.
- e) Cuando la Contratista de la obra no cumpla satisfactoriamente con el desarrollo de los trabajos, el Fiscalizador notificará el hecho al Administrador del Contrato, proporcionando una adecuada y completa información de la situación, a fin de que se pueda actuar en consecuencia.
- f) El fiscalizador o consultor deberá tener presencia en la obra, durante las horas que labore la Contratista.
- g) El fiscalizador tiene la obligación de gestionar con la Contratante cualquier situación que se requiera resolver para la ejecución de los trabajos del contrato a fiscalizar.
- h) Participar en la suscripción del Acta de Entrega-Recepción (Provisional y definitiva) de los trabajos.
- i) Entregar a la Contratante el Informe Final (Provisional y Definitivo), la Contratante dispondrá de 15 días término para emitir observaciones, y el Consultor de 15 días término adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el Informe Definitivo.
- j) Solicitar y aprobar los planos AS-BUILT al contratista de la obra, una vez que se haya culminado con la ejecución **DE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR MONTE SINAÍ**.
- k) Vigilar el cumplimiento del contratista de dotar del equipo y herramientas adecuadas para la ejecución de trabajos de campo.
- l) Es responsabilidad del contratista cumplir con la guía de buenas prácticas ambientales.
- m) Deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos (letreros de peligro, precaución) para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.



- n) Los Informes requeridos de la Obra son: Libro de Obra, Memoria Fotográfica, Planilla de Avance de Obra, Folleto de los Equipos a Instalarse, Prueba de los Equipos y Ensayos.

### CONCLUSIONES:

Con el objetivo de continuar el proceso de contratación se solicita disponga a quien corresponda se autorice a dar continuidad al proceso para la ***FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR MONTE SINAÍ.***

**Aprobado por:**



**Ing. Jorge Perez Reyes.  
Especialista de Proyectos GYE**