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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO
PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO “GYE REPOTENCIACION DE LOS CENTROS DE
TRANSFORMACION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LA COOP. GUAYAS Y
QUIL 2, SECTOR GUASMO CENTRAL GC”

Introduccion

Como parte del Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de Ecuador
y dentro de las obras prioritarias que debe ejecutar CNEL EP Unidad de Negocio
Guayaquil, la Direccion Comercial de esta unidad de negocio ha preparado las siguientes
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento para la correcta ejecucion de la obra
del proyecto “GYE REPOTENCIACION DE LOS CENTROS DE
TRANSFORMACION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LA COOP. GUAYAS Y
QUIL 2, SECTOR GUASMO CENTRAL GC”

Objetivo

Regularizar y normalizar el servicio eléctrico a los habitantes del sector Guasmo Central,
Cooperativas Guayas y Quil 2.

Alcance de la obra

El presente proyecto tiene como finalidad construir la red de distribucion eléctrica,
instalar luminarias, acometidas y medidores en el Guasmo Central, Cooperativas Guayas
y Quil 2, para ello el contratista suministrara los materiales y equipos especificados en el
presupuesto del proyecto, la mano de obra calificada, las herramientas, la supervision,
direccidn técnica y administracion necesaria para la correcta ejecucion de la obra, una vez
ejecutada la obra se lograra regular e incrementar la cobertura del suministro del servicio
eléctrico en el area de concesion de la Unidad de Negocio Guayaquil. La responsabilidad
del contratista concluird con la realizacion de las pruebas y puesta en operacion de las
obras ejecutadas, y luego que las partes hayan suscrito el acta de entrega-recepcién
definitiva.

Metodologia de trabajo

Los proyectos de distribucion de redes eléctricas financiados con recursos del BID se
realizardn en la zona de intervencién con sistema preensamblado en baja tension,
acometidas y medidores. Las redes de distribucion eléctrica a construirse deben cumplir
con las Normas de Distribucidén de CNEL EP — UN Guayaquil. El Sistema Preensamblado
utilizara cable formado por tres conductores de aluminio aislados individualmente y
trenzados entre ellos, uno de los cuales a més de servir de conductor neutro se lo utiliza
para el templado de la red sobre los postes de hormigon. La red va conectada a los bornes
de los transformadores mediante cable aislado de cobre tipo TTU usando conectores
dentados apropiados para su conexion. El suministro de energia eléctrica al usuario se
realiza con acometidas de cable concéntrico desde la red secundarias hasta el medidor de
consumo de energia utilizando conectores dentados apropiados. En este proyecto
eléctrico se considera el retiro de los conductores clandestinos y de los existentes de baja
tension, retiro y cambio de los postes existentes en mal estado. Los medidores nuevos a
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instalar se alojaran en cajas hermeticas de proteccion homologadas por el MEER, para
evitar su manipulacion o conexiones fraudulentas en los bornes del medidor, ademas se
colocaran las correspondientes puestas a tierra. En relacién a la instalacion de medidores,
el contratista debera entregar al Administrador del Contrato las factibilidades de
inspeccion con toda la informacion requerida tales como coordenadas, poste cercano a la
vivienda, numero de transformador, etc., previo a la generacién de 6rdenes de instalacion.
Ademas, en este programa se considera la iluminacion publica de las cooperativas, para
lo cual se instalaran luminarias de 150W vapor de sodio de 240V. El contratista debera
retirar todas las redes clandestinas y elementos instalados por los moradores del sector,
tales como postes, cafias, conductores, luminarias, elementos de proteccion, etc.

Servicios Esperados

CNEL EP — UN Guayaquil espera que el contratista realice la construccion de los
proyectos respetando los disefios proporcionados, las normas técnicas especificadas en la
memoria técnica, que los materiales a ser usados se ajusten a las especificaciones técnicas
suministradas, que se respeten las ordenanzas, leyes y reglamentos para la construccion
de este tipo de obras. El contratista debera dar todos los avisos y advertencias requeridos
(letreros de peligro, precaucion, etc.) para la debida proteccion del publico, personal de
la Fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la via
publica o las instalaciones de servicios publicos.

Obligaciones del Contratista

El contratista presentara la garantia técnica por 24 meses, ademas se compromete durante
la ejecucion de los trabajos cumplir con:

e Toda la legislacion estipulada en la normativa local en materia de seguridad
laboral, para asegurar la proteccién de su equipo de trabajo, y velara por el
cumplimiento de las mismas para eliminar riesgos innecesarios.

e Respecto a las medidas de prevencion de riesgos, el contratista debe, de manera
obligatoria, dotar a su personal con los equipos y herramientas de seguridad
necesarios para cada actividad, tales como uniformes reflectivos, cascos, guantes,
botas dieléctricas, arnés de seguridad, entre otros.

El contratista debera tomar las acciones necesarias para ingresar al Sistema de
Informacion Geogréfica (SIG) la informacion técnica de las obras construidas, acciones
que seran coordinadas inicialmente por el administrador del contrato en conjunto con el
Area responsable del SIG, el contratista y el fiscalizador del contrato.

Como requisito previo a la suscripcion del Acta de Entrega — Recepcidn Provisional de
la obra, el contratista debera entregar los planos AS-BUILT georreferenciados en formato
AUTOCAD aprobados por fiscalizacion e ingresarlos al SIG de CNEL — Unidad de
Negocio Guayaquil.

Referente a los VVehiculos:

Los vehiculos que utilice el contratista para la ejecucién de la obra deben contar con los
siguientes equipos basicos y accesorios de seguridad:
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e Porta escaleras y escaleras, acorde al objeto de la contratacion certificado por el
Departamento de Seguridad Industrial de la CONTRATANTE.

e Todo vehiculo debe estar plenamente identificado por los adhesivos, tres por
unidad, que seran ubicados uno en cada puerta lateral, uno en la puerta posterior,
en los mismos se indicara claramente que se trata de un contratista de CNEL EP—
Unidad de Negocio Guayaquil, y cuyo formato sera proporcionado por la
Contratante.

e El contratista debera presentar las Licencias de conducir del personal que estara a
cargo de los vehiculos. Estas licencias deben estar vigentes durante todo el
periodo del contrato.

Quien resulte adjudicado, es responsable de contar ademéas de los equipos minimos,
aportar bajo su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias
y contar el personal idéneo para la correcta ejecucion de la obra en el tiempo oportuno.

El contratista debera presentar al Administrador el contrato copias de las facturas que
demuestren la adquisicion de materiales y equipos utilizados en la obra.

El contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Guia de Buenas Précticas
Ambientales para Proyectos, Obras o Actividades de Distribucién Eléctrica Urbano-
Rural- Urbano- Marginal que generan minimo impacto ambiental.

Obligaciones del Contratante
Realizar los pagos en los términos y condiciones detallados en la seccion forma de pago.

Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en un
plazo maximo de [15] dias calendario contados a partir de la peticion escrita formulada
por el CONTRATISTA.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras: planos, presupuesto, memoria y
Guia de buenas practicas ambientales en tales condiciones que el CONTRATISTA pueda
iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

Suscribir las actas de entrega recepcion parciales, provisionales y definitivas de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con los requisitos previstos a tal efecto.

En general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
Descripcién de la obra
Replanteo y Estancamiento

El contratista, en base al plano de disefio de Extension de Redes entregado por la
Contratante, ubicara los puntos donde se instalaran los postes y los tensores, se debe
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asegurar que la ubicacion de los postes coincida con los limites de los solares, para ello
utilizara estacas de madera y pintura de color rojo. Se podré realizar modificaciones en
ubicacion tipo y/o cantidad de postes, estructuras y/o tensores respecto al plano de disefio
de Extension de Redes, siempre que se justifique desde el punto de vista técnico,
econémico, ambiental y social, previa aprobacion del Fiscalizador y Administrador del
contrato.

Desbroce de arboles

El contratista, cortard o podara toda vegetacion utilizando métodos que minimicen dafios,
en caso de que, por caida o por accion del viento, puedan ocasionar fallas en la operacién
de las redes de distribucién, de ser necesario debera poner en conocimiento de los
propietarios o habitantes del lugar del desbroce, esta actividad serd coordinada con el
Fiscalizador.

Instalacion de postes de hormigon

La profundidad de empotramiento de los postes de hormigon armado sera en funcion de
su altura y corresponde a 1/10 de la altura mas cincuenta centimetros. (L/10 + 0,5), luego
de la excavacion del hueco se procede al izado del poste que sera con grda, para el relleno
se utilizara tierra suelta de la propia excavacion, luego compactar de tal manera que
asegure el correcto empotramiento y estabilidad del poste, si resultaren desprendimientos
de hormigon producto del empotramiento e izado, el contratista procedera a corregir la
situacion. EI contratista debe asegurar la verticalidad del poste una vez colocado en el
sitio, asi como su alineamiento con los demas postes de la red.

Instalacion de tensores en medio y bajo voltaje

No se permitird que el anclaje de un tensor quede en el interior de un solar, los tensores
se colocan antes de templar los conductores. La excavacion del hueco debe ser de 1.60
metros de profundidad.

Conductores en medio y bajo voltaje

Una vez realizado el replanteo y estancamiento, izado de postes, instalacion de tensores
y armado de estructuras, se precedera al tendido de los conductores, utilizando
herramientas y procedimientos apropiados para el efecto, evitando que el conductor sufra
dafos o deformaciones de tal manera que aseguren el correcto funcionamiento una vez
puesta en servicio la obra ejecutada. Los vanos no seran mayores a 40 metros.

Transformadores

Los transformadores a instalar deberan ser autoprotegidos, deberan ubicarse de tal forma
que contrarresten los esfuerzos producidos por los conductores, evitandose puentes
excesivamente largos. Los transformadores se conectaran al conductor de media tension
mediante un puente con conductor #6 Cu por medio de grapa de linea viva, la cual ira
conectada a un estribo adecuado al conductor al cual se aplica, no se aceptaran estribos
improvisados o de tamafio inadecuado, se instalara la respectiva puesta a tierra de cada
transformador.
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Acometidas y medidores

Se instalard una acometida por solar, y se utilizard cable concéntrico desde la red
secundaria hasta el medidor de consumo de energia utilizando conectores dentados
apropiados, se considera la instalacion de un tubo metalico para evitar que la acometida
quede excesivamente baja en la via pablica. Los medidores a instalar se alojaran en cajas
herméticas para evitar su manipulacion o conexiones fraudulentas en los bornes del
medidor y se colocaran las correspondientes puestas a tierra.

Desmontaje

Se procedera con el desmontaje de todo elemento que corresponda a la red eléctrica
clandestina.

Ubicacion
Los datos del area de influencia del proyecto son los siguientes:

+ Regioén: Costa.

+ Parroquia: Ximena

+ Zona de Planificacion: 8

+ Cantén: Guayaquil

* Provincia: Guayas

+ Distrito: 1 (Ximenay Puna)
+ Circuito: 1 (Guasmo)

+ Sector: Urbano Marginal
« DATUM: WGS-1984

« Zona: 17S

+ Coordenadas X: 0624407
+ Coordenadas Y: 9748219

Descripcion de bienes y materiales a incorporarse en la obra

Todos los materiales a ser incorporados en la obra, tales como postes, conductores,
transformadores de distribucién, elementos de proteccion y seccionamiento, cajas
antihurto para medidores, medidores, luminarias, herrajes y demas elementos para la
fijacion de los conductores a las estructuras seran nuevos y deben cumplir con las
especificaciones técnicas de la homologacion de unidades de propiedad emitidas por el
Ministerio de Electricidad y Energias Renovables.

Responsabilidad Unica

Es de responsabilidad Unica y exclusiva del Contratista el suministro, instalacion y puesta
en servicio de todos los bienes, materiales y de la construccion de todas las obras que se
requieran para la correcta ejecucion del objeto contractual.

El Contratista sera el Unico responsable frente a la Contratante por la fabricacién de los
equipos y materiales, provision de estos y toda otra tarea de ejecucion de las obras, sea
que lo haga directamente o a través de proveedores o subcontratistas. En todo caso se
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compromete a producir, fabricar e instalar si fuera el caso, o en su defecto velar por la
produccién y fabricacion de todo lo que a la obra concierne, de manera que cumpla en
conformidad con las mejores practicas reconocidas de la ingenieria y en dependencias
debidamente equipadas, utilizando materiales no peligrosos.

Aspectos ambientales

El proyecto corresponde a la construccion de redes de distribucion menores a 40 kV por
lo que pertenece a Categoria I, segln el proceso Categorizacion Ambiental Nacional
cuyos impactos y riesgos ambientales son considerados como no significativos. El
proyecto podra regularizarse ambientalmente, sin ser de caracter obligatorio, a traves de
la obtencion de un certificado de registro ambiental otorgado por la autoridad ambiental
competente mediante el Sistema Unico de informacion Ambiental.

El contratista debe cumplir con la Guia de buenas practicas ambientales, Ficha Ambiental
y el Instructivo para la Gestion de lamparas de descarga en desuso con contenido de
mercurio/ sodio, documentos que seran suministrados por el Administrados del contrato.

Informacién que dispone CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil

Nombre del Archivo

Presupuesto para la  Construccion del proyecto “GYE
REPOTENCIACION DE LOS CENTROS DE
TRANSFORMACION Y REDES DE DISTRIBUCION DE LA
COOP. GUAYAS Y QUIL 2, SECTOR GUASMO CENTRAL GC”
Planos para la Construccion del proyecto “GYE REPOTENCIACION
DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE
DISTRIBUCION DE LA COOP. GUAYAS Y QUIL 2, SECTOR
GUASMO CENTRAL GC”»

Memorias Técnicas

Especificaciones técnicas de los materiales y equipos

Presupuesto referencial

El presupuesto referencial del proyecto incluido el IVA es:

“GYE REPOTENCIACION DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION Y
REDES DE DISTRIBUCION DE LA COOP. GUAYAS Y QUIL 2, SECTOR
GUASMO CENTRAL GC” es de USD 902.835,99 (incluido IVA).

Periodo de ejecucion

El periodo de ejecucion de la obra es de 210 dias contados a partir de la fecha de
notificacidn al contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

El contratista debera presentar un cronograma de ejecucion de la obra dentro de 15 dias
a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.
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El periodo entre la recepcidn provisional y la recepcion definitiva es de seis meses.

Forma de Pago:

El contratante pagara al contratista por anticipo el: 30%, el que se pagara al Contratista a
mas tardar dentro de los 30 dias computados a partir de la suscripcion del contrato.

En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del anticipo.
La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser:

Garantia por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de
cobro inmediato, otorgada por un banco o institucion financiera, establecida en el pais o
por intermedio de ellos o Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor
equivalente al total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida
por una compafia de seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca trdmite administrativo previo,
bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.

Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizara contra presentacion
y aprobacion de planillas Mensuales® que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas
por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de
Cantidades de su oferta, para lo cual se debera contar con el Informe a satisfaccion del
fiscalizador y administrador de la obra; el Gltimo pago se realizara con la firma del acta de
entrega recepcion provisional.

El anticipo sera devengado en la misma proporcidn que se entregd en cada planilla hasta la

liquidacion de la obra.

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizara contra presentacion y
aprobacion de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por
cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades
de su oferta, para lo cual se debera contar con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y
administrador de la obra.

No habra lugar a alegar mora por parte del contratista, mientras no se amortice la totalidad
del anticipo otorgado.

El CONTRATISTA, en los [5] primeros dias laborables de cada [mes] la fiscalizacion y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra
gjecutadas durante el periodo anterior y preparara las planillas de acuerdo al periodo
establecido en el parrafo anterior, las cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacion
en los [7] dias del periodo correspondiente, las que seran aprobadas por ella en el término
de [5] dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el tramite de autorizacion
del administrador del contrato y solo con dicha autorizacidn se procedera al pago.

! El periodo de pago de las planillas se definird en funcién de la magnitud y complejidad del proyecto y de las necesidades de
flujo financiero para cubrir los compromisos del Contratista.
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Direccion:

Teléfono:

El pago de la obra esta sujeto a Lista de Cantidades y precios, el presupuesto referencial
y precios unitarios de acuerdo con los rubros y cantidades.

INSPECCION AL SITIO DE LAS OBRAS

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga toda la informacion que
considere necesaria para preparar la cotizacion y cumplir luego con el contrato
resultante.

Parametros de Evaluacion

Metodologia de evaluacion de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluacion
de la oferta técnica se realizara utilizando la metodologia “cumple o no cumple” (check
list), a fin de que CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL verifique el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y términos de referencia previstos en los
pliegos.

Paradmetros de Evaluacion Cumple | No cumple

I. Experiencia como Contratista Principal

ii. Experiencia del personal clave

iii. Equipos minimos

I. Experiencia como Contratista Principal:

El nimero de obras es: dos [2] 0 més.

La suma de los montos de las obras debera ser igual o superior a $361.134,39 valor que
corresponde al 40% del presupuesto referencial del proceso.

Naturaleza y complejidad de las obras: Construccién de redes eléctricas en media tension,
baja tension o alumbrado publico, instalacion de acometidas y/o medidores.

El periodo es: que hayan sido ejecutados en los ultimos 10 afios.

Podran ser consideradas las obras finalizadas o con un avance minimo del 75%.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacion de respaldo:

En el caso de servicios de ejecucion de obras prestados al sector privado: Copias simples de
Actas de Entrega Recepcion Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o
proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminacion del contrato efectivamente
ejecutado. El certificado debera ser emitido unicamente por la entidad contratante.

Tratandose de experiencia en el sector publico: copias simples del Acta de Entrega-
Recepcion provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante.
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Unicamente en el caso de proyectos en ejecucion, sera valido el certificado emitido por la
entidad contratante, donde se hara constar el avance de la misma

ii. Experiencia del personal clave

El potencial oferente debera acreditar que cuenta con el siguiente personal:

CARGO A : 2 PARTICIPACION
EJERCER TITULO PROFESIONAL CANTIDAD EN EL PROYECTO

Titulo de tercer nivel Ingeniero en
Electricidad o Ingeniero
Eléctrico, debe presentar copia
simple del titulo profesional. Para
) profesionales nacionales o
Residente de | extranjeros domiciliados en el 1 100%
Obra Ecuador y que hubieren obtenido
su titulo en un pais diferente,
adjuntar copias simples del
Certificado del registro del titulo
0 grado académico en el Ecuador.

Cumplird las funciones de: Planear, dirigir y coordinar las actividades operativas y
administrativas de la obra, planifica y evalta el avance del contrato, programa y controla el
desarrollo del trabajo de campo con los capataces, linieros y electricistas.

Experiencia:
El profesional asignado como Residente de Obra debe acreditar:

Experiencia especifica como: Contratista, Superintendente, Fiscalizador y/o Residente de
Obra en la ejecucién de Proyectos de Lineas de Media Tension, y/o Redes Preensambladas
Baja Tension, y/o Instalacion de Acometidas y Medidores y/o Alumbrado Publico.

En un minimo de: dos [2] contratos/experiencias 0 mas que hayan sido ejecutados en los
ultimos 10 afios.

La suma de los montos de los contratos/experiencias deberan ser igual o superior
$361.134,39 valor que corresponde al 40% del presupuesto referencial del proceso.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacion de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

? Los titulos equivalentes seran vélidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren
obtenido su titulo en un pais diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT.
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En el caso de trabajos prestados en relacion de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabajé en relacion de dependencia, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratandose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

Personal Técnico adicional:

El oferente en su oferta debera detallar el personal técnico minimo adicional con las
siguientes condiciones de cumplimiento en la etapa contractual:

CARGO A | TITULO PARTICIPACION
CANTIDAD | EN EL
3

EJERCER PROFESIONAL PROYECTO
Bachiller técnico

Capataz e_Iectricista, adjuntar copia 2 100%
simple del Titulo.
Bachiller técnico

Linieros e_Iectricista adjuntar copia 4 100%
simple del Titulo.
Bachiller técnico

Electricista e_Iectricista ,adjuntar copia 3 100%
simple del Titulo.

Direccion:
Teléfono:

* Este personal no entra en los parametros de valoracion de la oferta.
Capataces

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en Construccion de Linea de Media
Tension, Redes Preensambladas Baja Tension, Instalacion de Acometidas, Medidores y
Alumbrado Publico contratacion de al menos un afio, ejercida en los ultimos 10 afios, en
calidad capataz y/o lider de cuadrilla, en la actividad publica o privada

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacion de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

3 Los titulos equivalentes serdn vdlidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren
obtenido su titulo en un pais diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT.
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En el caso de trabajos prestados en relacion de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabajé en relacion de dependencia, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratandose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

Linieros

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada Construccion de Linea de Media
Tension, Redes Preensambladas Baja Tension al menos un afo, ejercida en los tltimos 10
afos, en calidad de liniero, en la actividad pablica o privada.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacion de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

En el caso de trabajos prestados en relacion de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabajé en relacion de dependencia, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminaciéon del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratdndose de experiencia en el sector puablico: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

Electricistas

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en Instalacion de Acometidas,
Medidores y Alumbrado Pdblico al menos un afio, ejercida en los ultimos 10 afios, en calidad
de electricista, en la actividad publica o privada.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacion de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

En el caso de trabajos prestados en relacion de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabajé en relacion de dependencia, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacién del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratandose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
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describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y
objeto del trabajo.

iii. Equipos minimos

El equipo esencial que deberéa tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el
Contrato es:

Equipo/ herramienta Cantidad Descripcion o especificacion minima
Camioneta min. 1 Ton 1U Cqmloneta minima del afio 2007 cilindraje
minimo 2000 cc.
Unidad industrial de pluma telescopica, de
accionamiento hidraulico, montada sobre
camién, para la carga, traslado y descarga
de piezas, maquinaria 0 equipos en
general. Requerimiento minimo:
Camion Grua de 4 Ton. 1U 12 mts. de alcance
3.55 mts. de alto
2.45 mts. de ancho
8.55 mts. de largo
Afio 1990.
Dispositivo mecénico para elevacion del
carrete.
Construccion solida. Pie de apoyo de acero
) i ajustable y plegable al chasis.
Portabobinas min. 1 Ton. 1U — —
Iluminacién trasera. Luz de poblacion y
estacionamiento.
Dispositivo de elevaciéon: Marco abatible
integrado para sujecion del carrete.

La antigiiedad méaxima aceptada para los equipos (Camidn y camionetas) se debera tener
muy en consideracion la Resolucion No. 82-DIR-2015-ANT cuadro de vida util para
vehiculos contados desde la fecha de publicacién del presente proceso.

Para verificar la disponibilidad del equipo minimo, la Entidad Contratante tomara en
cuenta los siguientes aspectos:

a. Se verificara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.
b. Los oferentes deberan presentar la documentacion referente a la disponibilidad
del equipo minimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o
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Direccion:
Teléfono:

compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentacion
mediante la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad.

Equipos adicionales

El oferente en su oferta deberd demostrar la disponibilidad de los equipos minimos
adicionales especificados a continuacion (propios o el compromiso de arrendamiento) de
cumplimiento en la etapa contractual:

Equipo/ herramienta Cantidad Descripcion o especificacion
minima
Maquina de  compresion 3 Manual o hidraulica #6- 2/0
para empalmes
Mordaza para tensado de 3 Tension 10 000 libras. Fabricado en
cables de aluminio acero forjado
Maquinas de compresion 3 Manual o hidraulica #8- 4/0
para conectores de aluminio
Escalera 30 2 Aislada. Material: fibra de vidrio.
Escalera 12° 2 Uso exclusivo en trabajos eléctricos
Pinzas amperimétricas 2 600 A.
Computadora portatil 1 Procesador Core i5, memoria RAM
P P 4MB. Disco duro 500MB
Camara fotogréafica 1 Minimo 8 megapixeles
GPS 1 Precision _3 metros. Resistencia
contra lluvia y polvo
Flejadoras 2 Tipo manual, para flejes metalicos
Tecle de cable (TRIFOR) 2 Manual. Para uso de cable
Comelones 2 De acero forjado
Cizalla para cable de 5
alu_mmlo Y acero Herramientas de uso manual. Forman
Alicates 4 . :
: parte de la caja de herramientas
Cuchillas 4 basi
: asica.
Juego de destornilladores y 4
llaves
Palas: de acero, forjado y laminado
de la hoja. Barretas: sacaclavos,
Palas- barretas 2 .
punta y pala, en acero forjado
templado, pintura epoxi.
Equipo para el personal 10 Botas dieléctricas, uniforme, casco
de proteccion
Guantes 7 pares | Dieléctricos
Cinturones de seguridad 3 Para trabajos en altura

* Estos equipos/ herramientas no entran en los parametros de valoracion de la oferta.

Garantias
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e Las garantias no podran ser condicionadas, eximir pagos por concepto de multas,
dafos, en virtud de lo dispuesto en el Gltimo inciso del Art. 42 de la Ley General de
Seguros.

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por un monto equivalente al 5% del monto
total del contrato.

¢ La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser una Garantia
por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro
inmediato, otorgada por un banco, establecida en el pais o por intermedio de ellos.

e La garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por el
Contratista, utilizados en la ejecucion y edificacion de la obra, con vigencia minima
de dos afios (24 meses), contada a partir de la fecha de entrega recepcion definitiva de
la obra.

e Las coberturas minimas de seguros seran:
o Responsabilidad Civil: Cubre dafios a terceros, sean corporales y/o a
bienes $ 76.165,31. Deducibles 10% del valor del siniestro
o Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Debera tener las siguientes
coberturas
= Muerte accidental $10.000 (por persona)
» Invalidez total o permanente $10.000 (por persona)
»= Desmembracion accidental $10.000 (por persona)
= Gastos medicos: $3.000 (por persona)
= Gastos de sepelio: $2.500 (por persona)
o Seguro contra pérdida o dafios a las Obras, Equipos y/o Materiales
(Periodo de Obras mas Mantenimiento): $902.835,99

¢ El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.
e Todas las pélizas deben estar vigentes hasta la firma del acta DEFINITIVA de la obra.

Nota: Los seguros deberdn ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del
CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

INDEMNIZACION

El contratista debera indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un
valor del 1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de
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ejecutarse por cada dia de atraso, a efectos de resarcir los dafios y perjuicios que tal demora
ha ocasionado al contratante.

El monto total de dafios y perjuicios es [10% (diez por ciento) del precio final del Contrato].

Ing. Javier Ledn Piguave
Director Comercial GYE

Subrogante
RS R e
ik ENCALADA
E MONJE
Ing. Julio Ponce Ing. Felipe Encalada
Profesional de Control de Energia Lider de Control de Energia
Elaborado por: Fecha: Agosto-
Ing. Julio Ponce 2022
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