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“EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR
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LPN No: BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014

Contratante: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL
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Carta de Aceptacion

CONTRATO N° BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 “EXTENSION A LA LINEA DE
SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA MAPASINGUE”

Guayaquil,

Sefior

Carlos Alejandro Cérdenas Jiménez
Gerente General

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S A
Ciudad.

De mi consideracion:

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra entidad acepta su Oferta
de fecha 18 de julio del 2017, para la ejecucion de la "EXTENSION A LA LINEA DE
SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA MAPASINGUE” por
el Precio del Contrato equivalente a DOSCIENTOS VEINTE DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$222.252.78) sin IVA, adjudicado a su representada a través de la Resolucion N° CNEL-
GYE-ADM-2017-0427, del 29 de septiembre del 2017, expedida por e! suscrito, con un plazo
de ejecucién de 270 dias, contados a partir de la acreditacién del anticipo en la cuenta del
oferente adjudicado.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccién de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos det Contrato adjuntos, y {c) envien ia Garantia de Fiel Cumplimiento; Buen Uso de
Anticipo; Garantia Técnica de la Obra, Equipos, Materiales y Funcionamiento; y, las Pdlizas de
Responsabilidad Civil, Accidentes Personales; y, de las Obras y Equipos del Contratista, de
conformidad con la Subcldusula 13.1 de las CEC, después de haber recibido esta Carta de
Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de tas CGC.

Atentamente, /

/. / fL o
17 AT
‘Abg. Andrey Pérez Rosales
Administrador i .
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP, UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

)> Adjunto: Contrato

Contrato BID2-RSMD-CMELGY-ST-OB-014 Pagina N° 2/30



C‘ ?EL i & iR D ipaal by

— UMNIDAL SF WEGOTID SUAY ACHUIL

- CONTRATO N° BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014

Este Contrato se celebra en Guayaquil, el l 7 NOV- 2[]” entre la EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP -
UNIDAD DE NEGCCIO GUAYAQUIL, representada por el Ab. Andrey Pérez Rosales, en
calidad de Administrador, en adelante denominado “el Contratante’ por una parte, y ia
compadiia Industrial y Comercial TCM S.A., representada por el Sr. Carlos Algjandro
Cardenas Jiménez, en calidad de Gerente General, en adelante denocminado “el Contratista"
por la otra parte,

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la "EXTENSION A LA LINEA DE
SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA MAPASINGUE”
PROCESO N° BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014, en adelante denominado las Obras vy el
Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucidn y terminacion de dichas Obras v Ia
subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las gue se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte
de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante haréd al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratants
a ejecutar y completar las Cbras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

B El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién
por la ejecucidn y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas gue resulten pagaderas bajo las disposiciones del
Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

“
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1.

Definiciones

1.1

)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
corformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 26 de estas
CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cartidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

{c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de
estas CGC

(d) La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con 1a
Subclausula 55.1 de estas CGC,

(e) Fl Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en ta Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f)  Ei Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante

(g} La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
fue completado y entregado por el Coniratista al Contratante

(hy El Precio de! Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentements, segun sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario, Meses significa meses calendario.

{iy ~ Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

{k} Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Confrato

() ElI Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC v calculado a
partir de la fecha de terminacion.

(n) Los Planos incluye los calculos y ofra informacion proporcionada
o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del
Contrato,

(¢) ElContratante es la parte gue contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

{(p) Equipos es la maquinaria y ios vehicuios dei Coniratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

{q) E! Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Carta de Aceptacion del Contratante.

(ry La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en

Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 Péagina N° 4/30



2.

URNiDAD DE NEGOIHD DUAYADURL

Interpretaciéon

2.1

que se preve gue el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podré ser modificada
unicamente por el Gerente de Obras mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras

(t}  Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecénica, eléctrica, quimica o biclégica.

{u) E! Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la
persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra
persona competente nombrada por el Confratante con
notificacion al Contratista, para actuar en reempiazo del Gerente
de Obras), responsabie de supervisar la gjecucion de ias Obras y
de administrar el Contrato

(v)  CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato
(w) Ei Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x) Los informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacidn, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condicionss de la superficie v en el subsuelo del Sitio de las
QObras.

{y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha
o aprobada por el Gerente de Obras.

{z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que &l
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta
astipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitic de las
Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras

{bb)  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
ia construccion o instalacion de las Obras.

(cc) Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente de
Obras que modifica las Obras

{dd)  Las Obras es todo aguelio que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(ee) Certificado de pago equivale a Planilla

(ff) Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene
a su cargo la fiscalizacién de la obra

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrate tienen su significado corriente a menos que se las defina

las consultas sobre estas CGC

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, ias
referencias que en las CGC se hacen a las Qbras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
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Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

23  Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

{b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales def Contrato,

{H Esipeciiicaciones,

(g) Pianos,

(h) Lista de Cantidades,'y

{i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Confrato.

3. Idioma y Ley 3.1 Elidioma del Contrato vy ia ley gue lo regira se estipulan en las CEC.
Aplicables

4. Decisiones del 41 Salvo cuando se especifique ofra cosa, el Gerente de Cbras, en

Gerente de Obras representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegacion de 51 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podré delegar

funciones en otras personas, con excepcion del Conciliador, cualguiera de sus

deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar at Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las paries a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sdlo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
veZ que sean entregadas.

7. Subcontratos 71  El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Gerente de Obras, pero no podrd ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no aitera las
obligaciones del Contratista.

8. Otros Contratistas 81 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades pUblicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. E| Contratista también deberd
proporcionaries a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Ofros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales ¢ superiores a las del personal que figura en la
Lista.

92 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista ia remocidn de un
integrante de la fuerza laborai del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se
refire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no

~N\

! Fin fos contratos a suma alzada, suprimir la expresién "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de
actividades”
7 o Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 Pégina N° 6/30
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10. Riesgos

del

Contratante y del

Contratista

11. Riesgos
Contratante

12. Riesgos
Contratista

13. Seguros

del

def

101

11.2

12.1

13.1

13.2

tenga ninguna ofra participacion en los frabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Conirato se sstipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta Ia fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos de! Confratante:

(8 los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
danos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de;

{iy el usouocupacién del Sitio de las Obras por tas Obras, ©
con et objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Cbras, o

(i negligencia, viclacién de los deberes establacidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por &l o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefic hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratants la
perdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

(@)  un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b}  un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(¢} las actividades del Contratista er el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin hmitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Confratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y e vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y ios montos
deducibies estipulados en fas CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

{a) pérdida o dafios a — las Obras, Planta v Materiales;

{b) pérdida o dafios a — los Equipos;

(¢) pérdida o dafios a — la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizacicnes
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los darios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificadas exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados
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deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarias una deuda del
Contiratista.

134 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas
de seguro.

14. Informes de 141 EI Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion  del investigacion del Sitio de las Obras indicados en fas CEC, ademas de
Sitio de las Obras cualguier otra informacion de que disponga el Oferente.

15. Consuitas acerca 151 El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion de las 16.1  E} Coniratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
Obras por el las Especificaciones y los Planos.

Contratista

17. Terminacién de las 17,1 E! Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Obras en la fecha inicio v debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
prevista presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera

aprobado, y terminarias en la Fecha Prevista de Terminacion

18. Aprobacion por el 181 EI Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras las
Gerente de Obras Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales

propuestas, quien deberd aprobarias si dichas cbras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

182 EI Confratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

18.3 La aprobacion del Gerente de Obras no liberard al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

18.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones de! disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de ias
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Gerente de Obras antes de su utilizacion

19. Seguridad 191 El Contratista ser4 responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Cbras acerca del descubrimiento y seguir las instruccicnes que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesion 211 El Contratante tfraspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
del Sitio de las Sitio de las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en
Obras la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha

demerado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de 221 FE! Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
ias Obras persona autorizada por éste, el acceso ai Siio de ias Obras y a

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
refacionados con el Conirato.

23. Instrucciones, 231 El Contratista debera cumplir odas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones Y Obras que se ajusten a ia ley aplicable en e! Sitio de las Obras.
Auditorias 232 El Contratista permiiira que el Banco inspeccione las cuentas, registros

- /’) /
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contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacicn
de ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, st asi lo requiere el Banco, Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos
y registros relacionados con el proyecto financiado por €l Banco, por
un periodo de cinco (5) afos luego de terminado el trabajo
Igualmente, entregarg al Banco fodo documento necesario para la
investigacion pertinente sobre denuncias de practicas prohibidas y
ordenara a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a
responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

24. Controversias 241  Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decision que estd fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o
que no es acertada, la decisibn se sometera a la consideracién del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente de Obras.

25. Procedimientos 251 El Conciliador deberd comunicar su decision por escrito dentro de los
para la solucidon de 28 dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una controversia.
controversias

252 El Conciliador serd compensado por su frabajo, cualquiera que sea su
decisidn, por hora segin los honorarios especificados en ios DDL y
en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC y el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante
y el Contratista. Cualquiera de las partes podra someter la decision del
Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliador. Si ninguna de ias partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la
decision del Conciliador sera definitiva y obligatoria.

253 &l arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institucién denominada en las CEC y en el lugar
establecido en tas CEC.

26. Reemplazo dei 261 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Conciliador Contratante y el Contratista coincidieran en gue el Conciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarén de comin acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias sl Contratante y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticién de cualquiera de las
partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes a ja recepcion
de la peticién.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de ia fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentard al Gerente de Qbras,
para su aprobacion, un Programa en el que consten fas metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de sjecucion de
todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado serda aquel que refleje los avances reales
togrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendlario de ejecucion de ias tareas restantes, incluyendo cualguier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra
retener el monto especificado en las CEC del proximo certificado de
pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a fa
fecha en ia cual el Contratista haya presentado et Programa atrasado

27.4 La aprobacion del Programa por el Gerente de QObras no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra /\
—
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modificar el Programa y presentario nuevamente al Gerente de Obras
en cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prérroga de la 281 El Gerente de Obras debera prorogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzcea un Evento Compensable o se ordene
Terminacién una Variacion que haga imposible la terminacién de las Obras en la

Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucidn de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

282 El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisidn
sobre los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora ¢ no hubiere
cooperado para resclverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para deferminar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracion de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
QObras de ia Fecha Prevista de Terminacién, el Gerente de Obras debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada

como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
tratarén como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato

30. Demoras 30.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
ordenadas por el iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras
Gerente de Obras

31. Reuniones 311 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrén solicitar a la
administrativas ofra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de

dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

31.2 El Gerente de Obras debera flevar un registro de lo fratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propta reunion o &on
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escritc a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
refacion con las medidas gue deban adoptarse.

32. Advertencia 321 Fl Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
Anticipada sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la cafidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que e! futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le
sea razonablemente posible

32.2 Ei Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideraciGn de posibles maneras &n ques cuaiquier participants & ios
frabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Qbras.

C. Control de Calidad

33. Identificacion de 33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
o o <\
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Defe::tos

34. Pruebas

35. Correccitn de
Defectos

36. Defectos ne
corregidos

D. Control de Costos

37. Lista de
Cantidades”

38. Modificaciones en
s Cantidades®

9]

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

34.1

351

352

36.1

371

37.2

38.1

38.2

38.3

39.1

401

de cualquier defacio que encuentre, Dicho control no modificara de
manera aiguna las obligaciones del Contratista. E| Gerente de Obras
padré ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de
Obras considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algdn
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, &l Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningtin defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificard al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este Ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, v el Contratista debera
pagar dicho monto.

La Lista de cantidades debera contener los rubros comespondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular ! Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades,

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en més de 25% de
la especificada en fa Lista de Cantidades para un rubro en particular, y
siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el
Gerente de Obras ajustara los precios para reflejar el cambio

El Gerente de Obras no ajustara los precios debide a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del
15%, a menos gue cuente con ia aprobacion previa del Contratants.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera proporcionarle
un desglose de los costos carrespondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas® actualizados
que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacidn para la ejecucién de una Variacion., El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a ia solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera analizar
la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

* En ¢ caso de conteatos a suma alzada, suprimir "Lists de cantidades” y sustituir por "Calendarie de actividades”, y reemplazar las Subcldusulas 37 1v37.2

por las siguientes:

“37.1 El Contratista deberd presentar un Calendario de sctividades actualizado dentro de los 14 dias sigaientes a su solicitud por parte del Gerente de
Obras. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.

372 En el Calendano de actividades ef Contratista deberd indicar por separado Ia entrega de los materiales en el Sitio de tas Obmus cuando ol pago de
los materiakes en el sitio debe efectuarse por sepamdo.”
* En el caso de contratos & suma alzads suprimir "Lista de contidades” v sustituir por "Calendario de actividades”, v reemplazar toda la Clinssuls 38 con la

siguiente Subclausula 38.1

*381 El Calendario de actividades serd modificedo por el Contratista para meorporar las modificaciones en ¢l Programa o métedo de trabajo que
kaya miroducido el Contratista por su propia cuents. Los precios del Calenderio de actividades ro sufrirda modificacion alguna cuando el

Contratista introduzea fales cambios.”

* Fn el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades” después de “Frogramas™

(¢

/ ; \\

(F
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40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacidn coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de
Obras, la cantidad de trabajo ¢ su calendario de ejecucidn no produce
cambios en el costo unitario por encima del limite establecidc en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacién se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si
la naturaleza o el calendario de ejecucion de los {trabajos
coespondietes a la Variacion no coincidieran con los rubros de fa Lista
de Cantidades, e Contratista debera proporcionar una cot:zac;on con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion det Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar fa Variacion y modificar el
Precio de! Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacién no permite
obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y a Variacion se consideraré como un Everto
Compensable.

405 E| Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinents.

41, Proyecciones de 411 Cuando se actualice el Programa,® el Contratista debera proporcionar al
Flujo de Efectivos Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segun se estipulen en
el Contrato, convertidas segun sea necesario utifizando las tasas de

cambio del Contrato.

42. Certificados de 421 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por
Pago el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente cerlificadas por el Gerente de Obras de

conformidad con la Subclédusula 42.2

422 E| Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

423 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de
Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades terminadas de fos rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.”

425 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variactones y de los Eventos Compensables

426 E! Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluide en un
cerificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacioén mas
reciente.

43. Pagoes 431 Los pagos seréan ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. £l Contratante pagard ai Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias siguientes a
la fecha de cada certificado. Si ei Contratante emite un pago atrasado,
en el pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en que el
pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago
atrasado es emulido, a ja tesa de interds vigenie para préstamos
comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el

L

* Suprimir esta Subeliusula en fos contratos a suma alzada.
% En o5 contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”

7 En los contrates a suma alzada, reemplazar este parrafo por ef siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades”
Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 Pagina N° 12/30
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pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un cartificado posterior o
como resultade de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le
pagard interés al Contratista scbre el pago demorado como se
establece en esta cldusula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

433 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas en que esté expresado el
Precio de! Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicd precio y se entendera que estan cubiertos en otros pracios en el
Contrato.

44. Eventos 44.1  Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables (a) il Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC

(b  El Contratante modifica la Lista de Qtros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones 0 las insfrucciones necesarias para la
@jecucion oportuna de las Obras.

{d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
frabajos y se comprueba posieriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

{e) El Gerente de Obras sin justificacidon desaprueba una
subcontratacion

(f Las condiciones dei terreno son més desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Carta
de Aceptacion, a partir de la informacidn emitida a los Oferentes
{incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion visual del
Sitio de las Obras,

{g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicidn imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(hy  Ofros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas vy
otras limitaciones estipuladas en e Contrato, causande demoras
o costos adicionales al Coniratista

{n El anticipo se paga atrasado

{i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion

44.2  Si un evento compensabie ccasiona costos adicionales ¢ impide gue {os
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Provisita de
Terminacian, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar  la Fecha Prevista de Terminacidn. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse v A

f Contrato BIDZ-RSND-CNELGY-ST-OB-014 Pagina N° 13/30
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes
Precios

48, Retenciones

443

44 4

451

46.1

de 47.1

en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacidon que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proysccion
de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no considerase
la estimacion del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara
su propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta.
El Gerente de Obras supondré que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en
ta medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportunc o no hubiera
cooperado con ef Gerente de QObras.

Fl Gerente de Obras deberd ajustar el Precic del Contrato si los
impuestos, derechos y ofros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacién
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ditimo Certificado de
Terminacion. El ajuste se hard por el monto de los cambios en 10s
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no
estuvieran ya reflejados en el Precic del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la cldusula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulado en las CEC, las tasas de cambio que se
utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran las estipulados en
la Oferta.

Los precios se ajustarédn para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso,
fos montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse
en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara por
separado una férmula similar a la siguiente.

P. = A, + B, (Imcfloc)

en la cual:

Pc

Ac

es el factor de sjuste coirsspondients a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "¢",

y Be son coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, ias porciones no ajustables y ajustables del Precio del
Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

lne @5 el indice vigente al final del mes que se factura, e . es el indice

47 .2

481

482

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c’.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
célculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenia todos los cambios en el costo debide a
fluctuaciones en los costos

El Contratante retendréa de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estiputada en las CEC hasta que las Obras esten
terminadas totalmente

Cuando las QObras estén totalmente terminadas y el Gerente de Qbras

81 & sumn de los dos coeficientes, A, y Be, debe ser igual a 1 (uno) en la formula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos
coeficientes seran jos musmos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficlente A, relativoa
1 porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,13) que toma en cuenta los
efementos fijos del costo u otros componertes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda s¢ agrega al Precic del

Contrato.
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49. Ligquidacion por
dafios y perjuicios

50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

52. Garantias

g

48.3

491

49.2

501

51.1

51.2

51.3

52.1

haya emitido el Certificado de Terminacidn de las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y ia otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y et Gerente
de Obras haya certificado gque todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totaimente terminadas, el Contratista podré
sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la vista".

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren at Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista

Si después de hecha la liguidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
ta Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir
en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula
43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculard a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague
por acelerar las Obras) que ia Fecha de Terminacién de la totalidad de
las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente
de Obras debera certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC atin cuando e plazo
para terminarlas no estuviera vencido. NO APLICA

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en fa fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional
emitida en la forma y por un banco aceptabies para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia deberd permanecer
vigente hasta gue el anticipc pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantia sera reducide progresivaments en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utiizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u ofros documentos at Gerente de
QObras.

El anticipo serd reembolsade mediante la deduccidn de montos
proporcionales de los pages que se adeuden al Contratista, de
corformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste
de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion por
dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garartia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco
o compafia afianzadora aceptables para sl Contratante y expresada en
los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del
Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedersd en 28
dias la fecha de emisién del Certificado de Terminacion de las Obras en
el caso de una garantia bancaria, y exceders en un afio dicha fecha an el
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caso de una Fianza de Cumplimiento,

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
sblo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejer constancia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios
que se lienen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios mencionados en la
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo emitira cuando decida
que |las Obras estan terminadas.

Ef Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de
Obras emita ef Certificado de Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estade de
cuenta detaliado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes a
haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto v completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de
Qbras debera emitir dentro de 56 dias una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta
final aun no fuera satisfactorio a juicio del Gerenie de Obras, éste
decidira el monto que deberd pagarse al Contratista, y emitira el
certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados yfo los
manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

e
.

£1 Contraianie o e Contratista podrén terminar el Comrato siia o
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

e
Lk 'Jﬂll

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a)

el Coniratista suspende los trabajos por 28 dias cuande el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
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autorizada por el Gerente de Obras:

{b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener e avance de
ias Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

{c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacién por causas distintas de una reorganizacion o
fusién de sociedades;

(d) el Contratante no efectiia al Contratista un pago ceriificado por el
Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a ia fecha de
ermision del certificado por el Gerente de Obras;

(&) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirio
dentro de un plazo razonable establecido por el Garente de Obras
en ia notificacion;

(fy el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato,

{(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segin lo estipulado en las CEC.

(hy si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupeion al competir por el Contrato o en su gjecucion, conforme
a lo establecido en las politicas del Banco sobre Practicas
Prohibidas, que se indican en la Clausula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Qbras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a fas
indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras
debera decidir si ei incumphmiento es o no fundamental,

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato por
conveniencia en cualquier momento

595 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberé suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronio
como sea razonablemente posible.

80. Practicas £0.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
prohibidas donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultares,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas 0 implicitas), observar los mas altos niveles éticos y denuncien
al Banco® todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato.  Las
Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i} practicas corruptivas:; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas
colusorias y (v) practicas obstructivas. Ei Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisidn de Practicas
Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional {Ol}) del Banco para que se investigue debidamente. El
Banco también ha adoptado procedimientos de sancitn para la )5

? En el sitio virtual del Banco (www.iadb ora/int oty se facilita informacion sobre cémo denunciar Ia
supuesta comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion
y el convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras
interna_cionales. -
- {f"/L,' Contraio BIDZ-RSND-CNELGY-ST-OB-014 Pagina N° 17/30
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resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales {IF1) a fin de dar un reconocimiento reciproco
a las sanciones impuestas por sus respectivos érganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, fos términos que
figuran a continuacion:

{a) (Y Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las acciones de ofra parte;

{b) (i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida
la tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentementa, engafien, o intenten engafar, a alguna parte
para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;

{c) (iii) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente,
a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente
las acciones de una parie;

(d) (iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un propésito inapropiado, lo
gue incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra
parte; y

{e) (v)Una préactica obstructiva consiste en:

(f) a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigacidn o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materiaimente una investigacion del Grupo del
Banco sobre denuncias de una practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigacion o gue prosiga la investigacion, o

(8) b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el gjercicio
de inspeccién de! Banco y los derechos de auditoria
previstos en el parrafo 60.1 {f) de abajo

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de
sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respeclivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas 0 implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucidn de un contrato, el
Banco podra:

(h) (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato
para la adquisicién de bienes o servicios, la contratacion de obras,
o servicios de consuitorfa;

{i} (i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante
del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

{i) (iii} declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo

<\
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0 de ia donacién relecionada Inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del Prastatario, o
Beneficiario de una donacidn, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo gue incluye, entre ofras cosas, la
notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiemo de la
comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(k) (iv) emitir una amonestacién a fa firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

(1) (v) dectarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que (i) se
le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por
el Banco, y (i) sea designado subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por ofra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el
Banco;

(m} (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes, yfo,

{n) (vii) imponer otras sanciones gue considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolse de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran
ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las
sanciones arriba referidas

{c) Lo dispuesto en los incisos {i) y (ii) del parrafo 60.1 {b) se aplicara
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmenta
declaradas inelegibles para la adjudicacién de nuevos contratos en
espera de que se adopte una decision definitiva en un procesa de
sancion, o cuaiquier otra resolucion.

(d) La imposicidn de cualquier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente serd de
caracter pubiico.

{e) Asimismo, cualgquier firma, entidad o individuo actusndo comao
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco,
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, provesdores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsuliores, proveedores de  servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores 0 contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancién de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco
con ofra Institucidn Financiera Internacional (IF1) concermientas al
reconocimierto reciproco de decisiones de jnhabilitacidn. A efectos
de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancidn” incluye
toda inhabilitacién permanente, imposicién de condiciores para la
participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una Institucion
Financiera Internacional (iFl) aplicable a la resolucion de denuncias
de comision de Practicas Prohibidas

{f} El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveadores de bienas
Yy sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios
y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por g
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su

A
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representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista,  subconsultor, proveedor de  servicios y
concesionario deberd prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco también requiere que solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i)
conserven iodos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el Bance por un periodo de siete (7)
afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas y
(i) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios Yy concesionarios que tengan
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la
investigacién provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, © consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario
se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de
cualquier ofra forma obstaculiza la investigacion por parte del
Banco, & Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsulior, proveedor de  servicios, ©
concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el parrafo 60 relativas a sanciones y Préacticas
Prohibidas se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consuitores, miembros del personal, subcontratisias,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que
haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la
provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco.
El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se
acoja a recursos tales como la suspensién o la rescision. Las
agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente
por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba
un contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco,
el Banco no financiara los gastos conexos y se acogerd a otras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas

SAT AL e

que constan de este documento y se obligan a observar las normas
pertinentes sobre las mismas;

del-Banco ¥y las sancionas aplicables a la comision.de las.mismas

{b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este

documento;

(¢) que no han tergiversado ni ocultado ningdn hecho sustancial durante

Contrato BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 Pagina N° 20/30



N

e e S P M v T =T

UNIDAD OF NEGOORD TUAY ACUR

64. Suspensién de 64,1
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

En caso de que ef Banco suspendiera los desembolsos al Contratante
bajo el Prastamo, parte del cual se destinaba a pagar al Cantratista

(a) El Contratante esta obligado a natificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcidn por parte del Contratante de la notificacion
de suspension del Banco

{D) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan

dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pages, establecido
en la Subclausuia 43.1, el Contratista podra emitir inmediatamente
una notificacidén para terminar et Contrato en el plazo de 14 dias

85, Elegibilidad 651 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises

85.2

653

miembros del Banco. Se considera gue un Contratista o Subcontratista
tiene ta nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

{a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

I.  esciudadano de un pais miembro; o

i. ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide” y esta legalmente autorizado
para trabajar en dicho pais.

(b} Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface
los dos siguientes requisitos:

i esta legalmente constituida ¢ incorporada conforme a
las leyes de un pais miembro del Banco; y

. mas del cincuenta por ciento (50%} del capital de a
firma es de propiedad de individuos o firmas de paises
miembros dei Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacién, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

En casc de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse
de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco
deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco, Los
bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido
extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro
del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamierto o ensamblaje ef resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcidn o
proposito de usc son substanclaimante diferentes de sus partes o
componentes.
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61. Pagos 61.1
postericres a la
terminacién  del
Contrato

61.2

62. Derechos de 62.1
propiedad

63. Liberacion de 631

cumplimiento
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los Erocesos de seleccidn, negociacion, adjudicacion o gjacucion de
un contrato,;

(d) qgue ni ellos ni sus agentes, perscnal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales
han sido declarados por el Banco o por otra Institucién Financiera
Internacional {iFl) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para
que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha iFl, o culpables de dslitos vinculadas con la comision de
Practicas Prohibidas;

(&) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales
han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra
compafia o entidad que haya sido declarada inelegible por el
Banco o por ofra Institucion Financiera Internacional {IFf) y con
sujecidon a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sancionses para que
se le adjudiguen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas,

(i gue han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para
compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el
Banco;

(g) que reconocen gue el incumplimientc de cualgquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicion por el Banco
de una o mas de las medidas gue se describen en fa Clausula 60.1

(b).

Si ef Contrato se termina por incumplimiento fundamental dei Contratista,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que conste el valor
de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasia la fecha de
emisitn de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las
CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubteran
terminado. No correspondera pagar Indemnizaciones adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago gue debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente
de Obras debera emitir un certificado por e! valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retire de los
equipos y la repatriacién del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en ias Obras, vy los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
gue hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Coniratista, todos los
Materiales que se encueniren en et Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionates y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualguier otro
evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Qbras y suspender os trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Coniratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion de! certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpromisas.
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Seccién V1. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC El Periodo de Responsabilidad por Defectos es SEIS (6) MESES contados a partir de la fecha de suscripcion

1.1 del Acta de Entrega Recepcion Provisional

(m)

CGC El Contratante es EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE

1.1 ELECTRICIDAD CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL i ]

(o) Direccién: Cdla. Garzota Sector 3, Mz. 47. Edificio de la EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP -~ UNIDAD DE NEGOCIO
GUAYAQUIL.

Nombre del Representante Autorizado:
Ab. Andrey Pérez Rosales, Administrador de la Unidad de Negocio Guayaquil.

CGC El plazo previsto de terminacion de la totalidad de las Obras es de DOSCIENTOS SETENTA {270) DIAS,

1.1 {r) | contados a partir de la acreditacion del anticipo en la cuenta del oferente adjudicado.

CGC | El Gerente de ObrasiAdministrador del Contrato: La EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

1.1 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL es &

{u) Ing. Carios Leonardo Nazareno Delgado.
£l Técnico del Contrato: La EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL es el ing. Vicanta Javier
Vera Pérez.

CGC El Sitio de fas Obras esta ubicado en la ciudad de Guayaquil, como lo indica los Téminos de Referencia

1.1

(w}

CcGC El plazo de vigencia del contrato es de DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS, contados a parlir de la

1.1 (2) | acreditacidn del anticipo en la cuenta del oferente adjudicado.

Ef plazo entre Ia recepcidn provisional y la recepcion definitiva sera de Seis meses.

CGC | Las Obras consisten en la "EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2

1.1 PARA DIVIDIR LA BARRA MAPASINGUE”

{dd)

CcGC Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las Obras son: NO

2.2 APLICA

CGC Los siguientes documentos también forman parte integral def Contrato:

230 Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de
contratos.

La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente iéchico  (especificaciones generalss
Especificas, lista de cantidades, planos) y demas secciones del Documento de Seleccion en los cuales se
detallan el obhjeto y alcance de la contratacion
Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado
La Certificacién de Disponibilidad Presupuestaria
La Notificacion de adjudicacidn al oferente adjudicado.

I‘ CGC | Elidioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Espaniol- Castelfano

31 La ley que gobiema e! Contrato es la ley de la Republica del Ecuador

“CGC Lista de Otros Contratistas NO APLICA

8.1

CGC Personal Clave:

%l # | PERSONAL MINIMO REQUERIDO

1 RESIDENTE DE OBRA
| 1 CAPATAZ
5 LINIERCS
5 ELECTRICISTAS AYUDANTES

CGC | Las coberturas minimas de seguros y los deducibles serdn;

131 Segquro de las obras y equipos del Contratista:coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(a) para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente al 110% de! valor del contrate; monto
méximo de la franquicia; 10%.

e J
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{b) para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del valor del contrato; monto
maximo de la franquicia: 10%

Seguro de responsabilidad civil: EL OFERENTE deberd justificar que cuenta con una pdliza de
responsabitidad civil contra dafios a terceros y /o usuarios, para garantizar a quienes puedan resultar
perjudicadas en el proceso de la ejecucidn de las obras, con un monto asegurado del veinte (20%) por
ciento de valor adjudicado en el contrato.

Esta péliza no revela al OFERENTE de su responsabilidad total en caso de que la indemnizacion a
terceros, sea superior al porcentaje antes sefialado.

Seguro para el Personal del Contratista: Para salvaguartdar la integridad fisica del personal operativo
para la "EXTENSION A LA LINEA DE SUBTRANSMISION NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA
BARRA MAPASINGUE”, el oferente adjudicado contratara una péliza de seguro de vida y accidentes que
tenga una cobertura por muerte accidental, incapacidad total y permanente, con un valor asegurado
minimo de $10,000.00 {diez mil) dolares de los Estados Unidos de América por empleado; y, gastos
médicos, con un valor asegurado minimo de $3,000.00 (tres mil) ddlares de los Estados Unidos de América
por empleado.

CGC | Los Informes de Investigacién de! Sitio de las Obras son. Libro de Obra, Memoria Fotogréfica,
14.1 | Planilla de Avance de QObra, Folieto de los Equipos a Instalarse, Prueba de los Equipos y
Ensayos, etfc.
CGC | La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera donde se ejecuten la obra de
211 | acuerdo ala CGC 1.1
CGC | Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serén: definidos por el Centro
25.2 | de Mediacion de la Procuraduria General del Estado
CGC | 1. Si se suscitaren divergencias o controversias en ia interpretacion o ejecucion del presente
25.3 | contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los |
métodos alternativos para la solucién de controversias en el Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado en la ciudad de Guayaquil.
2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, serd competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de o
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en la ciudad de Guayaquil.
En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solucion de Controversias dira:
Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas recurriran ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.
La legisiacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.
Contratista local es la persona juridica o natural con damicilio o sede principal de sus negocios
dentro del territorio de 1a Republica del Ecuador
CGC | La Autoridad Nominadora det Conciliader es. El Centro de Mediacion de la Procuraduria General
26.1 | del Estado
B. Control de Plazos
"CGC | El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras dentro de 15
274 | dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.
CGC | Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de 15 dias.
27.3 El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado sera del 5%.
C. Control de la Calidad )
CGC | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: SEIS (6) MESES, contados a partir de
35.1 | suscripcion del Acta de Entrega Recepcion provisional

-

-
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| CGC | Se reemplaza la CCG 42 por fa siguiente:

42 | Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecién al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfaccion del Contratante,
previa la aprobacion del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

a) El contratantee, entregara a la Contratista, en el termino maximo de treinte (30) dias,
contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50%
{(cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentacién de las garantias por
anticipo,conforme a lo establecido en las CGC. La entidad contratante no exigiré factura
para el pago det anticipo.

b} El valor restante del Conirato, se cancelara mediante pago contra presaniacion de cada
Certificado de Pago Provisional (o planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la
Administracion del Contrato. De cada Certificados de Pago (o planilla) se descontara la
amortizacion del aniticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratisia.

Se pagara el cincuenta (50%) por cienlo del valor contratado en calidad de anticipo, dentro del
término de 30 dias, a partir de la suscripcion del contrato, previa entrega de |a garantia de Buen
Uso de Anticipo.

« Se realizara el pago del cuarenta (40%) por ciento restante del valor contratado bajo la siguients
modalidad:

o Un veinte (20%) por ciento del valor contratado con el avance fisico del treinta y cinco
{35%) por ciente de la obra.

o Un veinte (20%) por ciento del valor contratado con el avance fisico dsl setenta (70%) por
ciento de la obra.

Los mencionados pagos se realizaran contra presentacion de planilias, debidamente aprobadas por
ei Fiscalizador y del Administrador del Contrato. De cada planilla se descontara la amortizacion del
anticipo y cualquier otro cargo al contratista legaimente establecido.

« Se realizara ef pago del diez (10%) por ciento final bajo fa siguiente modalidad:

o Unciaco (5%) por ciento, una vez firmada el acta entrega recepcion provisional.
o Yelcinco (5%) por ciento restante, una vez firmada ¢l acta enirega recepcion definitiva.

+ No habra lugar a alegar mora de parte del contratista, mientras no se amortice la totalidad del
anticipo otorgado.

¢} El monto de cada certificado de pago provisional (o planilla) presentado en correcta forma y
plazo oportuno que no esté en disputa, se pagara dentro de los treinta (30) dias posteriores al
momento de fa aprobacion a la que se refiere en numeral precedente; y

d) El monto del certificado de pago final (planilla final) presentado en correcta forma y plazo
oportuno que no esté en disputa, se pagara denfro de los 15 dias posteriores al momento de ia
aprobacion del certificado de pago finat (planilla final), por parte del Ingenierc o Fiscalizador vy la
Administracion del Contrato

Sin perjuicio de cuaiquier otro derecho del Coniratante bajo el Contrato o las Leyes, &l
Contratante tendra el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado
de Pago, por una cantidad y en [a medida que se considere necesaria para protegerse de
perdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto ef Contratante
debera contar con los informes gue sustenten dicha accion
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| 1. Pagos indebidos:

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o
despues de la ejecucién de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de célculo o por
cualquner otra razon, debidamente justificada, obligandose ta Contratista a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés
calculado de acuerdo a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco
Central del Ecuador,

2. Tramitacién de los Certificados de Pago (Planillas):

Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, maximo durante los primeros
cinco (5) dias de realizada la medicion de grado del avance el Fiscalizador, en el plazo de diez
(10} dias calendario, la aprobara o formulard observaciones de cumplimiento obligatorio para la
Contratista y de ser el caso continuara en forma inmediata el trémite y se procedera al pago
conforme lo establecido en el literal ¢) de esta subclausula. Si el Fiscalizador no aprueba o no
expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera
que el Certificados de Pago (o Planilla) estéd aprobada por el Fiscalizador y se elevara
inmediatamente al Administrador de! Contrato para su aprobacion y posterior pago,

3. Aceptacién ficta por parte del Contratista:

Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del
Fiscalizador, la Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los respectivos
cambios o no expresara las razones fundadas de su objecidén en el plazo de diez (10) dias
calendario, se entendera gque las observaciones fueron aceptadas y se tramitara el Certificados
de Pago (o Planilla) por parte del Fiscalizador, para obtener la autorizacion dei Administrador
del Contrato y con dicha autorizacion se procederd al pago.

4. Mediciones:

La fiscalizacién y la Contratista, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades
de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearan las unidades de medida y
precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialado en
el Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por
parte del Contratista ni recepcién por parte del Contratante de la obra. La obra sera recibida
parcial o totaimente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisidn, serén
inciuidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision

5. Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la
Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificarda a la
Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10} dias calendario, siguientes a la
fecha de la notificacion, se entendera que la Contratista ha aceptado la liquidacion hecha por la
fiscalizacién y se continuard con el procedimienta de pago. Cuando se consiga un acuerdo
sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el numeral 2 de esta cldusula.

6. Formalidades de la presentacién:

Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo
resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcidn, unidad, la
cantidad total y el valor total contratade, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo)
anterior, y en e} periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos seran requisito
indispensable para tramitar ia planilla correspondiente.

Por cada rubro, el Contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben
cumplir con la prevision hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador deberé
verificar esta informacion teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la
pianilia de aportes ai instituto Ecuatoriano de Seguridad Soctal (IESS) dei personai de ia obra
previc a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

Esta clausula complementa las clausulas que regulan lo referente a pago y certificacion, en

caso de contradiccion entre lo acordado por las partes en esta clausula y lo previsto en ofra
clausula de este contrato, prevalecera lo dispuesto en esta clausula.

e
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D. Controi de Costos

CGC | La moneda del Pais del Contratante es: Délares de los Estados Unidos de América.

46.1

CGC | El Contrato no estd sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47 de las CGC, y
47.1 | consecuentementa la siguiente informacién en relacién con los coeficientes: NO APLICA.

CGC | La proporcion que se retendra de los de pagos es: NO APLICA

48.1

e

/‘J
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CGC
49.1

El coniratista conviene en pagar a CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil por concepto de multa, fa
cantidad equivalente al UNO (1) POR MIL de! vaior ge este contrato, por cada dia de retraso en el
cumplimiento de 1a ejecucion de las obligaciones contractuales o, por incumplimiento de cualesquiera de
las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, excepto en el evente de caso forluito o fuerza
mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30 de la Codificacion del Cadigo Civil, debidamente
comprobado y aceptado por ia Contratante, para lo cual se nofificara a la entidad dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas subsiguientes de ocuridos los hechos. Transcurrido este término, de no mediar dicha
notificacion, se entenderan como no ocurridos 10s hechos que alegue 1a contratista como causa paraia no
entrega de la obra a la cual esta obligada, se le impondra fa multa prevista anteriormente

Las multas que establezca el Fiscatizador de la obra por los incumplimienios en los que a su {uicio ha
incurrido el CONTRATISTA, deberd informarselas en el campo y dejardas asentadas en el libro de la obra,
antes de que el Fiscalizador del contrato las notifique al Administrador del Contrato para su aplicacion.

Si el valor de las multas impuestas Hlegare a superar el monto del 10% del valor totat dsl contrato, CNEL EP
-- Unidad de Negocio Guayaquil podra declarar, anticipada y unitateralmente la terminacion del Contrato

Ademas de la indemnizacién por demora el Contratista sera pasible de una multa impuesta por
el Confratante otros incumplimientos (No conformidad). En caso de que el Administrador del
Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte def
Contratista que genere una No Conformidad, se le impondréa la multa anteriormente prevista por
cada dia de retraso en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales, por
cada dia de retraso, contado a partir def primer dia de incumplimiento y por el niimero de dias
| que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:

1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador yfo del Administrador del
Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificacion escrita para no hacerlo;

2. No cumplir 1as normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que
puedan corresponder;

3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecucion de la misma o durante el periodo de
responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tai
efecto;

4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;

5. No contar con el equipe minimo en el sitic de las obras, conforme a lo estipulade
contractualmente,

6. Ne iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;
7. No cumplir con el plan de trabajos;
8. Suspension de los trabajos sin causas justificadas.

9, Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentacion que acredite el
avance de la obra.

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas seran deducidos del valor del
Certificado de Pago de! periodo en que se produjo el hecho y se verifico el incumplimiento que
motiva la sancién. Los montos de estas penalidades serdn retenidos en el Certificado de pago
siguiente al que aplicé {a penalidad.

Las muitas por retraso en el plazo de ejecucion, tendran caracter preventivo, es decir, que si la
contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecucion comprometido, el Contratante
condonard las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente segun
corresponda. Dichos montos serén acreditados con la emision del Certificado de Terminacion
de los Trabajos, no asistiendo al contratista el derecho a reclamar ningun tipo de interés sobre
el particular

CGC
50.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras es NO APLICA
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51.1

La sub clausula 51.1 se modifica como sigue El pago por anticipo ser&(n) de: 50% y se pagara al
Contratista a mas tardar dentro de los treinta (30) dias computados a partir de la suscripcion del
contrato

En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por et buen uso del anticipo.

La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser emitida por un valor
equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo
establecido en las JAO 35.1.

El valor por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que el Contratista abrira en
una institucion financiera establecida en el Ecuador,

El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que
seré depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificara
que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucién
contractual.

El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecucién de la obra objeto
de este contrato no podra ser destinado a fines ajencs a esta contratacién y no podra remitirse
al extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra,
lo cual deberd ser autorizado por el Administrador del Contrato

El anticipo que el Contratante haya ctorgado al Contratista para la ejecucién de ta obra objeto
de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenocs a esta contratacion

El Administrador del Contrato verificard que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente af proceso de gjecucion contractual

De requeririo el Contratante el Contratista deberad demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u ofros documentos al
Administrador del Contrato. El anticipo no devengara intereses

CGC
52.1

La Garantia de Fiel Cumplimiento aceptable al Coniratante sera emitida en dolares de los
Estados Unidos de América y debera emitirse de conformidad con lo establecido en las 1AO
351.

Garantia Técnica: El contratista, para asegurar la calidad de la obra y buen funcionamiento de
los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntara al momento de la
suscripcion def contrato y como parte integrante del mismo, una garantia en los términos del
articulo 76 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Plblica. Esta garantia se
mantendra vigente desde la recepcién definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones
establecidas en el contrato y tendra una vigencia minima de 12 meses.

E. Finalizacién del Contrato

' CGC [ Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar en la firma de acta

§8.1 | de entrega —recepcion provisional.
Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la firma de acta de entrega —
recepcion provisional.
CGC | La suma gue se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o
58.2 | los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 1x1000
por cada dia de retraso.
CGC | Bl nimero maximo de dias es el equivalente al célculo que se obtenga del monto 50 dias
§9.2 | consistente con fa Subcldusula 41.1 sobre liquidacién por dafios y perjuicios.
(g
CGC | El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es de 1 x 1000 del valor total del
61.1 | contrato por cada dia de retardo

A,
| /
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Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Estan contemplados en:

> Disponibilidad presupuestaria contenida en et IDP  N° 7325 de fecha 09 de mayo de
2017,

Términos de Referencia

Especificaciones Técnicas

Memorias Tecnicas

Planos, los que indican los términos de referencia

La Oferta, Lista de cantidades y precios unitarios presentados por el Contratista y que
constan dentro de la oferta.

VYV V¥V YY

% En testimonio de fo cual ias partes firman el presente Contrato en Guayaqui,a {1 7 NOV. 201/

Empresa Eléctrica Publica Estratégica | . .
Corporacién Nacional de Electricidad CNEL Industrial y Comercial TCM S.A

EP, Unidad de Negocio Guayaquil

s
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= - -.-: e — ":Fﬁ'/’. ' R g5 < F
Ab. Andrey Péraz Rosales Sr. Carlos Alejandro Cardenas Jiménez | -
/ Administrador Gerente General e
RUC 0990790345001 i
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