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CONTRATO CP No: BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-003.

“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO”

IDENTIFICADOR SEPA: BID V-174-CP-O-BID-L1223-FERUM-
CNELGYQ-DI-OB-003

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte, Empresa Eléctrica Publica
Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil
representada por Mgs. César Rodriguez Sorroza, en calidad de Administrador, Encargado; v,
Apoderado Especial del Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, Gerente General de CNEL EP, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; vy, por otra el CONSORCIO TC representado por el Sr.
David Ormaza Bustamante, en calidad de Procurador Comun, a quien en adelante se le denominara
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

1.1 El Gobierno de la Republica del Ecuador y El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
denominado “El Banco” o “El BID” denominado “El Contratante, han suscrito el contrato de
préstamo No. EC-L1223 4343/0OC-EC, para implementar el Programa de Apoyo al Cambio
de la Matriz Energética del Ecuador; y, el Componente 1. Expansioén y reforzamiento del SNT
tiene entre sus objetivos financiar compras y contrataciones con ese fin. Su ejecucion se
encuentra a cargo de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacién Nacional de
Electricidad CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, quien se propone utilizar parte de los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos de la ejecucion del “PROYECTO INTEGRAL
DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA SAN ALEJO?”, a través de este contrato.

1.2 En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, La
Republica del Ecuador/Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de
Electricidad CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil, se establecié que la contratacion se
efectuard atendiendo las Politicas para la Seleccion y Contratacién de Consultores financiados
por el BID GN 2349- [9/15].

1.3 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “El Banco” o “El BID” y el Gobierno
de la Republica del Ecuador, denominado “El Prestatario”, suscribieron ademas el contrato
modificatorio al contrato de préstamo No. EC-L1223 4343/0C-EC.

1.4 Dentro del Plan de Adquisiciones aprobado a través del Sistema de Ejecucion de Planes de
Adquisiciones -SEPA, con fecha 28/01/2022 se incluy6é el proceso para la ejecucion del
“PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO Nro. BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-
0OB-003”

1.5 Mediante Escritura Publica otorgada el 12 de enero del 2022 ante el Notario Sexagésimo Tercero
del Cantén Guayaquil, el Gerente General de CNEL EP, Ing. Antonio Clemente Icaza Morla, confirid
Poder Especial al Mgs. César Humberto Rodriguez Sorroza para suscribir contratos, a nombre de
la referida Unidad de Negocio, cuyos montos no superen los CINCO MILLONES DE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por proceso de contratacion, tal como asi consta en la
Clausula Tercera, numeral dos, del referido Poder.
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1.6 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias
Nos. 121010200000000 (Obras en Construccid) y, 951000000000000 (CREDITO TRIBUTARIO
IVA INVERSION) contenida en las certificaciones conferidas por la Direccion Administrativa
Financiera de CNEL UN GYE, mediante documento de Disponibilidad Presupuestaria No. 0004506
de fecha 29 de abril del 2022.

1.7 Previo los informes y los estudios respectivos, el Mgs. César Humberto Rodriguez Sorroza, en su
calidad de Administrador de CNEL EP - UN GYE, Encargado; y, Apoderado Especial del Gerente
General de CNEL EP, mediante Resolucién N° CNEL-GYE-ADM-2022-0148-R, de fecha 24 de
mayo del 2022, resolvié aprobar el inicio del Proceso No.BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-
003, para contratar la ejecucion del “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES,
ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO GD”.

1.8 Se realiz6 la respectiva convocatoria el 24 de mayo del 2022, a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica.

1.9 Luego del procedimiento correspondiente el Mgs. César Humberto Rodriguez Sorroza, en su
calidad de actual Administrador de CNEL EP, Encargado - UN GYE; y, Apoderado Especial del
Gerente General de CNEL EP, mediante Resolucion No. CNEL-GYE-ADM-2022-0298-R de fecha
23 de agosto del 2022, adjudico el contrato para la ejecucion del “GYE PROYECTO INTEGRAL
DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA
COOPERATIVA SAN ALEJO GD”, al CONSORCIO TC, con RUC actual No. 0993375233001.

1.10 Mediante Escritura Publica otorgada el 01 de septiembre del 2022 ante el Notario Décimo
Quinto del Cantén Guayaquil Ab. Miguel Angel Santamaria Alban, se constituyé el CONSORCIO
TC, conformado por la Compafilas CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGIUAS
CONSITECNO S.A. y TENAZCOMPANY S.A. constando en su clausula Décima Primera la
designacion del Sr. David Abdon Ormaza Bustamante, como Procurador ComuUn y representante
legal de dicho Consorcio.

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. —
Los instrumentos que forman parte integrante del contrato, son los siguientes:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar
este tipo de contrato.

b)La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico (especificaciones
generales especificas, lista de cantidades, planos) y demés secciones del Documento de
Seleccidn en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratacion

c) La oferta presentada por el oferente adjudicado
d) Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado
e) La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
f) La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado
g) Anexos: Practicas Prohibidas y Elegibilidad
h)

Clausula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la Ejecucion de la Obra “GYE PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE
REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO GD”
requerida por La CONTRATANTE, de conformidad con las disposiciones del presente Contrato y
segun se define en los lineamientos del proceso de Comparacion de Precios No. BID-L1223-FERUM-
CNELGYQ-DI-OB-003.

Clausula Cuarta. -OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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CONTRATISTA:
Son obligaciones de la CONTRATISTA, durante la realizacién de las obras y el periodo de garantia:

a. Ejecutar la obra con sujecion a las reglas del arte, a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones del CONTRATISTA y
prescripciones de este Contrato.

b. Facilitar durante la ejecucion del contrato, a las personas designadas por el
CONTRATANTE, toda la informacion y documentacion que éstas soliciten para disponer de
un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion de los
bienes incorporados a ella y la operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de
los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y
herramientas utilizadas para resolverlos.

C. Utilizar materiales de la mejor calidad; realizar la obra con las mas avanzadas técnicas, con
los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente
especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas,
de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos.

d. Proporcionar la direccién técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria
requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo con
el cronograma de ejecucién de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion del CONTRATANTE.

e. Cumplir con de las disposiciones establecidas en el Cédigo del Trabajo y en la Ley del
Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono,
sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el
personal que labore en la ejecucién de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

f. Cumplir con la normativa ambiental que en la especie resulta aplicable
g. Contratar los seguros que exija la ley aplicable en general y en particular para cubrir el riesgo
de:

e Responsabilidad Civil: Cubre dafios a terceros, sean corporales y/o a bienes $ 23.982,62.
Deducibles 10% del valor del siniestro
e Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Debera tener las siguientes coberturas
= Muerte accidental $10.000 (por persona)
= Invalidez total o permanente $10.000 (por persona)
= Desmembracién accidental $10.000 (por persona)
= Gastos médicos: $3.000 (por persona)
= Gastos de sepelio: $2.500 (por persona)
= Seguro contra pérdida o dafios a las Obras, Equipos y/o Materiales:
$239.826,19

Nota: Los seguros deberan ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y
del CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

h. Cumplir con cualquiera otra obligacion que se derive natural y legalmente del objeto del
contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

i. Emplear el personal clave aprobado por la CONTRATISTA, u otro personal aprobado por el
Administrador de Obras, haciendo aprobar por el Administrador de Obras.
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CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE:

a. Realizar los pagos en los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

b. Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en un
plazo maximo de 15 dias calendario contados a partir de la peticion escrita formulada por
la CONTRATISTA.

C. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras planos, presupuesto, memoria y

Guia de buenas practicas ambientales en tales condiciones que la CONTRATISTA pueda
iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

d. Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y definitivas de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con los requisitos previstos a tal efecto.

e. En general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Quinta PRECIO DEL CONTRATO

5.1 El Precio adjudicado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara a la CONTRATISTA,
es el de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 05/100 (USD $ 145,516.05)
dolares de los Estados Unidos de América, méas IVA, de conformidad con la oferta presentada por la
CONTRATISTA.

MEDIA TENSION

1| Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 perncs), 38 x4 x cfu 14 $5.21 $72,84
140 (11/2x5/32x51/2")

2| Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 53-2 cfu 11 $3,03 $3333

3| Aislador de suspensién, de porcelana, dase ANSI 52-1 cfu 8 35,46 575,68

4| Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV c/u 27 $121,93 $322,11

5| BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, cfii 10 $7.90 $ 79,00
diametro de la base 400mm, altura de |2 parte cuilindrica 100mm,

6| Brazo de acerc galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (27) de cfu 1 $25.63 $25,63
digm. x 1500 mm (55") de long., con accesorios de fijacidn

7| Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm m 140 $0,90 $ 126,00
(3/87). 3155 kgf

8| Conector de ranuras paralelas, aleacién de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 4 $6,15 $24,60

Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L" 75 x 75 x 6 x 2400 $ 679,00
mm (2 61/64 x 261/64 x 1/4")

10{ Estribo de aleacion Cu- Sn, para derivadon cfu 2 56,63 $13,26

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleaddn de Al 2 - 336,24 (26/7) $0,00

Conductor ACSR

12| Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleadén de Al 6 -3/0 cfu - $10,%0 $ 43,60
Cenductor ACSR

13| Grapa de derivacién parza linea en caliente de aleacion de AL DE2 A c/u 2 $10,26 $ 20,52
2/0

Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 5,51mm (3/8") c/u 11 $0,87 $9,57

Horquilla anclaje de acero galvaenizade, 16 mm (5/8") de diam. x 75 mm $ 26,88
(3") de long. {Eslabon “U" para sujecidén)
16|Pernc de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8%) de diam. x 254 mm cfu 4 $5,25 $21,00
{10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presién
17|Pernoc esparrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm {5/8") c/u 4 $4,16 $16,64
de didm. X 300 mm (12"] de long., con 4 tuercas, 2 arandelasplanasy 2
13| Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diadm. x c/u 83 $4,31 $77.58
300 mm (12") de long,
19|Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm c/u 0 $15.37 $0,00
(3/4") de didm. x 450 mm (18"} de long., con accesorios de sujecion
20|Perno maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. x 51 mm c/u 27
=, con tuerca, arandela plana y de presién

$37,26
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21| Perna punta de poste de acero galvanizado (tacha), 70 mm (2 3/8%)de | ofu E] 514,31 S LIn.08
ancha x 450 mm (18"} de long.

22| Perno U de acero galvanizade, 16 mm (5/8") de didm, x 150 mm {6%) de| ¢/ 10 54,15 %4150
ancho dentre dala ), con 2 tuercas, 3 arandelzs planas y 2 de presidn -

23| Fie de amigo de acero galvanizade, perfil "L" de 38x38x6x180)mm cfu 1 $ 14,70 S 14,70

24| Pie de amige de acerg, perfil "L" de 38x38x6x700mm cfu & 5586 $152,36

25| Paste Circular de Plastico reforzado con fibra de vidrio de 12mts x 500 ofu 0 562042 £0,00
kg, Menor al 108 de Flexidn Gris Texturizado

26| Paste de hormigdn Autosoportante 10x2000kg cfu 0 5776,86 $0,00

27| Paste de hormigon Autosoportante de 122000 kg efu 1 §772,00 $772,00

28| Poste de hormigon tubular 10x400kg, efu 44 §143,73 £632412

29| Poste de hermigon tubular de 12x500 kg. tfu 10 5 206,46 5 206460

30| Poste Matalico de 10mits (Smx3"+6mx4") célulz a0 cfu o 5892,50 50,00

31| Poste metilico de 11mte (dmxE"+amid "+3mud") célula 40 cfu 0 587483 50,00

32|poste Metilico de 12mts (2mx3"+4mx4"+6mx5") célula 40 cfu 0 $1039,50 $0,00

33| Poste metdlico de 14mts (4mxB™+Amx6"+4mxd”+2mx3"} célula 40 cfu 0 $1170,30 $0,00

34| Poste metélico de 16mts (6mxB"+6mx6"+4mx4") célula 40 cfu 0 $1949,88 $0,00

35| Relleno de Hormigén simple f=210Kg/om(1,50X0,70 X 0,70) ( para poste|  c/u 1 $127,95 $127,95
soportante)

36|Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A ¢fu 2 $9291 $185,82

37|Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm cfu 1 $142 $142
(5/8") de diam.

38| VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # c/u 34 $239 $81,26
2 AWG (DG-4542)

39|Retension preformada para cable de acero galvanizado de 9,35mm c/u 33 $471 $155,43
(3/8")

40| VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # ¢fu $284 $0,00
1/0 AWG (DG-4544) 0

41|Varilla de andla de acero galvanizada, tuerca y arandela 16x1800 mm c/u 11 $8,25 $90,75
(5/8"x71")
BAJA TENSION

42| Abrazadera de acero galvanizado, pleting, simple (3 pernos), 38 x4 x cfu 84 $549 5461,16
140-160 mm (11/2 x 11/64 x5 1/2 -6 1/2")

43| Alslador tipo rollo, de parcelana, dase ANS!I 53-2, 0,25 kV ¢fu e} $0.80 $7,20

44| Bastidor {rack) de acero galvanizade, 1 via, 38 x4 mm (1 1/2 x 11/64%) c/u 9 $2,78 $25,02
con Base

45|Brazo volado de hierro galvanizado de 0,50 x 0,72 metros tipo ¢fu 0 $88,83 $0,00
rectangular

46| Conector dentado estanco de 25 2 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. cfu 12 $345 $41,40
principal y derivado

47| Conector de ranuras paralelas, aleacidn de Cu, 3-2/0: 6-2/0 AWG c/u 0 $6,22 $0,00

48| Kt para retencion (Induye pinza de retencion y tuerca de 0jo) cfu 28 S1a31 $ 400,68

49| Kit para suspension (Incluye pinza de suspension y mensula de c/u 43 $6,29 $308,21
suspension)

50{Precinto plastico anti U de amarre 8X230MM cfu 403 $015 $ 80,45

51| Protector de punta de cable, para red Preensamblads, forma clindrica ¢fu 20 $0,61 $5490

52| Tensor mecanico con perno de 0jo, perno con grillete y tuerca de cfu 28 $4,89 $136,92
seguridad

33| Retencidn preformada para conductor de Al No. 2 AWG cfu 2 $2,39 $4,78
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CONDUCTORES

Cable aluminio desnudo N 2 ACSR m

Cable aluminio desnudo N 1/0 ACSR m

Cable aluminio desnudo N 3/0 ACSR m

Cable aluminio desnudo N 336.4 MCM ACSR m

Cable aluminio desnude N 2 ASC m

Cable aluminio desaudo N 1/0 ASC m

Cable aluminio desnudo N 3/0 ASC m

Conductor Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 Al- 600 V XLPE m

Conductor preensamblado de Al 2 x50 + 1 x50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 m

3|Conductor preensamblado de Al 2 x 35+ 1 x50 mm2 (Similara: 2x2 + m

TRANSFORMADORES

Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160

reforzada para montaje de transformador

3|Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 18 hilos

66|Conducter de Cu, aislado PVC 800V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos m 48 $11,73 $563,04
67|Cable aluminio desnudo N 2 ACSR m 16 $0,59 $9,64
68| Conductor Cu. #350 MCM AWG. TTU m 0 $35,16 50,00
65|Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 120 $144 $172,80
70|Conector de ranuras paralelas, aleacién de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 16 56,15 $ 98,40
71|{Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 2 150 mm2 (2 AWG - c/u 24 $7,72 $185,28
72| Estribo de aleacidn de Cu-Sn, para derivacidn #2-4/0 c/u 8 56,63 $53,04
73|Grapa de derivacién para linea en caliente de aleacién de Al, DE2 A cfu 8 $10,26 $82,08
74[Suelta exotermica cfu 8 $12,90 $103,20
73| Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 & 13200 GRAY/7620V- c/u 0 $1451,40 $0,00
76| Transformador 25 KVA, 13800 GRAY / 7960 6 13200 GRdY/7620V- c/u 0 $1928,69 $0,00
77| Transformador 37,5 kVA, 13800 GRAY / 7960 6 13200 GRdY/7620V- cfu 1 $2137,81 S 2137.81
78| Transformador 50 kVA, 13800 GRAY / 7960 6 13200 GRAY/7620V- cfu 7 $ 2302,09 $16114,63
79| Transformador 75 kVA, 13800 GRdY/7960 6 13200 GRdY/7620 V- ¢/u 0 $3637,50 $0,00
80| Tubo 1/2" conduit EMT para instalaciones electricas cfu 2 $318 $ 25,44
81|varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de didm. x clu 8 $10,56 $84,48

1800 mm (71") de long,, de alta camada

ALUMBRADO PUBLICO
82| Luminaria con lampara de 3lta presion Na de 150W potenda c/u 48 $147,68 $7088,64
83| Luminaria con 1dmpara de 3lta presion Na de 250W doble nivel de cfu 0 $ 186,63 $0,00
84| Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), clu 96 $237 $227,52
85|Cable de cobre aislado 3x14 AWG, BOOV m 144 $19: $275,04
86| Precinto plastico de 7x1,8x350 mm ¢fu 134 $0,18 $2592

ACOMETIDA Y MEDIDORES
87|Cable concéntrico Aislado XLPE 600V 2x16mm2 Al +Nx16mm2 Al m 6.200 $181 $11222,00
88(Pinza de anclzje, termopléstica, ajustable para acometidas c/u 435 $133 $ 659,68
89| Conector dentado simple, principal 10 3 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), cfu 744 $237 $1763,28
90| Portafusible dereo encapsulado, fusible neozed cfu 496 $2,30 $1140,80
91| Cartucho fusible neozed cfu 496 $0,65 $322,40
92| Derivador termopléstico de cable concéntrico cfu 248 $0,71 $176,08
93| Ménsula termoplistica de retencion para cable c/u 248 S040 $59,20
94| Ménsula termoplastica de retencion para fachada clu 248 $0.50 $124,00
93| Precinto plastico de 7X1,8X3350 mm ¢/u 2976 $0,18 §535,68
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CENTRO DE CARGA E INTERCONEXION A MEDIDORES

96| Tornillo tripa de pato de 2"x 14 y taco F10 c/u 952 $0,16 $158,72

97| Centro de carga 2P- 8 espacios ¢/u 248 $29,49 $7313,52

98| Disyuntor/Breaker 1x 20amp Caja FGE c/u 496 §5,54 $2747,84
SOPORTE DE ACOMETIDA

99|Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" de diametro( incluye cfu 125 $ 106,41 $13301,25
excavacion y construccion de plinto)

100| Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, extension simple c/u 125 $7,52 $940,00
S0x5x70 mm {2x1/4x2 1/2%)

101{Instalacion de pletinas para sujeccion de medidoras( incluye kity ¢/u 125 $19.16 $2395,00
abrazaderas)
MEDIDORES

102| Medidor Electronico 240 V. c/u 248 $29,39 $7288,72

103|Caja antihurto con vincha para base socket, soporte para breaker 2 ¢/u 248 $27,98 $6939,04

Polos servicio trifilar y bornera de cobre para puesta a tierra

104|Interruptor Termomagnético 60A 2F Sobrepuesto c/u 248 $15,28 $3789,44
105|Tabla de Laurel 20 x 30 cm para colocar medidor cu 248 $114 $282,72
106{Tubo 1/2" conduit EMT para instalaciones electricas c/u 248 $3,18 $ 788,64
107|Grapa EMT 1/2" c/u 744 $0,17 $126,48
108|Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de didm. x cfu 248 $7,77 $1926,96

1800 mm {71") de long.

109| Conector de Cu 2 golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra c/u 248 $8,21 $2036,08
Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hiles $144 §714,24

e — - 32 . Y e =

S 2 P

MEDIA Y BAJA TENSION

Excavacion para poste o anclas en terreno normal $20,28 $1318,20
Excavadion para postes o andlas en terreno duro $32,35 $0,00
Excavacion para postes 0 anclas terreno rocoso $58,95 $0,00
Excavadion para postes 0 andas terreno especial ( Cinamita | $ 88,06 $0,00
1zado de postes H.A. DE 93 12 M, Con Grua $38,11 $2057,94
izado de postes H.A. DE 14 a 16 M, Con Grua $50,73 $0,00
1zado de postes H.A. DE S a 12 M( autosoportante), Con Grua $38.11 $3811
Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico reforzado con $16,53 $0,00
fibra de vidrio de 10212 M, a mano
Mevilizacion a sitic - Izado de postes metalico o plastico reforzado con $16,53 $0,00

fibra de vidrio de 16 a24 M, a mano
Carga, Transporte y descarga de postes HA.9A 12 M $36,42 $2003,10

21| Carga, Transporte y descarga de postes HA. 14316 M $37,10 $0,00
Carga, Transporte y descarga de postes metalicos, fibra de vidrio 522,51 $0,00

Montaje de anda para tensar $767 $ 76,70
Instalacion de tensores OTS, a tierra simple M.T. (INST. CABLE $16,71 $0,00

24| TENSOR ¥ ACCESQRIOS)

Instalacion de tensores OFS, farol simple M.T. (INST. CABLE TENSOR Y $17,76 $0,00

ACCESORIOS)
Instaladion de tensores OPS, poste a poste simple M.T. (INST. CABLE $16,29 $0,00
TENSOR Y ACCESORIOS)
Instalacion de tensores OTS, 2 tierra simple B.T. {INST. CABLE $16,08 $144,72
TENSOR Y ACCESORIOS)
Instalacion de tensores OFS, farol simple B.T. (INST. CABLE TENSOR Y $17,34 $17,34
ACCESORIOS)
Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple B.T. (INST. CABLE $14,32 $14,82
TENSOR Y ACCESORIOS)
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Instalacién de Secclonamiento y Proteccidn para una fase con clu 0 §21,52 $0,00
130} secclonador fusible unipolar tipo abierto.
Instalacién de Seccionamiento y Proteccion para dos fases con cfu 1 $29,69 $25,69
131{seccipnador fusible unipolar tipo abierto.
Instalacién de Seccionamiento y Proteccion para tres fases con c/u c $ 36,20 $0,00
132|seccionador fusible unipolar tipo abierto.
Instalacidn de Estructura monofasica centrada pasante o tangente | c/u 0 $14,42 $0,00
133 1CP)
Instalacién de Estructura monofasica en volada pasante o tangente c/u 0 $31,38 $0,00
134} (1VP)
Instalacién de Estructura moncefdsica centrada retencién o terminal c/u 0 $19,42 $0,00
135](1CR)
Instalacion de Estructura monofasica en volada retencion ¢ terminal c/u 0 $3493 $0,00
136|{1VR)
Instalacion de Estructurs monofésica centrada doble retencion odoble | ¢/u 0 $18,80 $0,00
137|terminal (1CD)
Instalacion de Estructura monofasica bandera doble retencidn o doble | </u 0 $22,58 $0,00
138/terminal (180)
Instalacion de Estructura bifasica centrada retencién o terminal {2CR) c/u 2 $21,32 542,64
139
Instalacién de Estructura bifasica centrada pasante o tangente (2CP) ¢/u 9 $17,34 $ 156,06
140
Instalacidn de Estructura bifasica en volado pasante o tangente (2VP) c/u 0 $29,69 $0,00
141
Instalacién de Estructura bifasica en volada retencidn o terminal (2VR) c/ur 0 $338,07 $0,00
142 |
Instalacion de Estructura bifasica centrada doble retencién o doble c/u 0 $33,46 $0,00 |
143/ terminal (2CD)
Instalacion de Estructura trifasica semicentrada retencidn o terminal c/u 0 $20,90 50,00
144|(35R)
Instalacidn de Estructura trifasica semicentrada pasante o tangente cfu 0 $ 20,06 $0,00
145 (3SP)
Instalacion de Estructura trifasica en volada retencién o terminal (3VR) | ¢/u 0 $37.86 50,00
146
Instalacién de Estructura Trifasica en volada pasante o tangente (3VP) | ¢/u 0 $29,48 $0,00
147
Instalacion de Estructura trifasica centradz doble retencion o doble u 0 $3346 $0,00
148|terminal {3CD)
Instalacion de Estructura Trifasica semicentrada doble retencion o ¢/u $22,16 $0,00
149|doble terminal (35D) 0
Instalacidn de Estructura Trifasica semicentrada pasante o tangente cfu 0 $20,06 50,00
150/ para conductor # 336,4 MCM (35P)
Instalacién de Estructura Trifasica en volada pasante o tangente para ¢/u 0 $29,48 $0,00
151|conductor # 336,4 MCM (3VP)
Instalacion de Estructura 1 via vertical pasante o tangenta ( 1EP) ¢/u 7 $9,60 $67,20
152
Instalacion de Estructura 1 via vertical retendon o terminal (1ER) c/u 2 $12,73 $25,46
1535
Instalacion de Estructura 1 via vertical doble retencién ¢ doble c/u 0 $19,00 $0,00
154/terminal (1ED)
Instalacion de Estructura una via Preensamblado pasante o tangente ¢/u a8 $23,82 $1167,18
15s/con tres conductores (1PP3)
Instalacién de Estructura una via Preensamblado retendén o terminal c/u 24 $29,48 $707,52
156/con tres conductores ( 1PR3)
Instalacién de Estructura una via Preensamblado doble retencion © ¢/u 2 $34903 $69,.886
157|doble terminal con tres conductores (1PD3)
Instalacion de Estructura una via Preensamblado pasante o tangente cfu 0 $35,78 $0,00
158/ con tres conductores en volado (1PV3)
Instalacidn de Estructura unz via Preensamblado retencion o terminal clu 0 $4352 $0,00
159|¢con tres conductores en volado ( 1RV3)
160| Instalacion de Puente preensamblado c/u 3 $10,50 $31,50
161|Instalacién de Puente primario Monofasico ¢fu 0 $1,77 $0,00
162| Instalacién de Puente primario bifasico clu 0 $282 50,00
163| Instalacién de Puente primario Trifasico c/u 0 $388 $0,00
164} Instalacién de Puente Neutro de Media Tensién cfu 1 $701 $7,01
Direccion - ! i ! | _}q v =
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Desbroce de arboles em 3 e
Aplomar postes cfu 0 522,85 50,00
Identificacion de postes cfu 55 $145 $79,75
Retiro y Transportacion de poste de hormigdn y metalicos cfu 0 $19,93 $0,00
Retiro y Transportacion de poste de hormigon y metélicos de los clu 5 518,86 $34,30
moradores
Retiro de postes de madera cfu 0 $17,24 $0,00
Retiro de postes de madera de los moradores cfu 60 $840 5 504,00
e Retiro de canas cfu 200 $1,79 $ 358,00
i Retiro de caja de distribucion cfu 0 $13,79 $0,00
&)
o Retira de caja fusibles ¢fu 0 $21,55 $0,00
. Retiro de cajs porta fusibles de moradores cfu 4 §15,39 $ 61,56
17¢| Retiro de tensor aéreo poste a poste de Bajo y Medio Voltaje c/u 0 5842 $0,00
i Retire de Tensor Farol de Bajo y Medio Voltaje cfu 0 $8,23 $0,00
17g| Retiro de tensor a tierra en Bajo y Medio Voltaje ¢fu 0 5842 50,00
Retiro de Tensor de empuje metilico o madera de Bajo y Medio c/u 0 $11,38 $0,00
170] Voltaje
Retiro de Estructura Monofésica Centrada Pasante o Tangente, c/u 6 $10,83 $64,98
150 retencion o terminal
Retiro Estructura monofasico, retencién o terminal c/u 4 $1513 $60,52
181
Retiro de Estructura Trifasica centrada pasante o tangente, retenciéno | cfu 0 524,23 $0,00
182 terminal
183 Retiro de brazo volado metalico ¢/u 0 5871 50,00
184|Retiro de estructura 1 via vertical Pasante cfu 0 57,89 $0,00
1g5|Retiro de estructura 1 via vertical Retencidn c/u 0 $11,12 $0,00
i Retira de estructura 1 via vertical doble Retencidn c/u 0 14,06 0,00
157|Retire Estructura 3 vias Vertical retencion o terminal c/u a2 524,78 $1040,76
Ga Retiro Estructura 3 vias Vertical pasante o tangente ¢/u 50 $2511 $1305,50
Retiro Estructura 3 vias-vertical-Doble retencién o Doble Terminal ¢/u 0 $26,11 $0,00
189 g
CONDUCTORES
190| Tendido , regulado y amarre de conductor # 2 AWG. km 0,630 §389,01 $245,08
191{Tendido , regulado y amarre de conductorR # 1/0 AWG. km 0,000 $3%6,29 $0,00
192(Tendido , regulado y amarre de conductorR # 3/0 AWG. km 0,000 $430,57 50,00
193|Tendido , regulado y amarre de conductor # 336.4MCM AWG. km 0,000 $520,55 $0,00
194 Tendido , regulado y amarre de conductoro # 2 ASC km 0,315 $372,73 $117.41
195 Tendido , regulado y amarre de conductor # 1/0 ASC km 0,000 $396,29 $0,00
196 Tendido , regulado y amarre de conducter # 3/0 ASC km 0,000 $409,16 50,00
197|Corrida de Cable Preensamblado 2 x70+NxSOmm2 Al- 600 V XLPE km 2,152 $377,02 $811,35
198|Corrida de Cable Preensamblado 2 x50+Nx50mm2 Al- 600 V XLPE km 0,000 $396,29 50,00
199|Corrida de Cable Preensamblado 2 x354Nx35mm2 Al- 600 V XLPE km 0,000 $396,29 $0,00
200{Retiro de conductor antihurto SEU 2x2 Al. + Nx4 Al (serie 8000) XLPE km 0,000 $197,08 $0,00
201{Retire de conductor antihurto SEU 2x1/0 Al + Nx2 Al. (serie 8000) XLPE [  km 0,000 $20135 $0,00
o0e C
202(Retiro de cable tensor porta acometida acero galvanizado 1/4" 0,195 km 0,000 $184,21 $0,00
203|Retiro de Conductor Cu. 2#250MCM AWG, TTU + N#4/0 AWG. TTU km 0,000 $192,78 $0,00
204| Retiro de conductor aérec # 2, 1/0 ACSR km 0,000 $197,08 $0,00
205|Retiro de conductor aéreo # 2, 1/0 ASC km 0,000 $197,08 50,00
206| Dasmontaje de conductores de los moradores km 6,456 $104,85 $677,56
Direccion ] 3 (A i t | Aq v 2
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TRANSFORMADORES
207} Ins, de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( c/u 0 574,52 40,00
Hasta 25 KVA)
208|Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante, y puesta a tierra ( DE c/u 8 $12751 $1020,08
37,5 HASTA 75 KVA)
209| Conexion de transformador a |a red de media tension ¢fu 8 $8,48 $67,84
210{Reubicacion de Transformador cfu 0 $ 126,88 $0,00
211{Retiro y Transportacion de Transfarmador de la Empresa ( Hasta 25 c/u 0 $74,52 $0,00
KVA)
212|Retiro y Transportacién de Transformador de la Empresa ( de 37.5 cfu 0 $126,88 50,00
HASTA 75 KVA)
213| Desconexidn y bajada de Transformador de los moradores c/u 5 $41,00 $205,00
ALUMBRADO PUBLICO
214|Retire dq lyminaria de |a empresa, de los moradores c/u 12 $18,73 $ 224,76
215|Reubicacién de luminaria (ind, Materiales de conexién) c/u 0 $32,62
216/Conexion de Luminaria 3 secundario nuevo cfu 43 $14,76
217|instalacion de Luminaria vapor de sodio 150w 240V cfu 438
218/Instalacion de Luminaria vapor de sodio 250w 240V
ACOMETIDA Y MEDIDORES
219|Instalacion de Acometida 2 240V (Al) c/u 0 $20,63
220|Instalacion de centro de carga e interconexion 3 madidores c/u 248 s $5632,08
221|Retiro de acometida de la Empresa c/u 0 $11,20
222|Retiro de acometida clandestina c/u 248 $2,61
223 |Instalacion sistema de medicion ( Caje + medidor + breaker de c/u 248 $16,44 $4077,12
224|Instalacion puesta a tierra sistema de medicion c/u 248 $10,99 $2725,52
225|Retiro de medidor c/u 0 $7,85 50,00
226|Cambio de medidor de 240 V. existente en caja antihurto

SUBTOTAL MATERIALY M.O. ( A+B) 145.516,05

145.516,05

SUBTOTAL PROYECTO (D)

IVA ( 12% de Subtotal D) 17.461,93

TOTAL PROYECTO ( D+E)

5.2

El precio del contrato por los trabajos especificados, constituirdn la Gnica y total compensacion
a La CONTRATISTA por todos sus costos y utilidades, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del contrato
conforme se menciona en el parrafo precedente.

Las partes confirman que el precio del contrato cubre el valor total de la obra, incluyendo todos los
materiales necesarios, los costos directos, indirectos, administrativos, utilidad, impuestos, tasas,
servicios, depreciacion, operacion y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto,
mano de obra, transporte, seguros, garantias, etc.; es decir, absolutamente todo lo necesario para la
entrega de la obra y de conformidad con los documentos de seleccion a plena satisfaccion de la
CONTRATANTE.
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Clausula Sexta. - FORMA DE PAGO
Anticipo:

La Contratante pagara a La Contratista como anticipo el: 50% del valor total del contrato, el que se
pagara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes a la suscripcion del mismo y previa entrega de las
garantias establecidas en este contrato.

El valor del anticipo sera reducido (amortizado) en la misma proporcion encada uno de los montos
pagados a La Contratista.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que La Contratista abrird en una
institucién financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento.

El administrador del contrato designado por La Contratante verificara que los movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que La Contratante haya otorgado a La Contratista para la ejecuciéon de la obra de este
contrato, no podréa ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

La Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. La Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas
u otros documentos al administrador del contrato.

No habra lugar a alegar mora por parte de La Contratante, mientras no se amortice la totalidad del
anticipo otorgado.

Valor total del contrato:

El pago restante del valor total del contrato se realizara contra presentacién y aprobacion de planillas
Mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio
unitario cotizado por La Contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se debera contar
con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador del contrato.

El anticipo sera devengado en la misma proporcion que se entregd, en cada planilla hasta la liquidacién
de la obra.

En caso de que La Contratista no requiera anticipo, el pago se realizar4 contra presentacién y
aprobacion de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno
de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para
lo cual se debera contar con el Informe a satisfaccién del fiscalizador y administrador del contrato.

Todos los pagos que se hagan a La Contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran con sujecién
a los precios unitarios del contrato.

Las mediciones parciales de la obra realizada no implican entrega por parte del Contratista ni recepcién
por parte de La Contratante; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento
estipulado para el efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omision, seran incluidas
cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién; su pago se calculara conforme a los
precios unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.
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El pago de la obra esta sujeto a Lista de Cantidades y precios, el presupuesto referencial y
precios unitarios de acuerdo con los rubros y cantidades.

Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por La Contratista y las cantidades de obra
calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara a La Contratista. Si no receptare respuesta dentro de los
5 dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que La Contratista ha aceptado
la liquidacion hecha por la fiscalizacién y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre
tales divergencias, se procedera como se indica en el parrafo precedente.

Tramite de las planillas: Para el trdmite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

e La CONTRATISTA, en los 5 primeros dias laborables de cada mes, de manera conjunta con
la fiscalizacién y el administrador del Contrato, efectuaran las mediciones de las cantidades
de obra ejecutadas durante el periodo anterior y preparara las planillas de acuerdo al periodo
establecido en el parrafo anterior, las cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacién en
los 7 dias del periodo correspondiente, las que seran aprobadas por ella en el término de 5
dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuard el trdmite de autorizacion del
administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se procederd al pago.

e Estas planillas deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicara, para
cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcién, unidad, la cantidad total y el valor total
contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta la finalizacién del periodo anterior, y en el
periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor
de los rubros subcontratados. Estos documentos seran requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.

e Por cada rubro, La CONTRATISTA debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que
deben cumplir con la prevision establecida en la oferta y en este Contrato.

De los pagos que deba hacer, La CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el contrato.

Clausula Séptima. - GARANTIAS

Para la suscripcion del contrato, la CONTRATISTA debera rendir las siguientes garantias:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

i. Esta garantia debera otorgarse por un monto equivalente al 5% del monto total del contrato
emitida en dolares de los Estados Unidos de América y debera ser por un valor equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con el caracter de incondicional, irrevocable y de
cobro inmediato; otorgada por un banco o institucion financiera, establecida en el pais, o.

ii. Fianza instrumentada en una péliza de seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, con el caracter de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato,
emitida por una compafiia de seguro establecida en el pais.

b) Garantiade buen uso del anticipo, que podré instrumentarse en cualquiera de las siguientes
formas:
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i. Esta garantia debera otorgarse por un valor equivalente al total del anticipo, con el caracter
de incondicional irrevocable y de cobro inmediato; otorgada por un banco o institucién
financiera, establecida en el pais, o,

ii. Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor equivalente al total del
anticipo, con el caracter de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una
compaifiia de seguro establecida en el Pais.

Estas dos garantias no admitirdn clausula alguna que establezca tramite administrativo previo,
bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito de La Contratante.

iii. Garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por el Contratista,
utilizados en la ejecucion y edificacion de la obra, con vigencia minima de dos afios (24
meses), contada a partir de la fecha de entrega recepcién definitiva de la obra.

iv. Adicionalmente, la Contratista debera presentar las pélizas de seguro que a
continuacién se indican, cuyas coberturas minimas seran las siguientes:

o Responsabilidad Civil: Cubre dafios a terceros, sean corporales y/o a bienes $
16.351,53. Deducibles 10% del valor del siniestro
o Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Debera tener las siguientes coberturas
= Muerte accidental $10.000 (por persona)
»= Invalidez total o permanente $10.000 (por persona)
= Desmembracion accidental $10.000 (por persona)
= Gastos médicos: $3.000 (por persona)
= Gastos de sepelio: $2.500 (por persona)
o Seguro contra pérdida o dafios a las Obras, Equipos y/o Materiales: $163.515,33

o El Contratista serd responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.

e Todas las pélizas deben estar vigentes hasta la firma del Acta de Entrega —Recepcién Definitiva de
la obra.
Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la CONTRATANTE
en los siguientes casos:

La de cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas
imputables a la CONTRATISTA.

b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

La del anticipo:
a) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que la CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la liquidacion
del contrato.

La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia.

Clausula Octava. - PLAZO
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El plazo de ejecucion de la obra es de 180 dias calendario, contados a partir de la fecha de notificacion
al contratista de que el anticipo se encuentra disponible, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Novena. - PRORROGAS DE PLAZO

La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre
gue la CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro
del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la CONTRATANTE, previo informe del
administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la CONTRATISTA esta obligada a
continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacién por parte del
administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se produzcan
aumentos de las cantidades de obra estimadas dentro de los limites establecidos en el presente
contrato.

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas
por la CONTRATANTE por él ordenadas por ella, a través de la fiscalizacién, y que no se deban a
causas imputables a la CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que sustituira al original o
precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

El hecho de permitir a la CONTRATISTA gque continle y termine la obra o cualquier parte de la misma
después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no implica prérroga
automética de plazo por parte de la CONTRATANTE vy tal terminacién se ejecutara no obstante la
aplicacién de las multas estipuladas en el presente contrato.

Clausula Décima. — INDEMNIZACION Y/O MULTAS

La Contratista deberd indemnizar a la Contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del
1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse por cada
dia de atraso, a efectos de resarcir los dafios y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante.

El monto total de dafios y perjuicios y/o multas es el 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.

Aquellos dafios y perjuicios y/o multas, de llegar a producirse, se deduciran directamente de las planillas
que presentare la Contratista.

Clausula Décimo Primera - DEL AJUSTE DE PRECIOS

El valor del contrato no esta sujeto a ajuste de precios.

Clausula Décima Segunda. - SUBCONTRATACION

La CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la
CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal.
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La autorizacion para subcontratar una o mas partes de los trabajos no relevara a la CONTRATISTA de
ninguna de las obligaciones que ha adquirido en virtud de este contrato, ni podra interpretarse como
suspension de alguna de las disposiciones del contrato.

Clausula Décimo Tercera. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La CONTRATANTE designa a Ing. Pedro Roberto Aguirre Marret, en calidad de Administrador del
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones de los documentos de seleccion que forman parte del
presente contrato.

La CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar a la
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesaria la modificacién del texto contractual.

El Administrador velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato, y adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondra las multas y sanciones a las que hubiere lugar. Velara también porque la fiscalizacion actle de
acuerdo con las especificaciones técnicas que constan en el contrato y documentacién que lo integra.

La CONTRATANTE designa al Ing. Ing. Joffre Mieles Santillan, en calidad de Delegado Técnico para
la suscripcion de las Actas de Entrega Recepcion Provisional y Definitiva, de conformidad con lo
establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato

Clausula Décimo Cuarta: RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Recepcién provisional: Se realizard a peticion del CONTRATISTA, una vez terminadas las obras
contratadas y se hayan cumplido con todas las obligaciones a su cargo segun lo establecido en este
contrato.

La Recepcion Provisional se iniciara dentro de los diez 10 dias siguientes a la notificacion y solicitud del
CONTRATISTA si esta fue requerida en correcta forma. Dentro de este plazo, el CONTRATANTE podra
negarse a realizar la Recepcion Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa,
intimando al CONTRATISTA a que cumpla con las obligaciones a su cargo.

Cumplida la Recepcion Provisional a satisfaccion de la Contratante, la operacion de las obras e
instalaciones sera transferida a la CONTRATANTE con supervisién asistida de la CONTRATISTA, hasta
la Recepcion Definitiva.

Si durante la verificacion y pruebas se comprobare que en las obras se encuentran partes incompletas,
defectuosas o no aceptables, el Fiscalizador comunicara a la CONTRATISTA tales observaciones a fin de
gue sean subsanadas, concediéndole un plazo razonable para realizar dichos correctivos. Realizado esto,
la CONTRATISTA notificara a la Contratante para que se realice una nueva verificacion. Si terminadas las
pruebas y verificaciones del caso, el CONTRATANTE considera que la ejecucion de las obras es
satisfactoria, se dara inicio al proceso de Recepcion Provisional, caso contrario se le concedera un plazo
perentorio para que la Contratista realice las mejoras solicitadas por la CONTRATANTE.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicién necesaria para la Recepcion Provisional, la
Contratista debera retirar del area del proyecto, los equipos de construccidon, materiales, basuras o
desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él 0 sus subcontratistas.

Recepcidén definitiva: Transcurrido el plazo de 6 meses contados desde la fecha de suscripcién del
acta de recepcion provisional total, o de la Ultima recepcién provisional parcial (si se hubiere previsto
realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcién provisional presunta, la CONTRATISTA
solicitara una nueva verificacion de la ejecucion contractual de la obra, a efecto de que se realice la
recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez [10] dias contados desde
la solicitud presentada por la CONTRATISTA.
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Planilla de Liquidacién: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las obras, la
CONTRATISTA presentara una planilla y/o factura del estado de cuenta final.

Clausula Décimo Quinta: ACTAS DE RECEPCION:

Las actas de recepcidn contendran los antecedentes, condiciones generales de ejecucién, condiciones
operativas, liquidacion economica, liquidacién de plazos, constancia de la recepcién, cumplimiento de
las obligaciones contractuales, y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

En las recepciones provisionales parciales, se hara constar como antecedente los datos relacionados
con la recepcién precedente. La Ultima recepcion provisional incluira la informacién sumaria de todas
las anteriores?!

Clausula Décimo Sexta: MODIFICACIONES

Para efectos de modificaciones a contratos firmados se actuara conforme a lo establecido en las
Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) GN 2349- [9/15].

Clausula Décimo Séptima- TERMINACION DEL CONTRATO
El contrato terminara:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por declaracién unilateral del CONTRATANTE, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA;
y:

4. Por muerte del CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica CONTRATISTA que no
se origine en decision interna voluntaria de los érganos competentes de tal persona juridica.

5. Siel CONTRATISTA no observa lo prescripto respecto de Practicas Prohibidas y/o Elegibilidad
de este Contrato.

Clausula Décimo Octava. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la definitiva, estara a
cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Novena. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La CONTRATISTA, no obstante, la suscripcion del acta de recepcidn definitiva, respondera por los
vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937
de la Codificacion del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10)
afios a partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Vigésima. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Contratista nacional (local):

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucién del presente contrato,
cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos alternativos
para la solucién de controversias en el Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado en
la ciudad de Guayaquil.

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden
someterlas al procedimiento establecido en el Cédigo Organico General de Procesos, sera competente

' Esta cldusula solo es aplicable si se prevén recepciones parciales.
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para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion
en la ciudad de Guayaquil.

Clausula Vigésima Primera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas por
escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos,
cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

Clausula Vigésima Segunda: LEY APLICABLE

Este contrato, su significado e interpretacion y la relacion que crea entre las partes se regiran por las
leyes de la Republica del Ecuador y las disposiciones establecidas en este contrato.

Clausula Vigésimo Tercera: DOMICILIO
Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:
La CONTRATANTE: Guayaquil Cdla. La Garzota, Sector 3 Mz. 47. Teléfono 2628492 — 3801900

La CONTRATISTA: Guayaquil, Alcedo 1621 Interseccion Carchi Edificio CC Santa Laura, referencia a
una cuadra de la Ferreteria, teléfono 0994798667 correo electronico: consitecno@gmail.com

Ubicacién Google Maps
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Clausula Vigésimo Cuarta. - ACEPTACION DE LAS PARTES. —

Declaracion. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Obra, publicado en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica, vigente a la fecha de la Invitacién del procedimiento de
contratacion, y que forma parte integrante de este Contrato.

4V
éfon » Gobierno  Juntos

“1 5 del Encuentro | lo logramos


mailto:consitecno@gmail.com

Corporacién Nacional de Electricidad

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

De acuerdo a lo establecido en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de
octubre de 2020, refiriéndose al uso de la firma electrénica se dice que “en la fase Contractual y de
ejecucion del contrato de los procedimientos de contratacion publica, su obligatoriedad sera
exigida de forma paulatina, iniciando con esta implementacion del plazo previsto en la
Disposicion Transitoria Vigésima Segunda Codificacion y Actualizacion de Resoluciones
emitidas por el SERCOP, y con la exclusién, a discrecion de la entidad contratante, de
determinados documentos que por su naturaleza resultan de una significativa dificultad de
instrumentacion a través de firmas electronicas.”

Para constancia de lo convenido, las partes firman el presente contrato, de manera electrénica,
guedando establecido que este instrumento tiene validez a partir de la fecha de suscripciéon del mismo
por parte de la contratante, en esta ciudad de Guayaquil.

Empresa Eléctrica Puablica Estratégica
Corporacion Nacional de Electricidad CNEL
EP- Unidad de Negocio Guayaquil CONSORCIO TC

_ Firmado el ectroni canente por

w4 CESAR HUMBERTO

David Ormaza Bustamante
Mgs. César Humberto Rodriguez Sorroza Procurador Comun
Administrador — Apoderado Especial RUC 0993375233001
CNEL EP-UN GYE
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