
 

 

INFORME TÉCNICO 

 

Para:  Ing. Gino Cárdenas Pacheco, Director de Distribución GYE Encargado 

Asunto: Informe Técnico para la contratación: FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO, DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II, DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE Y DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDÓN SECTOR SERGIO TORAL 

Fecha: Guayaquil, mayo de 2022 

 

 

Antecedentes: 

 

Como parte de las obras prioritarias de electrificación que debe ejecutar la CNEL EP - Unidad 
de Negocio Guayaquil en el año 2022, se considera la ejecución de: 
 

- PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS 
Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO 

- PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS 
Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y DEL PROYECTO INTEGRAL 
DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA 
COOPERATIVA UNIÓN LIBRE 

- PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS 
Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDÓN SECTOR SERGIO TORAL 

 

Por tal motivo es necesaria la contratación de la FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN 

LA COOPERATIVA SAN ALEJO, DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, 

ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II, 

DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE Y DEL PROYECTO INTEGRAL DE 

EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA 

COOPERATIVA EL CORDÓN SECTOR SERGIO TORAL. 

 

Desarrollo: 

La fiscalización externa tendrá como objetivos principales:  



 

 

a) Evaluar el grado de cumplimiento de los programas y la calidad de los trabajos realizados.  

b) El fiscalizador o consultor debe atender en detalle la totalidad de las áreas trabajadas para 

constatar sobre el terreno las condiciones reales de ejecución y cumplimiento del trabajo 

planificado.  

c) Sugerir durante el proceso de Construcción de los trabajos se consideren todas las medidas 

correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias. 

d) Controlar la cantidad de avance de la obra, así como verificar y certificar la exactitud de las 

planillas correspondientes, y que correspondan a la forma de pago.  

e) Cuando la Contratista de la obra no cumpla satisfactoriamente con el desarrollo de los 

trabajos, el Fiscalizador notificará el hecho al Administrador del Contrato, proporcionando 

una adecuada y completa información de la situación, a fin de que se pueda actuar en 

consecuencia.  

f) El fiscalizador o consultor deberá tener presencia en la obra, durante las horas que labore 

la Contratista.  

g) El fiscalizador tiene la obligación de gestionar con la Contratante cualquier situación que se 

requiera resolver para la ejecución de los trabajos del contrato a fiscalizar.  

h) Participar en la suscripción del Acta de Entrega-Recepción (Provisional y definitiva) de los 

trabajos.  

i) Entregar a la Contratante el Informe Final (Provisional y Definitivo), la Contratante 

dispondrá de 15 días término para emitir observaciones, y el Consultor de 15 días término 

adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el Informe Definitivo. 

j) Solicitar y aprobar los planos AS-BUILT al contratista de la obra, una vez que se haya 

culminado con la ejecución de las obras.  

k) Vigilar el cumplimiento del contratista de dotar del equipo y herramientas adecuadas para 

la ejecución de trabajos de campo.  

l) Es responsabilidad del contratista cumplir con la guía de buenas prácticas ambientales.  

m) Deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos (letreros de peligro, precaución) 

para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, 

especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.  

n) Los Informes requeridos de la Obra son: Libro de Obra, Memoria Fotográfica, Planilla de 

Avance de Obra, Folleto de los Equipos a Instalarse, Prueba de los Equipos y Ensayos. 

El presupuesto referencial de la contratación es: 

 
• SIN IVA es  : $ 26.563,01 
• CON IVA es: $ 29.750,57 

 

Conclusiones: 

Con el objetivo de continuar el proceso de contratación se solicita disponga a quien 

corresponda se autorice a dar continuidad al proceso para la FISCALIZACIÓN DEL 



 

 

PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO, DEL PROYECTO INTEGRAL DE 

EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA 

COOPERATIVA NUEVA VIDA II, DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, 

ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA UNIÓN LIBRE Y 

DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDÓN SECTOR SERGIO TORAL. 

 

  

  

 

 

 

Ing. Jorge Pérez 

Especialista de Proyectos GYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jorge Ponce 

Líder de Ingeniería y Construcciones, Subrogante 
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