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Ecuador
Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion Eléctrica
(EC-L1136)

TERMINOS DE REFERENCIA

FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LINEA DE SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL MATE-

L

II.

CERECITA

ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP, a
través de las diez Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribuciéon y comercializacion de
energia, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su area de servicio mediante la
ejecucion de los planes anuales de inversion.

Dentro de los planes de inversion anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico
conformados a su vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que
permitiran incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de subtransmision
y distribucién, obteniéndose una reduccién y mantenimiento de los indices de calidad del
producto, en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este afio con la calificacidn,
aprobacidn y priorizacion de varios proyectos de mejora en subtransmision y distribucion, los
cuales deben ser ejecutados bajo las politicas, normas y reglamentos asociados a la ejecuciéon de
proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance,
cronograma y costo establecidos.

El estado Ecuatoriano ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo
para financiar parcialmente el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion
Eléctrica del Ecuador II. Como entidades ejecutoras del Ecuador se han designado a la Unidad de
Negocio Cnel Santa Elena.

El objetivo del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucién Eléctrica del
Ecuador II esta dirigido a la “FISCALIZACION REFORZAMIENTO EN LINEA DE
SUBTRANSMISION SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA”.

OBJETIVOS

Debido a que los proyectos contemplan en su etapa de ejecucion la construccion de obras y, por
lo tanto, es necesario realizar la supervisiéon y control de las actividades asociadas con la
ejecucion de cada proyecto, CNEL EP requiere contar con la asistencia de profesionales para la
Fiscalizacion de obras eléctricas, lo que permitird garantizar que los proyectos se ejecuten dentro
de los requisitos especificos de cada proyecto en cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad,
cumpliendo con las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra establecidas por el
MEER y CNEL EP, y se construyan las obras a satisfaccion de CNEL EP.
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3.1

III. ACTIVIDADES
Para el cumplimiento de los objetivos se han identificado las siguientes actividades:

Calificar la condicion del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados,
presentados por el Contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los
programas de trabajo.

Sugerir durante el proceso constructivo la adopcién de las medidas correctivas y/o soluciones
técnicas que se estimen necesarias en la construccion de las obras, inclusive aquellas referidas a
métodos constructivos.

Calificar el estado y determinar las condiciones y elementos que componen el proyecto y
certificar que cumple con los estandares y niveles de calidad preestablecidos.

Examinar los materiales y equipo a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de
trabajo a través de ensayos de laboratorio, prueba en sitio o certificados de calidad y quedar
establecido mediante acta la aceptacion de los materiales a utilizarse en la obra.

En el caso de los materiales suministrados por la CNEL EP debera controlar la integridad de los
mismos durante el transporte, acopio e instalacion en la obra.

Resolver las dudas que surgieran en la interpretacion de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto, en el término de cinco (5)
dias.

Presentar semanalmente al Administrador del contrato y al Coordinador de Proyecto de CNEL EP
los informes de Fiscalizacion, que contendran por lo menos la siguiente informacién: estado del
proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos contractuales, econémicos, financieros y avance
de obra (cantidades de obra y volumenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones
contractuales respecto a personal y equipo del Contratista y monto de las multas que por este
concepto pudieran haber; condiciones climaticas de la zona del proyecto; cumplimiento del
Contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos
importantes del proyecto. Debera sustentar este informe con un informe fotografico detallado en
donde se destaque el avance de los trabajos y cualquier novedad que represente cambios o
modificaciones autorizadas al disefio original.

Calificar al personal asignado a la obra y disponer justificadamente el reemplazo de aquel que no
satisfaga los requerimientos necesarios, quedando establecido mediante acta la aceptacién del
personal calificado.

Comprobar sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas criticas; y, eventos de orden
técnico o proveniente de caso fortuito o fuerza mayor que atenten contra la continuidad de los
trabajos.

Comprobar, conforme el cronograma de utilizacién, la disposicién de los equipos y herramientas
comprometidas y requeridas contractualmente para la ejecucion de la obra y que se encuentren en
buenas condiciones de operacion. Revisar y aprobar el programa semanal presentado por el
contratista.

Registrar la matriz correspondiente al avance de obra, de acuerdo con los formatos entregados por
la CNEL-EP.

Medir las cantidades de obra ejecutada y con ellas verificar y certificar la exactitud de las facturas
y aprobar las mismas para el pago, incluyendo la aplicacion de férmulas de reajuste de precios.
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Disponer al contratista que a su costo corrija los defectos que se observaren en la ejecucion de la
obra, incluyendo la demolicidn total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos,
correspondiéndole establecer un plazo prudencial para su realizacion; a la expiracion de ese plazo
o antes, si el contratista lo solicitara, efectuard un nuevo reconocimiento; si de éste resultare que
el contratista no ha cumplido con las érdenes emanadas, dispondra que por cuenta del contratista
se ejecuten los trabajos necesarios para corregir los defectos existentes, sin que se exima al
contratista de las responsabilidades o multas a que hubiere lugar.

Registrar oportunamente en el libro de obra (que permanecerda bajo su custodia y
responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser
considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra. Consignar por oficio regular,
las observaciones que tengan especial importancia, instrucciones o comentarios que en su criterio
deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra.

Participar en la suscripcion del acta de entrega recepcion informando sobre la calidad y cantidad
de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

Exigir al contratista que presente el cronograma de trabajos semanalmente, en especial cuando
tenga programado desconexiones al sistema, para que la fiscalizacion pueda coordinar con el
Area de Centro de Control, caso contrario no se le permitiran dichas desconexiones.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad
industrial con relacién a su personal.

Exigir al Contratista el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Revisar y aprobar los planos de registro de construcciéon ("as built") que debe presentar el
Contratista previo a la recepcion de los trabajos.

La fiscalizacion solicitara al Administrador del contrato, disponga la suspension de una parte o de
la totalidad de los trabajos, en cualquier momento y por el periodo que considere necesario, en los
siguientes casos:

a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas
para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya
construidas;

b) Por negligencia en la conduccion de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados;

c) Cuando el Contratista no acate las érdenes impartidas por la fiscalizacion, por no emplear
personal idéneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y
normas atinentes a la obra; por negarse a separar de la ejecucion de la obra al personal no
calificado.

Elaborar diariamente el libro de obra, verificando el personal que ingresa a laborar, verificar el
material a utilizar y los lugares de trabajos programados.

IV. INFORMES

a. Plany Cronograma de Trabajo a los 5 dias de firmado el Contrato de Consultoria.

El oferente debera entregar la metodologia de trabajo, de acuerdo al proyecto a fiscalizar,
debera detallar una planificacion de las actividades para supervision y control. Ademas
debera indicar la metodologia y pruebas que se usaran para verificacion de la calidad de los
materiales y mano de obra del contratista de la obra y los formatos que usara el oferente para
evaluar el estado de los trabajos (Project).
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b. El consultor deberd presentar informes durante la consultoria tanto al Administrador de
contrato y al Coordinador de Proyecto CNEL EP Santa Elena, los cuales son:

- Informes semanales parciales de la Fiscalizacion de la obra, que incluya como
minimo la siguiente informacion:

e Un andlisis del estado del proyecto desde el punto de vista econémico y
del avance fisico, respaldado por las matrices y formatos de seguimiento

e Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al
respecto.

e Analisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos
en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario.

e Estadisticas sobre las condiciones climaticas del sitio donde se ejecuta el
proyecto y su incidencia en el desarrollo de los trabajos.

e Anadlisis del personal técnico del contratista.

e Cambios aprobados por el Supervisor de la obra.

e Avance del cronograma de ejecucion. ‘
e Riesgos en el avance del proyecto, de ser el caso.

e Andlisis del personal técnico del contratita.

- Reportes quincenales en la matriz de seguimiento del ARCONEL, al final del
mes se incluirdn los compromisos cumplidos y trabajos programados para el
siguiente mes en los campos se sefialen para el efecto.

- Actas de reuniones quincenales entre el coordinador del programa de inversion y
supervisor de la obra.

- Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y
SISDAT en los formatos entregados por CNEL EP.

- Copia semanal del libro de obra, con las novedades registradas.

c. Como producto de la fiscalizacion , se entregara al administrador de contrato y funcionario
de CNEL EP Santa Elena, lo siguiente:

- Memoria técnica de los trabajos realizados.

- Facturas revisadas y aprobadas de los contratos de construccion para el tramite de .
pago correspondiente, que deberan ser emitidas al Administrador del contrato de
obra.

- Elaborar los justificativos para aprobacion de las ampliaciones de plazo
- Registro fotografico de los trabajos, antes y después de ser ejecutados.

- Informacion del material existente a ser ingresado a bodegas de CNEL EP Santa
Elena (de ser el caso).

- Material nuevo instalado en obra.
- Total de mano de obra (montaje y desmontaje).
- Los planos de registro debidamente aprobados.

- Cronograma de ejecucion final.

Términos de Referencia Pagina 4 de 9
Revision de estudios




[y gy [ —7 AR

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD www.cnel.gob.ec
kt) SANTA ELENA

Informacion correspondiente a manuales de los equipos.

Georreferenciacion de equipos y material instalado.

Liquidacién econdémica y planilla final de la obra.

Informacioén digital para actualizacion del sistema GIS de CNEL EP Santa Elena.

Que se encuentre suscrita el Acta de Entrega — Recepciéon Unica por parte del
administrador de contrato en la que se determine que los trabajos se reciban a
entera satisfaccion de CNEL EP — Unidad de Negocio Santa Elena.

Al finalizar el objeto contractual, el Consultor contratado deber4 presentar un
informe provisional y uno definitivo de la totalidad de las obras fiscalizadas en
los términos del articulo 123 del Reglamento de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

1. Documentos que deben permanecer en la obra:

Copia del contrato de construccion

Los planos constructivos.

Las especificaciones técnicas, generales y especificas

El cronograma valora de actividades aprobado por el supervisor de obra.
El libro de obra

Correspondencia cruzada entre fiscalizacion y contratista

Estadistica del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.

2. llibro de obra debera contener basicamente la siguiente informacion:

Al inicio de la obra el fiscalizador escribira la fecha de inicio, el nombre, el cargo
y la firma de los profesionales que participaran en la obra.

Si durante el proceso hay algun cambio de profesionales, del contratante o
contratista, ello debera constar en el libro de obra.

Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotacién en el libro de
obra, debera iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.

De presentarse algin problema con la calidad de los materiales suministrados, los
trabajos realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los
métodos constructivos, o con cualquier otro aspecto, debera constar también en el
libro de obra, las acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas
acciones.

V. CRONOGRAMA DE PAGOS

5.1 El costo de esta consultoria tiene un valor de USD$ 30,412.81 + IVA que incluye honorarios,
viaticos y movilizacion.

No se contemplaran anticipos, los pagos se realizarin bimensuales. Los pagos se realizaran previo
la aprobacion de los informes de fiscalizacién, por parte del Administrador del contrato y
presentacion de la factura respectiva.
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Los pagos se realizaran mediante transferencia a la cuenta (corriente/ahorros) a nombre de la
contratista, cuenta que de acuerdo al Oficio Circular No. Del Ministerio de Finanzas — MINFIN
DM-2013-0417 de fecha 03 de julio de 2007, necesariamente debera corresponder a una
institucion financiera estatal, o privada de propiedad del estado en mas del cincuenta por ciento.

Los precios acordados en el contrato constituiran la inica compensacion al Contratista por todos
sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

VI. COORDINACION
El seguimiento y evaluacion técnica de esta consultoria estara a cargo del Administrador de

Contrato que la Administracion de la Unidad de Negocio Cnel Santa Elena, considere
conveniente designar.

VII. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

7.1 Tipo de Consultoria: Consultor individual (Seleccion basada en calificacion del consultor).

7.2 Fecha de inicio y duracién: El plazo de fiscalizacion de esta consultoria serd de 210 dias
calendarios. Desde la firma del contrato de obra hasta la liquidaciéon (acta de entrega recepcion
provisional) del mismo. Debe emitirse informe final para el acta de entrega recepcion final.

73 Lugar de trabajo: El Consultor tendra como lugar de trabajo toda la zona de servicio de la
Unidad de Negocio Cnel Santa Elena.

VIII. REQUISITOS MINIMOS

8.1 Calificaciones del Consultor individual:

El consultor individual se elegira a partir de una terna de candidatos, aplicando los siguientes
criterios de calificacion:

. Antecedentes Académicos: Formacion Profesionales.

a) Titulacién antigiiedad y ejercicio profesional

b) Formacion de Posgrado:

c)

. Idoneidad para los Trabajos:

a) Experiencia general: en el campo profesional

b) Experiencia especifica: prestacion de servicios en el area de fiscalizacion durante el proceso de
construccion de obras similares de experiencia especifica en el campo profesional.
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Regquisito minimo de calificacion:

Titulo Universitario: Profesional con titulo universitario afin con la tematica objeto de la
contratacion. Presentacion del titulo de tercer nivel en la especialidad de Ingenieria Eléctrica o
Electrénica o similar, debidamente registrado y acreditado por el SENESCYT, con una
antigiiedad de titulo no inferior a un (1) afio.

Se entendera como titulo de tercer nivel similar, los pertenecientes a la rama eléctrica.

Experiencia General

Experiencia general en funciones de trabajos de Supervision, Fiscalizacion o Construccion de
Obras de Redes Eléctricas de medio o bajo voltajes. Sera responsabilidad de CNEL EP,
verificar la autenticidad de la informacion presentada.

La experiencia del oferente no podra ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona,
sea esta natural o juridica.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por CNEL EP,
. siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual. De igual manera, para los
profesionales que participan individualmente, serd acreditable la experiencia adquirida en relacion
de dependencia, ya sea en calidad de director de proyecto o consultor / sectorialista.

Experiencia Especifica

Experiencia especifica en trabajos de Supervision, Administracién de Contratos o Construccion
de Obras eléctricas similares a las que seran objeto de supervision, Por obra similar se entiende:
Se entendera por obra similar a la que tenga caracteristicas y exigencias equivalentes a la del
proyecto parte de esta invitacion, en el area especifica de trabajo, esto es, supervision,
fiscalizacion, Estudios, mantenimientos o equipos de subestaciones, trabajos de lineas eléctricas
de voltajes iguales a 69 KV. Se tomara en cuenta también aquella obtenida por el oferente en
situacion de dependencia laboral, tanto en el ambito publico como en el privado, para lo cual el
oferente presentara las certificaciones correspondientes.

Matriz de Evaluacion

- TABLA DE PONDERACION

a) Concepto Criterios Puntuables Puntuacion Puntuacion
Parcial Total

Antecedentes Profesionales: Formacion
Profesional.

A. General:

1. Titulo Universitario: titulacion de 1 a 2 arios de
ey et . 15 20
antigtiedad y ejercicio profesional.

2. Titulo Universitario: titulacién de 3 o mas afos
i N i 20
de antigiiedad y ejercicio profesional.
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TABLA DE PONDERACION

B. Especifica:

1. Estudios de Posgrados: Se asignara 5 puntos si 5 5
posee titulo de 4to. nivel o superior, esto es
Maestria, Doctorado u otros equivalentes

Idoneidad para los trabajos:
Experiencia General del Profesional:

1. Experiencia en funciones de direccion técnica,
de trabajos, supervision, estudios, fiscalizacion 20
y/o construccion de obras en Redes Eléctricas
en medio o bajo voltajes, de 1 a 2 obras, en los
ultimos 10 afios. 40

2. Experiencia en funciones de direccién técnica,
de trabajos, supervision, estudios, fiscalizacion
y/o construccion de obras en Redes Eléctricas .
en medio o bajo voltajes, de 3 0 més obras, en 40
los ultimos 10 afios

Experiencia Especifica en fiscalizacion y/o
construccion de obras eléctricas similares:

1. Experiencia Especifica en funciones de

e e ) . g5 Se ponderara
direccion  técnica de trabajos,  supervision, Bk
) y ok pts por cada
fiscalizacion, construccion y/o mantenimiento de certificado
lineas eléctricas de voltajes a 69 KV, en los dltimos 35
8 arios.
TOTAL 100

La puntuacién méxima posible es de 100 puntos. La puntuacién minima aceptable es de 60 puntos.

Insumos que debe Proveer el Consultor

La Fiscalizacién contara con la propiedad o disponibilidad de sus equipos de oficina y
movilizacion segun el siguiente listado:

EQUIPO TECNICO MINIMO
ASIGNADO

AL PROYECTOS DE FISCALIZACION
OBRAS DE DISTRIBUCION

Oficina

Vehiculo 4x4

GPS
Computador portatil

CANTIDAD

Camara fotografica digital

|t | et | gt |t |

Multimetro digital
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Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo minimo que se requiere para ejecutar la
consultoria, su oferta serd rechazada.

Para verificar la disponibilidad del equipamiento minimo, la Entidad Contratante tomard en
cuenta los siguientes aspectos:

a) Se verificard la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.

b) Se presentard las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el
equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento,
compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

Para el caso de vehiculos, estos deberdn estar en buen estado de funcionamiento y con
documentacién en regla correspondiente, se debera considerar lo establecido en la Resolucién
No. 111-DIR-2014-ANT de la Agencia Nacional de Trénsito referente a la vida dtil del vehiculo.
De igual manera deberd presentarse la copia integra de la matricula y SOAT.

Multas:

Uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacién por cada dia de retraso en la
entrega de los informes parciales Semanales, Quincenal y el informe final de liquidacion una vez
que se determine por parte del Administrador de la Consultoria la fecha para ello.

Se realizara visitas periddicas por parte del administrador de contrato (minimo dos veces por
semana), en la cual se dejard constancia a través de un acta de reunion. Se aplicara una multa del
uno por mil (1/1000) del monto total del contrato de fiscalizacién, por cada dia que el fiscalizador
no se encuentre en obra.

De igual forma se aplicaran las multas por cada incumplimiento de las funciones y
responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada dia de retraso en la
tarea de inspeccion, evaluacion, validacién o aprobacion, segun sea el caso, desde la fecha en que
la obligacién haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoria de
Fiscalizacién deberd determinar la fecha en que debi6 proceder la tarea y los dias de retraso hasta
el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basdndose de ser el caso en el
cronograma de supervision y control de la Fiscalizacién, y verificando que el incumplimiento no
se deba a causas imputables a CNEL EP o al Contratista.

Las multas podran ser impuestas por el Administrador de la Consultoria en cualquier pago
mensual al Consultor, para lo cual debera especificarse claramente el incumplimiento, fecha de
inicio, duracién en dias y el valor de las multas.

Responsable Técnico,

AN

AN

N

]

Ing. Héctor Garcia Lopez

Coordinador del Programa De Reforzamiento
Del Sistema Nacional De Distribucién BID II 2015
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