Santo Domingo, 10 de octubre de 2023

COTIZACION

NOMBRE DEL

PROYECTO

PRESUPUESTO

SIN IVA

TOTAL,

PRESUPUESTO

PROVINCIA

FISCALIZACION
CONSTRUCCION
PARA LA

REPOTENCIACION DE $117.150,86 $14.058,10 $131.208,96 SUCUMBIOS
LA SUBESTACION

SHUSHUFINDI

TOTAL $117.150,86 $14.058,10 $131.208,96

Informe técnico y financiero que suministre informacion sobre los gastos incurridos y
sobre estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe.
Informes mensuales de avance del proyecto, en los cuales se registren los datos de obra
efectuados en el periodo, y el acumulado al cierre del mes que se reporte.

El avance ponderado acumulado de todas las obras incluidas en el Contrato de
Construccion; el monto acumulado de pagos efectuados al Constructor, y el tiempo real
contado desde la fecha de inicio contractual hasta el mes de reporte.

Las cantidades reales citadas se contrastaran con las estimaciones hechas para estos
mismos pardmetros,

Atencion a las peticiones del contratista de obra

Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las
copias de los documentos.

Estadisticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la
construccion, para el control de los costos de las obras.

Datos estadisticos sobre los dias laborados y la forma de utilizacion de éstos y del equipo
por parte de los contratistas.

Registro diario de las condiciones climaticas de la zona en que se ejecuten los trabajos.
Revisién de planos finales preparados por el constructor de la obra, que muestren todas
las partes del proyecto tales como hayan sido construidas

TIEMPO DE EJECUCION: 390 DIAS
OFERTA VALIDA POR: 60 DIAS

Atentamente

REPRESENTANTE LEGAL
WORKTRYMEC CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO
Av. Esmeraldas y Holger Polanco, Urb. Vega, lote 11. Edif. Worktrymec
Telf.: (02) 2756-895
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