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COTIZACION # 2023-051

PROYECTO: FISCALIZACION CONSTRUCCION PARA LA REPOTENCIACION DE LA
SUBESTACION SHUSHUFINDI

TIEMPO DE EJECUCION: 390 DIAS

PROVINCIA: SUCUMBIOS

PRESUPUESTO TOTAL,
PROYECTO SIN IVA VA PRESUPUESTO
FISCALIZACION $116.053,56 $13.926,43 $129.979,99
TOTAL $129.979,99

e Reportes de novedades de campo.

¢ Informes de aprobacién de los materiales y equipos instalados por el contratista

e Actas de reuniones conforme lo establezca el Administrador del contrato.

e Coordinar con el contratista de la obra a fiscalizar la entrega de archivos digitales

e Evaluar quincenalmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo

e Analisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra

e Verificar que el contratista disponga de todos los disefios, especificaciones, programas de trabajo
e Verificar que el personal asignado a la obra cumpla con los requerimientos constantes en la oferta

e Informe técnico y financiero que suministre informacién sobre los gastos incurridos y sobre

estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe.

¢ Informes mensuales de avance del proyecto, en los cuales se registren los datos de obra

efectuados en el periodo, y el acumulado al cierre del mes que se reporte.

e Atencion a las peticiones del contratista de obra
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¢ Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las copias de
los documentos.

e Estadisticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la
construccion, para el control de los costos de las obras.

e Datos estadisticos sobre los dias laborados y la forma de utilizacion de éstos y del equipo por
parte de los contratistas.

e Registro diario de las condiciones climaticas de la zona en que se ejecuten los trabajos.

¢ Revision de planos finales preparados por el constructor de la obra, que muestren todas las partes
del proyecto tales como hayan sido construidas

e Efectuar el finiquito o liquidacion econémica de la obra

OFERTA VALIDA POR: 30 DIAS

Atentamente

Ing. Gustavo Gonzaga Tama
Gerente General
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