
 

SANTO DOMINGO 
Av. Esmeraldas y Holger Polanco, Urb. Vega, lote 11. Edif. Worktrymec 

Telf.: (02) 2756-895 
 

Santo Domingo, 10 de octubre de 2023 
 

COTIZACION 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
SIN IVA 

IVA 
TOTAL, 

PRESUPUESTO 
PROVINCIA  

FISCALIZACIÓN 
CONSTRUCCION 
PARA LA 
REPOTENCIACION DE 
LA SUBESTACION 
SHUSHUFINDI 

$117.150,86 $14.058,10 $131.208,96 SUCUMBIOS 

TOTAL $117.150,86 $14.058,10 $131.208,96 
  

 
 

• Informe técnico y financiero que suministre información sobre los gastos incurridos y 

sobre estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe.  

• Informes mensuales de avance del proyecto, en los cuales se registren los datos de obra 

efectuados en el período, y el acumulado al cierre del mes que se reporte.  

• El avance ponderado acumulado de todas las obras incluidas en el Contrato de 

Construcción; el monto acumulado de pagos efectuados al Constructor, y el tiempo real 

contado desde la fecha de inicio contractual hasta el mes de reporte. 

• Las cantidades reales citadas se contrastarán con las estimaciones hechas para estos 

mismos parámetros,  

• Atención a las peticiones del contratista de obra 

• Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las 

copias de los documentos. 

• Estadísticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la 

construcción, para el control de los costos de las obras. 

• Datos estadísticos sobre los días laborados y la forma de utilización de éstos y del equipo 

por parte de los contratistas. 

• Registro diario de las condiciones climáticas de la zona en que se ejecuten los trabajos. 

• Revisión de planos finales preparados por el constructor de la obra, que muestren todas 

las partes del proyecto tales como hayan sido construidas 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 390 DÍAS 

OFERTA VALIDA POR: 60 DÍAS 

 

Atentamente  
 

 

 

Ing. Leodan Patricio Ruiz Flores     

REPRESENTANTE LEGAL        

WORKTRYMEC CIA. LTDA. 
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