

**INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS PROCESO AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-009-B
MODALIDAD CUMPLE/ NO CUMPLE Y POR PUNTAJE**

En la ciudad de Nueva Loja a los veinte días del mes de diciembre de 2016; se reúne la comisión técnica del proceso AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-009-B con la finalidad de realizar la evaluación bajo la modalidad cumple no cumple, para determinar los oferentes que sean habilitados para continuar con la evaluación por puntaje.

Bajo las consideraciones de la sección cuarta de los pliegos, se procede con la evaluación de las diez ofertas presentadas.

4.0 Ofertas presentadas en el proceso:

No.	PROVEEDOR	NUMERO HOJAS	RUC	OFERTA ECONÓMICA	PAGINA
P1	CONSORCIO G&F	630	0591706306001 / 0704614205001	370.167,44	47
P2	FABRIZIO CHOMPOY	426	1309011409001	376.123,48	51
P3	ALEX CLAUDIO	778	1712172418001	367.532,96	14
P4	GABRIEL PITA	507	1308823697001	369.960,04	23
P5	VICELECTRIC	623	1307734630001 / 1307802619001	391.375,31	13
P6	QUINTELL	546	1792225264001	367.087,70	56
P7	MILTON LASCANO	510	1705279865001	344.415,92	23
P8	OSCAR MALLITASIG	541	0502351778001	373.528,74	22
P9	HENRY ESTACIO	345	1002360525001	376.395,06	21
P10	HUGO CUEVA	517	1104269798001	396.328,58	11

4.1 Parámetros de Evaluación de la oferta: Los parámetros de evaluación del proceso son los siguientes:

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN (OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN)	PUNTAJE
Experiencia General	2.00
Experiencia Específica	8.00
Experiencia del Personal Técnico	10.00
Oferta Económica	80.00
TOTAL	100.00

4.2 PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS

A continuación se procede a evaluar los parámetros ofertados bajo la modalidad cumple, no cumple.

4.2.1 Integridad de la Oferta: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizó que se hayan presentado todos los formularios requeridos en la sección IX de los pliegos.

1. CONSORCIO G&F

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 1
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 4
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 8
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 45
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 46
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 48
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 141
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 168
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 274
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 278
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 300
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 592
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 619
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 620
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 621

2. FABRIZIO CHOMPOY

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 8
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 11
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 34
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 47
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 50
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 52
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 81
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 86
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 263
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 265
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 266
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 288
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 395
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 396
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 397

3. ALEX CLAUDIO

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 2
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 5
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 8
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 9
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 12
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 15
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 16
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 17

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 19
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 20
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 21
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 57
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 58
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 59
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 60

4. GABRIEL PITA

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 2
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 5
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO	X		Pág. 8
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág.
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 21
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 24
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 115
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 119
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 270
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 370
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 379
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 467
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág.
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 487
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 488

5. VICELECTRIC

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 1
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 4
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO	X		Pág. 7
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 8
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 11
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 14
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 106
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 134
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 137
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 140
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 176
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 571
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 598
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 599
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 600

6. QUINTELL

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 2
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 5
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 8
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 49
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS		X	Pág. 53
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		X	Pág. 58
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 150
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 159
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 340
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 342
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 343
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 513
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 540
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 541
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 542

El oferente QUINTELL presenta alterado las cantidades en el Formulario 9.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios; y en el Formulario 9.6 Análisis de Precios Unitarios

7. MILTON LASCANO

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 1
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 4
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 7
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 19
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 22
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 24
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 115
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 137
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 139
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 141
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 142
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 237
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 275
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 276
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCION	X		Pág. 277

8. OSCAR MALLITASIG

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 1
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 4
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 7
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 20
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 21
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 23
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 53

DF 2
 e

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 62
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 137
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 139
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 140
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 475
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 539
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 540
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 541

9. HENRY ESTACIO

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 1
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 4
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 7
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 17
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 20
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 22
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 114
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 123
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 204
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 205
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 218
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 328
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 343
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 344
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 345

10. HUGO CUEVA

PARÁMETROS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	X		Pág. 40
FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	X		Pág. 43
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.	X		Pág. 46
FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)	X		Pág. 69
FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	X		Pág. 73
FORMULARIO 9.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		Pág. 76
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	X		Pág. 168
FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	X		Pág. 180
FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	X		Pág. 202
9.10.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 204
9.10.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 205
FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	X		Pág. 423
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	X		Pág. 453
FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA	X		Pág. 459
FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN	X		Pág. 455

4.2.2 Experiencia General Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8):

Se evaluó las experiencias de acuerdo a las consideraciones del pliego establecido para el proceso.

DTB
C
g

Para el caso de obras de distribución:

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos de obra, mantenimiento, reparación, en el sector eléctrico (Trabajos a niveles de voltaje de 240 a 13800 voltios); cada una de las obras por un monto igual o superior al 10% del monto referencial del presente proceso (USD. 39.632,85)

Para lo cual deberá presentar copias legibles de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato

4.2.3 Experiencia Específica Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8):

Para el caso de obras de distribución:

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos: De construcción de redes de distribución que contemple instalación de postes, tendido de conductor, montaje de transformadores, instalación de acometidas y medidores; cada una de las obras por un monto igual o superior al 10% del monto referencial del presente proceso (USD. 39.632,85)

Para lo cual deberá presentar copias legibles de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato

1. CONSORCIO G&F

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	PRESENTA CONTRATO (SI/NO)	PRESENTA ACTA DEF (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Servicio técnico especializado de M/O para la construcción de Proyectos de soterramiento de redes de distribución en la vía interoceánica tramo pase Francisco - Lumbisi	149,109.38	DCP-483-2013	SI	SI	SI
Construcción y remodelación de redes de MT y BT de los proyectos Pinos Santa Rosa	495,636.66	SG-306-2014	SI	SI	SI
Bienes y servicios para la ejecución del proyecto eléctrico de redes de distribución primario - Vicunha	155,257.86	DCP-308-2014	SI	SI	SI
Servicio técnico especializado de M/O para la instalación de redes de distribución en la zona Manduriacu	89,581.00	DCP-382-2013	SI	SI	SI
Remodelación 3F del Primario 23 kV Santa Rosa - San Luis	537,270.09	SG-055-2013	SI	SI	SI
Construcción de redes de distribución de los Proyectos Huamahurco y San Bernardo	80,922.71	No. 307-2012	SI	SI	SI
Contratación de obras para mejoras de distribución (PMD 4-2011)	243,938.16	N. 069/2011	SI	SI	SI

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	PRESENTA CONTRATO (SI/NO)	PRESENTA ACTA DEF (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Construcción y Reforzamiento del alimentador 0301 Subestación Salcedo - Rumipamba de Navas	708.792,01	No. 024/2016 (p)	SI	NO	NO
Repotenciación de centros de transformación y cambio de acometidas y medidores en las parroquias del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana	510.621,52	Nro. 305-CNEL-SUCUMBIOS-AJ	SI	NO	NO
Repotenciación de centros de transformación y cambio de acometidas y medidores en el alimentador Coca 5	560.430,39	86.CNEL-SUCUMBIOS-AJ	SI	SI	SI
Suministro de Materiales, Dirección y Mano de Obra para la construcción del proyecto: red trifásica de medio voltaje Ahuano - Chontapunta, provincia de Napo	722.300,34	Nº 185-2014	SI	SI	SI
Suministro de Materiales, Dirección y Mano de Obra para la construcción de los proyectos eléctricos: El Para, Ichu Urco, San	315.397,15	Nº 041-2014	SI	SI	SI

DTG
gl

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	PRESENTA CONTRATO (SI/NO)	PRESENTA ACTA DEF (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Luis y 20 de Enero, convenio con Ecuador Estratégico EP provincia de Napo.					
Suministro de Materiales, Dirección y Mano de Obra para la construcción del proyecto eléctrico 10 de Agosto, convenio con Ecuador Estratégico EP provincia de Napo.	212.301,83	N° 021-2014	SI	SI	SI
Suministro de Materiales y Mano de Obra para la electrificación del sector Maldonado, Virgen del Rosario, Comunidad San José 2, y Comunidad San José 1 y barrio Las Vegas.	451.066,18	No. 242-13	SI	SI	SI
Suministro de Materiales, Dirección y Mano de Obra para la construcción de los proyectos eléctricos: Tamihurco - Rio Blanco, Punibocana Ferum 2012.	88.903,83	No. 105-2012	SI	SI	SI

Las Actas presentas cumplen tanto como experiencia general y específica

2. FABRIZIO CHOMPOY

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA	PRESENTA ACTA DEF. Y CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Construcción de líneas y redes eléctricas en 15 de Enero y la Belleza	207.721,50	488-12	SI	SI	SI
Proyecto eléctrico Ciudad Blanca -FERUM 2010	270.296,00	160-10	SI	SI	SI
Proyecto eléctrico Chonta Cocha- Las Golondrinas- FERUM 2010	40.415,00	184-10	SI	SI	SI
Electrificación Comunidad Colonia Babahoyo	47.977,14	413-11	SI	SI	SI
Remodelación de redes Nuevo Rocafuerte	505.391,54	BID-OB-015	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la expansión del sistema de alumbrado público en la Provincia de Orellana	94.214,32	33-15	SI	SI	SI
Proyecto eléctrico Cooperativa Lucha de los Pobres-FERUM 2010	76.365,00	153-10	SI	SI	SI
Construcción de la línea y redes de distribución eléctricas preensambladas en la lotización Joya Amazónica	60.657,53	151-13-GAPO-LOSNC	SI	SI	SI
Construcción de la línea y redes de distribución eléctricas preensambladas para el proyecto forestal Guamayacu ubicado en la parroquia unión Milagreaña del Cantón Joya de los Sachas	67.927,19	090-13- GAPO-LOSNC	SI	SI	SI
Suministro de materiales y servicio de mano de obra para la construcción de Redes en el Barrio la Magdalena	59.202,68	134-13	SI	SI	SI
Suministro de materiales y servicio de mano de obra para la construcción de Redes en 12 de Febrero FERUM 2013	62.844,33	131-13	SI	SI	SI

Las Actas presentas cumplen tanto como experiencia general y específica

3. ALEX CLAUDIO

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA	PRESENTA ACTA DEF. Y CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Suministro de materiales y mano de obra para la ejecución del Proyecto de Distribución eléctrica Single y Flor del Bosque	87.178,00	22-10	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la ejecución del Proyecto de Distribución eléctrica Cucano y Chanangue	82.497,00	228-10	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la ejecución del Proyecto de Distribución eléctrica : Sector 3-.Av Quito-Galápagos	98.010,79	283-11	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de redes eléctricas en Santa Cecilia y Cuchapamba - EE-EP	160.345,54	267-12	SI	SI	SI
Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de redes eléctricas en La Ceiba Real Cuembi, La Bocana EE-EP	265.302,12	343-12	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la ejecución del Proyecto de Distribución en Puerto El Carmen FERUM BID	283.672,90	477-12	SI	SI	SI
Cambio de Iluminación en el Parterre de la Av. Principal, reparación y mantenimiento del redondel del parque Familiar de Tarapoa	243.505,03	003-GAD-MC-2014/OBRA	SI	SI	SI
Repotenciación de Centros de Transformación y Circuitos de BT	1.227.973,00	AFD-RSND-CNELSTD-LPNO-004	SI	SI	SI

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA	PRESENTA ACTA DEF. Y CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Suministro de materiales y mano de obra para construcción del Primario Paz y Bien Programa FERUM BID	767,165.57	478-12	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la Remodelación de Redes en Tiputini Programa PMD 2014	341,938.31	55-14	SI	SI	SI
Repotenciación Alimentador S/E Lago Agrio - San Pedro de los Cofanes	940,488.17	BID-RSND-CNELSUC-DI-OB-005	SI	SI	SI
Reforzamiento de redes de BV Con repotenciación de transformadores con acometidas y medidores en el primario barrio Nuevo 3T Zona Oriental Lote 1	364,927.89	EEQ: SG-167-2015	SI	SI	SI
Reforzamiento de redes de BV Con repotenciación de transformadores con acometidas y medidores en el primario barrio Nuevo 3T Zona Oriental Lote 2	364,180.29	EEQ: SG-168-2015	SI	SI	SI
Reforzamiento de redes de BV Con repotenciación de transformadores con acometidas y medidores en el primario barrio Nuevo 3T Zona Oriental Lote 3	272,315.63	EEQ: SG-169-2015	SI	SI	SI

Las Actas presentas cumplen tanto como experiencia general y especifica

4. PATRICIO PITA

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA	PRESENTA ACTA DEF. Y CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Construcción de red eléctrica 3F para la planta e tratamiento de agua potable de la ciudad de Shushufindi	179,224.57	106-AG-GMSFD-2010	SI	SI	SI
Tendido de Redes Eléctricas de alta y baja tensión en el Recinto el Arenal parroquia San Pedro de los Cofanes- Shushufindi	49,998.02	031-AG-GMSFD-2010	SI	SI	SI
Tendido de Redes Eléctricas de alta y baja tensión tipo preensamblado en el barrio Los Independientes del Cantón Shushufindi	32,131.83	017-AG-GMSFD	SI	SI	NO
Tendido de redes eléctricas y baja tensión en el Barrio 24 de diciembre, cantón Shushufindi	28,167.67	016-AJ-GMSD-2010	SI	SI	NO
Provisión de materiales y M/O de los proyectos de distribución Eléctrica Barrios: Orellana - Miraflores - Los Bosques	184,834.06	327-11	SI	SI	SI
Construcción de redes de distribución en las Comunidades La barquilla, La Molina, Colegio Lumbaquí FERUM 2012	95,428.15	459-16	SI	SI	SI
Suministro de materiales y servicios de M/O para la Construcción del Alimentador primario SSFD - Tarapoa 4 km PMD 2013	133,098.93	159-13	SI	SI	SI
Suministro de materiales y servicios de M/O para la electrificación en la Comunidad Yantzaza EE-EP	144,081.25	113-13	SI	SI	SI
Suministro de materiales y servicios de M/O para la electrificación en la Comunidad Flor del Valle EE-EP	92,019.64	116-13	SI	SI	SI
Construcción de redes de distribución Primarias y Secundarias en las Provincia de Sucumbios y Orellana	394,162.32	EEQ: DCP 274-2014	SI	SI	SI
Remodelación de Redes Nuevo Rocafuerte	505,391.54	BID-RSND-CNELSUC-DI-OB-015	SI	SI	SI

Las Actas presentas cumplen tanto como experiencia general y especifica

5. VICELECTRIC

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA (SI/NO)	PRESENTA CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Suministro de materiales y M&O para la ejecución del Proyecto de distribución eléctrica Precooperativa La Victoria FERUM 2010	---	80-10	SI	NO	NO
Suministro de materiales y M&O para la ejecución del Proyecto de distribución eléctrica Vía al Auca, FERUM 2010	---	157-10	SI	NO	NO
Construcción del cuarto de máquinas e Iluminación del Parque los Ceibos, Cantón Francisco de Orellana	52,237.06	MCO-GADMFO-003-2011	SI	NO	NO
Montaje de transformador, tendido de red secundaria e Iluminación de los alimentadores Coca 3 y Coca 4 del Cantón Fco. de Orellana	57,737.60	S/N	SI	NO	NO

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA (SI/NO)	PRESENTA CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Suministro de materiales y M&O para la electrificación en Atahualpa, Nueva Esperanza EE-EP	105,299.96	189-13	SI	NO	NO
Construcción de redes de distribución de Flor del Paraiso La Andina y Santa Catalina	275,444.68	316-15	SI	NO	NO
Restablecimiento del Servicio Eléctrico en los cantones Sucre y San Vicente UN Manabí	174,181.00	S/N	SI	NO	NO

El oferente Consorcio VICELECTRIC no presentan la convalidación solicitada por esta razón se le deshabilita

6. QUINTELL

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA	PRESENTA ACTA DEF. Y CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Contrato de prestación de servicios de consultoría	75,000.00	S/N	SI	SI	SI
Construcción del sistema de redes eléctricas y alumbrado exteriores (Conjunto puertas del sol)	65,400.95	S/N	SI	SI	SI
Servicios técnicos especializados para la construcción y remodelación de redes de distribución eléctrica Zona B6	48,500.50	S/N	SI	SI	SI
Construcción del sistema de redes eléctricas y alumbrado exterior del complejo industrial Borja Vela	60,500.00	S/N	SI	SI	SI

Las Actas presentas cumplen tanto como experiencia general y específica

7. MILTON LASCANO

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA (SI/NO)	PRESENTA CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Suministro de materiales y mano de obra para las mejoras y expansión de redes de distribución en el Cantón Shushufindi FERUM BID 2012	557,655.53	483-12	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la electrificación en cultura del Oriente II, Wayparakcha, Sol Naciente, Higuerón, La Libertad	111,308.00	195-13	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la electrificación en Río Punino, 15 de abril, Ni Un Paso Atrás	89,224.25	196-13	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la electrificación en Atahualpa Shuar Comuna San Carlos	102,811.00	197-13	SI	SI	SI
Construcción y remodelación de las Redes de San Juan De Latacunga, en las Fuentes Ciudadela del Chofer, barrio Rumipamba	558,091.28	078/2014	SI	SI	SI
Prestación de servicio con provisión de bienes para el reforzamiento de redes de distribución incluido acometidas y medidores en EEQ de los Proyectos Sta. Teresita Lote 2	242,809.61	SG 305-2014	SI	SI	SI
Construcción y remodelación de líneas y redes eléctricas de Distribución en el Sector B2-1 Sectores: El Inca, Nayón Calderón y Contocollao	119,775.60	OT 221-2010	SI	SI	SI
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de los proyectos de Distribución eléctrica Barrios, 11 de Abril, Palmeras, Jesús del Gran Poder y El triunfo.	145,313.76	325-11	SI	SI	SI
Provisión de materiales y mano de obra para La construcción de redes en SSFD Yamanunka FERUM 2013	297,832.52	161-13	SI	SI	SI
Repotenciación de centros de transformación cambio de acometidas y medidores en el alimentador Coca 1	441,356.94	72-CENEL-SUCUMBIOS-AJ	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de redes de distribución en el barrio Guadalupe Lamiba	448,039.94	476-12	SI	SI	SI
Suministro de materiales y mano de obra para la electrificación en Tiwiran, Alto San Miguel, Cristal 2 del Río Tiputii	225,797.45	201-13	SI	SI	SI

Las Actas presentas cumplen tanto como experiencia general y específica

8. OSCAR MALLITASIG

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA (SI/NO)	PRESENTA CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Complementario Provisión de m/o y materiales para Red de distribución Guapara, Damificado, Iracunga..	164,777.11	Complementario 019-2012	SI	NO	NO
Alimentador 3F Cumandá entrada a Coop. Producción Agrícola La Isla	42,045.08	046-DIC-12	SI	NO	NO
Redes en la atención clientes Tungurahua - varios sectores	—	205-2012	SI	NO	NO
Suministro de materiales y m/o para la construcción de redes de distribución barrios: Luz de América, Paraiso y Guamayacu	213,003.11	484-12	SI	NO	NO
Construcción de redes de distribución en primarias y secundarias en la Provincia de Sucumbios.	573,616.31	SG-226-2014	SI	NO	NO
Construcción de redes de distribución en primarias y secundarias en la Provincia de Orellana.	437,693.99	DCP-451-2014	SI	NO	NO
Repotenciación de CT, Redes de BT, Acometidas y medidores en barrios de Latacunga: Santa ana Alto, Pilacumbi..	446,563.02	030-2015	SI	NO	NO
Repotenciación De CT, Redes De BT, Acometidas Y Medidores En Barrios Paiza Arenas, Marquez de Maenza..	485,007.51	031-2015	SI	NO	NO
Construcción Y Reforzamiento Salida 5CH13B1SS La Cocha - Estadio	145,730.72	025-2016	SI	NO	NO

El oferente Oscar Mallitasig no presentan la convalidación solicitada por esta razón se le deshabilita.

9. HENRY ESTACIO

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA	PRESENTA ACTA DEF. Y CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Electrificación del Sector el CAME - la Remonta de Cayambe	218,294.90	192-2012	SI	SI	SI
Suministro de Materiales y Servicio De M/O Para La Electrificación En La Comunidad Nuevo Paraiso	108,358.93	115-13	SI	SI	SI
Proyecto eléctrico recinto Amazonas, El Paraiso y el Reventador	165,324.69	487-12	SI	SI	SI
Suministro de Materiales y Servicio De M/O para la electrificación en el Recinto el Cisne	76,998.21	117-13	SI	SI	SI
Construcción de redes de distribución en primarias y secundarias en la Provincia de Orellana.	297,498.50	DCP 273-2014	SI	SI	SI
Cambio de los sistemas de medición monofásicos a bifásicos	74,458.63	292 (EMELNORTE)	SI	SI	SI
Instalación de Protecciones en los sistemas de medición de EMELNORTE Zona 1	41,858.79	291 (EMELNORTE)	SI	SI	SI
Montaje del Circuito expreso para instalación de cocinas de inducción Zona 1	32,098.00	266 (EMELNORTE)	SI	SI	NO
Suministro de materiales y m/O para la expansión de Alumbrado Público en la provincia de Sucumbios	238,548.44	31-15	SI	SI	SI
Suministro de materiales y M/O para la construcción de redes de distribución en los Recintos: 3 hermanas, la parcelas y Coop. Luz y Vida	117,966.48	DCP 09-2015	SI	SI	SI
Suministro de materiales y M/O para la electrificación de la Comunidad Santa Elena.	243,091.56	324-15	SI	SI	SI

Las Actas presentas cumplen tanto como experiencia general y especifica

10. HUGO CUEVA

OBJETO DE CONTRATO	VAL. DEL CONTRATO	NUM. DE CONTRATO	ACTA DEFINITIVA	PRESENTA ACTA DEF. Y CONT. (SI/NO)	CUMPLE (SI/NO)
Red Eléctrica en media tensión para instalación de una antena para CNT	78,375.98	25-01-15	SI	SI	SI
Regeneración Urbana en la calle 18 de Noviembre	177,223.86	82-04-15	SI	SI	SI

La oferta del Ing. HUGO CUEVA presenta inconsistencias en el formulario 102 Declaración del impuesto a la renta; No tienen relación con los valores presentados en el Formulario 9.8 Experiencia del Oferente.

e
g

4.2.4 Personal Técnico Mínimo (Formulario No. 9.9): Se procedió a evaluar que las ofertas contemplen 14 personas con los perfiles requeridos.

No.	Función	Porcentaje de Participación (%)	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Cantidad
1	Representante Técnico	100	Tercer Nivel	Ingeniero Eléctrico	1
2	Residente de obra	100	Técnico Superior o Tecnólogo	Eléctrico, Electrónico, Electromecánico	1
3	Jefe de Linieros	100	Artesano Eléctrico o Bachiller	Bachiller Eléctrico Electrónico, artesano eléctrico	3
4	Linieros electricistas	100	Artesano Eléctrico o Bachiller eléctrico o electrónico.	Bachiller Eléctrico Electrónico, artesano eléctrico	9

OFERENTE	Representante Técnico	Residente de Obra	Jefe de Linieros	Linieros Electricistas	Cumple (si/no)
CONSORCIO G&F	1	1	3	9	Si
FABRIZIO CHOMPOY	1	1	3	9	Si
ALEX CLAUDIO	1	1	3	9	Si
GABRIEL PITA	1	1	3	9	Si
VICELECTRIC	1	1	0	0	No
QUINTELL	1	1	3	3	No
MILTON LASCANO	1	1	3	9	Si
OSCAR MALLITASIG	1	1	3	8	No
HENRY ESTACIO	1	1	3	9	Si
HUGO CUEVA	1	1	3	9	Si

4.2.5 Experiencia Mínima del Personal Técnico (Formulario 9.9):

Funciones	Tiempo Mínimo(meses)	Participación en Proyectos	Documentos a Presentar	Valor del Monto Mínimo por proyecto
Representante Técnico:	36	3	Acta de Entrega Recepción definitiva	USD \$50.000
Residente de obra	24	2	Certificado de Participación	USD \$40.000
Jefes de Linieros	24	2	Certificado de Participación	-
Linieros-Electricista	12	1	Certificado de Participación	-

OFERENTE	Representante Técnico	Residente de Obra	Jefe de Linieros	Linieros Electricistas	Cumple (si/no)
CONSORCIO G&F	\$ 419.146,09	\$ 283.672,90	Si	Si	Si
FABRIZIO CHOMPOY	\$ 505.391,54	\$ 98.532,77	Si	Si	Si
ALEX CLAUDIO	\$ 248.505,03	\$ 438.556,07	Si	Si	Si
GABRIEL PITA	\$ 184.834,06	\$ 121.929,00	Si	Si	Si
VICELECTRIC	\$ 273.028,04	\$ 117.935,96	No	No	No
QUINTELL	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00	Si	No	No
MILTON LASCANO	\$ 391.411,28	\$ 175.793,77	Si	Si	Si

OFERENTE	Representante Técnico	Residente de Obra	Jefe de Linieros	Linieros Electricistas	Cumple (si/no)
OSCAR MALLITASIG	\$ 437.693,99	\$ 145.548,92	Si	No	No
HENRY ESTACIO	\$ 333.198,32	\$ 333.198,32	Si	Si	Si
HUGO CUEVA	\$ 0	\$ 82.790,56	Si	Si	No

Todos los oferentes presentan experiencia superiores a los 36 meses solicitados.

4.2.6 Disponibilidad de Equipo Mínimo asignado al Proyecto (Formulario No. 9.11):

Se procedió a evaluar que los oferentes cumplan con lo solicitado en los pliegos.

ÍTEM:	DESCRIPCIÓN	MODELO MIN/AÑO FABRICACIÓN	CANTIDAD
1	GRÚA TELESCÓPICA, CAPACIDAD BRAZO 10 TONS.	2008	1
2	CAMIÓN, 5 TONELADAS	2008	1
3	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	2008	3
4	ESCALERA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO AISLADA 15 KV	2010	3
5	PÉRTIGA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO AISLADA 15 KV	2010	3
6	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN RANGO 120 A 15000 VOLTIOS, ALARMA VISUAL Y AUDITIVA	2010	3
7	CORTO CIRCUITO CON CABLE 2/0	2010	6
8	BAILARINES PARA BOBINAS	NO APLICA	3
9	EQUIPO, SUELDA EXOTÉRMICA	NO APLICA	3
10	GPS, COORDENASWGS 84 ZONA 17S	2010	2
11	POLEAS PARA TENDIDO DE CONDUCTOR	NO APLICA	20
12	TECLE DE MANIJA 3/4TON	NO APLICA	3
13	TECLE DE MANIJA 1 1/2TON	NO APLICA	3
14	COMELÓN PARA ALUMINIO 4-4/0	NO APLICA	10
15	COMELÓN PARA ACERO	NO APLICA	6
16	TREPADORAS (JUEGO)	NO APLICA	3
17	CÁMARA DIGITAL	2015	2
18	CONOS DE SEÑALIZACIÓN.	NO APLICA	10
19	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CHALECO, GUANTES, CASCO, BOTAS, ARNÉS, CINTURÓN, ZAPATOS DIELÉCTRICOS) POR CADA TRABAJADOR.	2015	19

OFERENTE	Presenta listado de equipos (si/no)	Cumple (si/no)
CONSORCIO G&F	Si	Si
FABRIZIO CHOMPOY	Si	Si
ALEX CLAUDIO	Si	Si
GABRIEL PITA	Si	Si
VICELECTRIC	Si	Si
QUINTELL	Si	Si
MILTON LASCANO	Si	Si
OSCAR MALLITASIG	Si	Si
HENRY ESTACIO	Si	Si
HUGO CUEVA	Si	Si

4.2.7 Patrimonio (Presentar la última declaración del Impuesto a la Renta)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. (Resolución SERCOP-072-2016, Capítulo II, Art. 65)

Presupuesto Referencial		Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD	
Fracción Básica	Exceso hasta	Patrimonio exigido sobre la fracción básica	Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica
CONSTRUCCION DE OBRAS			
0	200.000 incluido	NO APLICA	
200.000,01	500.000 incluido	3.000	5% sobre el exceso de la fracción básica
500.000,01	1.000.000 incluido	15.000	10% sobre el exceso de la fracción básica
1.000.000,01	5.000.000 incluido	75.000	12,5% sobre el exceso de la fracción básica
5.000.000,01	10.000.000 incluido	625.000	15% sobre el exceso de la fracción básica
10.000.000,01 en adelante	En adelante	1.500.000	17,5% sobre el exceso de la fracción básica

OFERENTE	Patrimonio según declaración impuesto a la renta.	Valor de patrimonio base	Cumple (sí/no)
CONSORCIO G&F	\$ 277.083,20 + \$ 0 (*)	\$ 12.816,43	Si
FABRIZIO CHOMPOY	\$ 98.712,12	\$ 12.816,43	Si
ALEX CLAUDIO	\$ 291.221,32	\$ 12.816,43	Si
GABRIEL PITA	\$ 83.482,58	\$ 12.816,43	Si
VICELECTRIC	\$ 36.100,13 + 145.770,67 (*)	\$ 12.816,43	Si
QUINTELL	\$ 244.720,66	\$ 12.816,43	Si
MILTON LASCANO	\$ 119.772,77	\$ 12.816,43	Si
OSCAR MALLITASIG	\$ 383.048,53	\$ 12.816,43	Si
HENRY ESTACIO	\$ 171.409,40	\$ 12.816,43	Si
HUGO CUEVA	\$ 0	\$ 12.816,43	No

(*) Se muestran los valores de cada integrante del consorcio.

4.2.8 Metodología de ejecución del proyecto:

OFERENTE	Presenta metodología según lo establecido en pliegos (sí/no)	Cumple (sí/no)
CONSORCIO G&F	Si	Si
FABRIZIO CHOMPOY	Si	Si
ALEX CLAUDIO	Si	Si
GABRIEL PITA	Si	Si
VICELECTRIC	Si	Si
QUINTELL	Si	Si
MILTON LASCANO	Si	Si
OSCAR MALLITASIG	Si	Si
HENRY ESTACIO	Si	Si
HUGO CUEVA	Si	Si

DFE



C

4.2.9 Cronograma de ejecución:

OFERENTE	Presenta cronograma según lo establecido en pliegos (si/no)	Cumple (si/no)
CONSORCIO G&F	Si	Si
FABRIZIO CHOMPOY	Si	Si
ALEX CLAUDIO	Si	Si
GABRIEL PITA	Si	Si
VICELECTRIC	Si	Si
QUINTELL	Si	Si
MILTON LASCANO	Si	Si
OSCAR MALLITASIG	Si	Si
HENRY ESTACIO	Si	Si
HUGO CUEVA	Si	Si

4.2.10 Capacidad de ejecución (Formulario 9.14):

OFERENTE	Valor pendiente de contratos adjudicados y/o en ejecución USD.	Patrimonio según declaración de impuesto a la renta USD	Cumple (si/no)
CONSORCIO G&F	\$ 71.073,95	\$ 277.083,20 + \$ 0	Si
FABRIZIO CHOMPOY	\$ 119.138,44	\$ 98.712,12	Si
ALEX CLAUDIO	\$ 228.387,55	\$ 291.221,32	Si
GABRIEL PITA	\$ 0	\$ 83.482,58	Si
VICELECTRIC	\$ 0	\$ 36.100,13 + \$ 145.770,67	Si
QUINTELL	\$ 46.283,53	\$ 244.720,66	Si
MILTON LASCANO	\$ 150.890,73	\$ 119.772,77	Si
OSCAR MALLITASIG	\$ 0	\$ 383.048,53	Si
HENRY ESTACIO	\$ 0	\$ 171.409,40	Si
HUGO CUEVA	\$ 0	\$ 0	Si

4.2.11 RESUMEN DE PARAMETROS CUMPLE/ NO CUMPLE

PARÁMETROS	CONS. G&F	FAB. CHOMPOY	ALEX CLAUDIO	GABRIEL PITA	VICELECTRIC
Integridad de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Experiencia General Mínima	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Experiencia Específica Mínima	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Personal Técnico Mínimo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Experiencia Mínima del Personal Técnico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Equipo Mínimo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patrimonio	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Metodología de Ejecución del trabajo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cronograma de Ejecución	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de ejecución	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DF 8
0
[Handwritten signature]

PARÁMETROS	QUINTELL	M. LASCANO	O. MALLITASIG	H. ESTACIO	H. CUEVA
Integridad de la oferta	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Experiencia General Mínima	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Experiencia Especifica Mínima	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Personal Técnico Mínimo	No Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple
Experiencia Mínima del Personal Técnico	No Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No Cumple
Equipo Mínimo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patrimonio	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Metodología de Ejecución del trabajo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cronograma de Ejecución	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de ejecución	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Según la evaluación efectuada bajo la modalidad cumple/ no cumple; los oferentes habilitados para continuar a la siguiente etapa son las siguientes:

- P1 CONSORCIO G&F
- P2 FABRIZIO CHOMPOY
- P3 ALEX CLAUDIO
- P4 GABRIEL PITA
- P7 MILTON LASCANO
- P9 HENRY ESTACIO

Siendo las 16:00 la comisión finaliza la primera etapa de la evaluación, e inmediatamente prosigue con la evaluación por puntaje.

En la ciudad de Nueva Loja a los veinte días del mes de diciembre de 2016; se reúne la comisión técnica del proceso AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-009-B con la finalidad de realizar la evaluación por puntaje, de los oferentes que resultaron habilitados luego de la evaluación bajo la modalidad cumple / no cumple.

Bajo las consideraciones de la sección cuarta de los pliegos, se procede con la evaluación.

4.3. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos mínimos serán objeto de la evaluación por puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.3.1 Experiencia del Oferente

Para acreditar la experiencia el Oferente deberá presentar copia de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato

1.3.1.1 Experiencia General del Oferente

Para el caso de obras de distribución (2 puntos):

Se asignará cero punto cinco (0.5) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida (2), en un rango de 3 a 6 experiencias.

DF 8



Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado contratos de obra, mantenimiento, reparación, en el sector eléctrico (Trabajos a niveles de voltaje de 240 a 13800 voltios); cada una de las obras por un monto igual o superior al 10% del monto referencial del presente proceso

Para lo cual deberá presentar copias legibles de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato

Experiencias	PUNTAJE
2	0.00
3	0.50
4	1.00
5	1.50
6	2.00

Nro.	Oferente	N° Contratos	Puntaje
P1	CONSORCIO G&F	> 6	2.00
P2	FABRIZIO CHOMPOY	> 6	2.00
P3	ALEX CLAUDIO	> 6	2.00
P4	GABRIEL PITA	> 6	2.00
P7	MILTON LASCANO	> 6	2.00
P9	HENRY ESTACIO	> 6	2.00

4.3.1.2 Experiencia Especifica del Oferente (8 puntos)

Para el caso de obras de distribución:

Se asignará dos (2.00) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida (2), en un rango de 3 a 6 experiencias

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos: De construcción de redes de distribución que contemple instalación de postes, tendido de conductor, montaje de transformadores, instalación de acometidas y medidores; cada una de las obras por un monto igual o superior al 10% del monto referencial del presente proceso

Para lo cual deberá presentar copias legibles de los siguientes documentos:

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato

Experiencias	PUNTAJE
2	0.00
3	2.00
4	4.00
5	6.00
6	8.00

Nro.	Oferente	Nº Contratos	Puntaje
P1	CONSORCIO G&F	> 6	8.00
P2	FABRIZIO CHOMPOY	> 6	8.00
P3	ALEX CLAUDIO	> 6	8.00
P4	GABRIEL PITA	> 6	8.00
P7	MILTON LASCANO	> 6	8.00
P9	HENRY ESTACIO	> 6	8.00

4.3.2 Experiencia del Personal Técnico Clave (10 puntos)

No.	Función	Criterio de Evaluación	Puntaje
1	Representante Técnico	3 Proyectos y/o 3 años relación de dependencia	1,25
		Más de 3 Proyectos y/o 3 años relación de dependencia	2,50
2	Residente de Obra	2 Proyecto y/o 2 año en relación de dependencia	1,50
		Más de 2 Proyecto y/o 2 año en relación de dependencia	3,00
3	Jefe de Linieros	2 Proyecto y/o 2 años en relación de dependencia (1,00 por cada uno de los 3 jefes de linieros requeridos)	3,00
		Más 2 Proyecto y/o 2 años en relación de dependencia (1,50 por cada uno de los 3 jefes de linieros requeridos)	4,50

Se deberá entregar las hojas de vida solicitadas en el Formulario No. 9.10.2.

CONSORCIO G&F

Función	Años de experiencia	Puntaje obtenido
Representante técnico (Daniel Gallo)	Más de 3	2.5
Residente obra (Polo Fernández)	Más de 2	3
Jefe de Linieros 1 (Luis Alajo)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 2 (Carlos Chasi)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 3 (Jonatan Tonato)	Más de 2	1.5
Total Puntaje:		10.0

FABRIZIO CHOMPOY

Función	Años de experiencia	Puntaje obtenido
Representante técnico (Fabrizio Chompoy)	Más de 3	2.5
Residente obra (Carlos Cevallos)	Más de 2	3
Jefe de Linieros 1 (Teddy Vélez)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 2 (Santiago Orvera)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 3 (José Galarza)	Más de 2	1.5
Total Puntaje:		10.0

ALEX CLAUDIO

Función	Años de experiencia	Puntaje obtenido
Representante técnico (Alex Claudio)	Más de 3	2.5
Residente obra (Wilson Iza)	Más de 2	3

Función	Años de experiencia	Puntaje obtenido
Jefe de Linieros 1 (Juan Guaman)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 2 (Edison Bastidas)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 3 (Luis Barro)	Más de 2	1.5
Total Puntaje:		10.0

GABRIEL PITA

Función	Años de experiencia	Puntaje obtenido
Representante técnico (Patricio Pita)	Más de 3	2.5
Residente obra (Carmen Macías)	Más de 2	3
Jefe de Linieros 1 (Galo Herrera)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 2 (Celso Riofrio)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 3 (Diego Mendoza)	Más de 2	1.5
Total Puntaje:		10.0

MILTON LASCANO

Función	Años de experiencia	Puntaje obtenido
Representante técnico (Wilson Chiluzia)	Más de 3	2.5
Residente obra (Santiago Padilla)	Más de 2	3
Jefe de Linieros 1 (Rómulo Moreno)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 2 (Edison Quinga)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 3 (Milton Cruz)	Más de 2	1.5
Total Puntaje:		10.0

HENRY ESTACIO

Función	Años de experiencia	Puntaje obtenido
Representante técnico (Henry Estacio)	Más de 3	2.5
Residente obra (Claudio Gualotuña)	Más de 2	3
Jefe de Linieros 1 (Juan Manosalvas)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 2 (Juan Méndez)	Más de 2	1.5
Jefe de Linieros 3 (Saúl Rivera)	Más de 2	1.5
Total Puntaje:		10.00

4.3. Evaluación de la Oferta económica:

Para obras de distribución (80 puntos):

A la oferta de menor precio, se le asignará ochenta (80) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el "precio corregido" en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.

Fórmula:

Puntos oferta económica = $80 \times (\text{Valor Oferta mínima presentada} / \text{Valor oferta presentada})$

No.	PROVEEDOR	NUMERO HOJAS	RUC	OFERTA ECONÓMICA	PAGINA	Puntaje
P1	CONSORCIO G&F	630	0591706306001 / 0704614205001	370.167,44	47	74,43
P2	FABRIZIO CHOMPOY	426	1309011409001	376.123,48	51	73,26
P3	ALEX CLAUDIO	778	1712172418001	367.532,96	14	74,97
P4	GABRIEL PITA	507	1308823697001	369.960,04	23	74,48
P7	MILTON LASCANO	510	1705279865001	344.415,92	23	80,00
P9	HENRY ESTACIO	345	1002360525001	376.395,06	21	73,20

Resumen de calificaciones:

Descripción	Referencia	CONSORCIO G&F	FABRIZIO CHOMPOY	ALEX CLAUDIO	GABRIEL PITA	MILTON LASCANO	HENRY ESTACIO
Experiencia general	2	2	2	2	2	2	2
Experiencia específica	8	8	8	8	8	8	8
Experiencia personal técnico	10	10	10	10	10	10	10
Oferta económica	80	74,43	73,26	74,97	74,48	80,00	73,20
Total puntaje obtenido	100	94,43	93,26	94,97	94,48	100,00	93,20

Conclusión:




- Finalizada la evaluación la comisión técnica dentro del cumplimiento del ámbito de sus competencias determina que el Ing. Milton Gustavo Lascano Cortes, resultó habilitado después de la etapa de evaluación cumple / no cumple y en la evaluación por puntaje alcanzo el valor de 100.00 puntos.

Recomendación:

- La comisión técnica recomienda a la máxima autoridad disponga a quien corresponda la publicación en la página de CNELEP del presente informe y continúe con el proceso para la adjudicación, elaboración y firma del contrato.

DFT
g c

Siendo las 17:00 la comisión de evaluación finaliza la reunión, para constancia de lo cual suscriben la presente acta los integrantes de la misma.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente	Darwin Trávez	
Delegado Técnico	Luis Lechón	
Delegado Jurídico	Germania San Martín	
Delegado Adquisiciones	Lady Aldaz	