

ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PROYECTO BID2-RSND-CNELSTD-AU-BI-003 “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA (2DA FASE) EN EL AREA DE SERVICIO DE CNEL EP SANTO DOMINGO”

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 08h00 del día viernes 18 de noviembre del 2016, en el Departamento de Centro de Operaciones de la empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, se reúnen los miembros de la comisión de Evaluación del proceso **BID2-RSND-CNELSTD-AU-BI-003 “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA (2DA FASE) EN EL AREA DE SERVICIO DE CNEL EP SANTO DOMINGO”**, misma que se encuentran integrada por:

Ing. Henry Valarezo
Ing. Eduardo Campoverde
Ing. Verónica Merchán
Dra. Giovanna Sandoval

Delegado de la unidad de negocio Santo Domingo
Técnico de la unidad de negocio Santo Domingo
Director Financiero de Unidad de negocio Santo Domingo
Asesora Jurídica de Unidad de negocio Santo Domingo

ORDEN DEL DÍA:

PUNTO ÚNICO.- ABSOLUCION DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSTD-AU-BI-003 “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA (2DA FASE) EN EL AREA DE SERVICIO DE CNEL EP SANTO DOMINGO”

Una vez que los comparecientes aprueban el orden del día, proceden a tratar el único punto, responder las preguntas recibidas.

Se revisa si se receptaron preguntas en los correos de los delegados para el presente proceso: roberto.torres@cnel.gob.ec; victor.salazar@cnel.gob.ec; henry.valarezo@cnel.gob.ec; y no se tienen preguntas, por lo que se suscribe la presente acta y se realiza la siguiente aclaración: 

De acuerdo a las normativa BID, La Comisión Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria y solicitar convalidación de errores durante todo el proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en los lineamientos BID, por lo que la Fecha de solicitud de convalidación de errores y la Fecha de respuesta de convalidación de errores se omite del cronograma del presente **BID2-RSND-CNELSTD-AU-BI-003 "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA (2DA FASE) EN EL AREA DE SERVICIO DE CNEL EP SANTO DOMINGO"**.



Ing. Henry Valarezo

Delegado de CNEL EP unidad de negocio Santo Domingo



Ing. Eduardo Campoverde

Técnico de CNEL EP unidad de negocio Santo Domingo



Ing. Verónica Merchán

Director Financiero de CNEL EP Unidad de negocio Santo Domingo



Dra. Giovanna Sandoval L.

Asesoría Jurídica de CNEL EP Unidad de negocio Santo Domingo