UNIDAD DE NEGOCIO MANABI BANCO D’E DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO MANABI

RESOLUCION DE DESIERTO Y REAPERTURA
ADM-MAN-0274-2015

CAF-RSND-CNELMAN-CPN-FC-001
“FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE
SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 2”

CONSIDERANDO:
QUE, la Constitucion de la Republica del Ecuador en el articulo 76 numeral 7
literal 1.- establece que toda resolucion de los poderes publicos deben ser

motivadas;

QUE, el articulo 314 de la constitucion de la Republica prescribe que es
responsabilidad del Estado la provision de los servicios publicos, entre otros, de
energia eléctrica,

QUE, la Constitucién de la Republica del Ecuador en el Articulo 315 establece
que: "El Estado constituird empresas publicas para la gestion de sectores
estratégicos, la prestacion de servicios publicos, el aprovechamiento sustentable
de recursos naturales o de bienes publicos y el desarrollo de otras actividades
econémicas.

Las empresas publicas estaran bajo la regulacién y el control especifico de los
organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionaran como sociedades de
derecho publico, con personalidad juridica, autonomia financiera, economica,
administrativa y de gestién, con altos parametros de calidad y criterios
empresariales, econémicos, sociales y ambientales".

QUE, el numeral 1 del Articulo 5 de la Ley Organica de Empresas Publicas
dispone que la creacion de empresas publicas, se hara mediante decreto
ejecutivo, para las constituidas por la Funcién Ejecutiva

QUE, mediante decreto ejecutivo No. 1459 de marzo 13 del 2013, en su Articulo
1, crea la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de
Electricidad, CNEL EP, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, provincia
del Guayas,
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QUE, mediante decreto ejecutivo No. 1459 de marzo 13 del 2013, en su Articulo 2,
parrafo uno, dos y tres, indica que el objeto de la Empresa Eléctrica Publica
Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad, CNEL EP, comprende Io
siguiente:

“Brindar servicio publico de distribucién y comercializacién de energia eléctrica,
dentro del area asignada a la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion
Nacional de Electricidad, CNEL EP, bajo el régimen de exclusividad regulado por
el Estado, a efectos de satisfacer la demanda de energia eléctrica, en las
condiciones establecidas en la normativa aplicable al sector eléctrico y suministrar
electricidad a los consumidores.

Podra también dedicarse a actividades de generacién en aquellas centrales
actualmente autorizadas para operar o intervenir en los proyectos de generacion
que se autoricen”;

QUE, de conformidad a lo establecido en el articulo 1 numeral 8 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Plblica en concordancia con el
articulo 1 de su Reglamento General, la Empresa Eléctrica Publica Estratégica
Corporacién Nacional de Electricidad, CNEL EP para la adquisicion o
arrendamiento de bienes, ejecucion de obras y prestacion de servicios, incluidos
los de consultoria, debe someterse a los procedimientos establecidos en las
citadas normas;

QUE, la CAF es una institucién financiera multilateral de Derecho Internacional
Publico, creada mediante Convenio Constitutivo del 07 de febrero de 1968;

QUE, el Estado ecuatoriano se encuentra ejecutando el Programa de
Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucion y para el cumplimiento de sus
objetivos, el 05 de diciembre de 2014, la CAF y la Republica del Ecuador
suscribieron un contrato de préstamo para financiar las obras, bienes y servicios
descritos en dicho instrumento.

QUE, la Clausula 23 del anexo A, Condiciones Generales de Contratacion del
convenio suscrito sefiala los montos establecidos por la CAF para la adquisicion
de bienes y contratacion de obras y servicios, asi como también consultorias, sin
perjuicio del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la legislacion
aplicable al organismo ejecutor;

QUE, mediante oficio No. MEER-SDCE-2014-1224-OF del 25 de octubre de 2014,
la Ing. Beatriz Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion y Comercializacion
de energia adjunta la base de los proyectos priorizados y calificados para ser
financiados por el crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina,
CAF;

QUE, mediante oficio No. MEER-SDCE-2014-1339-OF del 20 de diciembre de
2014, la Ing. Beatriz Tipan Chamorro, Subsecretaria de Distribucion vy
Comercializacién de energia remite el Plan de Adquisiciones de los proyectos
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eléctricos revisados y aprobados a fin de cumplir con los objetivos del Programa
de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribucién financiados con el Banco
de Desarrollo de América Latina, CAF;

QUE, de conformidad a lo establecido en los articulos 22 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica y articulo 25 de su Reglamento General,
dentro del Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP Unidad de Negocio Manabi,
se contempla la “FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y
LINEA DE SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 27,

QUE, para la “FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y
LINEA DE SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 2”. se cuenta con la suficiente
disponibilidad de fondos, contenida en la Partida Presupuestaria No.
121010200000000-OBRAS DE CONSTRUCCIO 151309510606-
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE SUBTRAMISION
JARAMIJO-MANTA 2, de acuerdo con la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria Nro. 8625, de fecha 30 de marzo de 2015, suscrito por la Directora
Financiera de CNEL EP UN Manabi;

QUE, mediante resolucion de inicio AMD-MAN-0176-2015 de fecha 29 de abril de
2015, el Administrador CNEL EP- UN MAN, autorizé el inicio del proceso de
contratacién signado con el codigo CAF-RSND-CNELMAN-CPN-FC-001, para la
“FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE
SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 2”., y aprueba los pliegos del proceso por
un presupuesto referencial de $ 187.271,10 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 10/100) DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA mas el impuesto al valor agregado IVA, y un plazo de
ejecucion de TRESCIENTOS (300) dias, contados a partir de la fecha de
notificacion de CNEL EP, Unidad de Negocio Manabi del inicio de los trabajos , lo
cual ocurrira luego de la suscripcion del contrato de fiscalizacion y el pago de
anticipo del contrato de obra;

QUE, mediante certificacion emitida por Secretaria General, se indica que siendo
las 09HOO del dia 04 de junio del 2015, no se receptaron ofertas para el proceso
signado con el cbédigo CAF-RSND- CNELMAN-CPN-FC-001, para Ila
“FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE
SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 2”.

QUE, mediante memorando No. CNEL-MAN-TEC-2015-1193-M de fecha 28 de
agosto de 2015, el Presidente de la Comision, remite al Administrador CNEL EP-
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UN MAN, el Informe de novedades del proceso de contratacion CAF-RSND-
CNELMAN-CPN-FC-001, para la “FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE
EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 2”;
en donde sugiere se declare DESIERTO Y REAPERTURA el proceso CAF-
RSND-CNELMAN-CPN-FC-001, debido a que no se receptaron ofertas.

QUE, mediante memorando No. CNEL-MAN-TEC-2015-1295-M de fecha 10 de
septiembre del 2015, el Director Técnico, remite al Director de Adquisiciones-
MAN, la actualizacion de los pliegos del proceso de, para la “FISCALIZACION
DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE SUBTRANSMISION
JARAMIJO-MANTA 27;

QUE, mediante memorando No. CNEL-MAN-ADM-2015-2363-M, de fecha 11 de
septiembre del 2015, el Director de Adquisiciones MAN, remite al Director
Asesoria Juridica — MAN, la entrega de expediente del proceso CAF-RSND-
CNELMAN-CPN-FC-002, del proceso para la “FISCALIZACION DEL SUMINISTRO
DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 2”;

QUE, conforme lo dispone articulo 33 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica: Declaratoria de Procedimiento Desierto.- "La maxima
autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicacion,
declarara desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes
casos: a. Por no haber presentado oferta alguna;..."

QUE, Mediante Resolucion No. GG-RE-043-2014 de fecha 25 de febrero de 2014,
la Gerencia General en el Resuelve Delegar a los Administradores de las
Unidades de Negocio de la Empresa Publica Estratégica Corporacion Nacional de
Electricidad, CNEL EP, a iniciar, tramitar y adjudicar los procesos de inversion y
los demas que se encuentren identificados en el Modelo de Gestion de Compras,
hasta el monto de siete millones de délares de los estados Unidos de América

(7.000.000);

QUE mediante Escritura Publica otorgada con fecha 17 de junio de 2015, ante el
sefior Notario Primero del cantén Manta Abogado Jorge Nelson Guanoluisa
Guanoluisa, se confiere por parte del Ing. Jorge Eduardo Jaramillo Mogrovejo,
Gerente General de la CNEL EP, poder especial al sefior Ing. Richard Edgar Vera
Vélez, a fin de que administre la Unidad de Negocio Manabi de CNEL EP.

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Organica de Empresa Pubilica,
en concordancia, con la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon
Publica y su Reglamento General; la Administracion de CNEL EP- Unidad de
Negocio Manabi, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la
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Constitucién de la Republica del Ecuador y la ley;
RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR desierto el procedimiento de Fiscalizacion signado con el
codigo CAF-RSND-CNELMAN-CPN-FC-001, para la “FISCALIZACION DEL
SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE
SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 2”, de acuerdo al literal a) del articulo 33 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

SEGUNDO.- DISPONER la reapertura del procedimiento de FISCALIZACION, para
la “FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIJO Y LINEA DE
SUBTRANSMISION JARAMIJO-MANTA 27, con un presupuesto referencial de USD $
187.271,10 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO
CON 10/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA mas el
impuesto al valor agregado IVA, y un plazo de ejecucién de TRESCIENTOS (300)
dias, contados a partir de la fecha de notificacion de CNEL EP, Unidad de
Negocio Manabi del inicio de los trabajos , lo cual ocurrira luego de la suscripcion
del contrato de fiscalizacion y el pago de anticipo del contrato de obra;

TERCERO.- APROBAR los pliegos precontractuales y dar INICIO al
procedimiento de CONTRATACION DE CONSULTORIA PUBLICA NACIONAL
No. CAF-RSND-CNELMAN-CPN-FC-002, para la contratacion de la
“FISCALIZACION DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JARAMIO Y LINEA DE
SUBTRANSMISION JARAMIJOAVIANTA 27, con un presupuesto referencial de USD $
187.271,10 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO
CON 10/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA mas el
impuesto al valor agregado IVA, y un plazo de ejecucion de TRESCIENTOS (300)
dias, contados a partir de la fecha de notificacion de CNEL EP, Unidad de
Negocio Manabi del inicio de los trabajos , lo cual ocurrira luego de la suscripcién
del contrato de fiscalizacién y el pago de anticipo del contrato de obra.

CUARTO.- RATIFICAR a los miembros de la Comisiéon Técnica delegados
mediante Memorando No. CNEL-MAN-ADM-20152014--M de fecha 14 de agosto
de 2015, para este nuevo proceso de contratacion.

QUINTO.- DISPONER a la Jefatura de Adquisiciones de la Unidad de Negocio
Manabi proceda a realizar la convocatoria al presente procedimiento a través del
portal electrénico de la pagina institucional y realizar las gestiones pertinentes para
la publicacién en la pagina web del Ministerio de Electricidad y Energia Renovable.
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SEXTO.-NOTIFICAR la presente Resolucion a través del portal electrénico de la
pagina institucional y en la pagina web del Ministerio de Electricidad y Energia

Renovable.

Dado y firmado en la ciudad de Manta, a los catorce dias del mes de septiembre
de 2015. Cumplase y socialicese.

Ing. Richard Edgar Vera Vélez
ADMINISTRADOR CNEL EP - MANABI
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP
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