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CONVENIO
“ADECUACION DE SCADA PARA DATA CENTER”

Este Convenio se celebra el 18 de Mayo de 2017 entre LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECRTICIDAD CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA con R.U.C 0968599020001, debidamente
representada por el Ingeniero Edwin Adalberto Montenegro Parrales en su calidad de Apoderado Especial del Ing. Jorge
Jaramillo Mogrovejo Gerente General de la CNEL EP, con domicilio en La Libertad Barrio General Enriquez Gallo, Av. 12
entre calle 33 y 35, en adelante denominado EL CONTRATANTE, y por la otra parte la Sra. Ing. ING. ALICIA AVILA
ANCHUNDIA, representante legal del W & G COMPUTER S.A con R.U.C. 0992287705001, como adjudicataria con
domicilio en la parroquia Tarqui, Ciudadela Alborada decima segunda Etapa, Manzana Diez Solar Treinta, Canton Guayaquil
Provincia del Guayas, en adelante denominado EL CONTRATISTA.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la obra de “ADECUACION DE SCADA PARA DATA CENTER” en
adelante denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras por el
valor de $ 158.929,00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE DOLARES CON 00/100) sin incluir IVA
como fue Adjudicado y determinado en la carta de aceptacién de la oferta y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas.

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado
en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se
consideraran parte de este Convenio y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2 En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la ejecucién y
terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten
pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el dia, mes y afo antes indicados.

El Sello Oficial de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

Fue estampado en el presente documento en presencia de: LAS PARTES CONTRATANTES
Firmado, Sellado y Expedido por ADMINISTRACION DE LA CONTRATANTE

En presencia del Ing. Pedro Arellano Arellano — Director Técnico.

Firma que compromete al Contratante:
EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES: W

ADMINISTRADOR CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

Firma que compromete al Contratista: - /
(. (P

ING. ALICIA AVILA ANCHUNDIA: L =
GERENTE GENERAL W&G COMPUTER S.A.
CONTRATISTA

CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccion 33 y 3
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LICITACION DE OBRAS N2 BID 2-RSND-CNELSTE-AU-OB-010

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNEL EP Y LA CIA W&G COMPUTER S.A. PARA LA “ADECUACION DE SCADA PARA DATA
CENTER”

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

A. Disposiciones Generales ‘

CGC11 El Periodo de Responsabilidad por defectos es 6 meses contados a bg}tif de la fecha de la suSéribciOn I
(m) del acta de entrega recepcion provisional. |

CGC1.1 | El Contratante es EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE |
(o) ELECTRICIDAD CNEL EP UN SANTA ELENA, con direccion en la Ciudad de La Libertad, Barrio General
Enriquez Gallo, Avenida 12 entre las calles 33 y 35.

Nombre del Representante: ING. EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES

CGC1.1 La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las obras es deiciéfr;toivéintef(lzim dias calendarios,

(r) contados a partir de la notificacion que el anticipo se encuentre acreditado en la cuenta bancaria del
contratista.

CGC1.1 | La Contratante designa como Administrador del presente contrato al ING. KATHERINE CHAVEZ
(u) GONZALEZ, con cédula de ciudadania No. 0922471644, quien debera atenerse a las condiciones
generales y especificas de los que forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 segun
Acuerdo No. 039-CG publicado en Sup. R. O. N2 87 del 14-dic-2009 “normas de control interno para las |
entidades, organismos del sector publico y personas juridicas de derecho privado que dispongan de
recursos publicos”.

La Contratante designa como Fiscalizador del presente contrato al ING. YOSELIN DUARTE CEVALLOS,;
con cédula de ciudadania No. 1205960568, quien debera atenerse a las condiciones generales y
especificas de los que forman parte del presente contrato, y a la Norma de Control Interno No. 408-19
emitida por la Contraloria General del estado Ecuatoriano.

La Contratante notificara por escrito a la Contratista de la designacion del Fiscalizador del Contrato.

CGC1.1 | ElSitio de las Obras esta ubicado en las localidades de CNEL UN SANTA ELENA, ciudad de la Libertad Br.
(w) General Enriquez Gallo, Avda. 12 entre calles 33 y 35 de la Provincia de Santa Elena.

CGC1.1 La Fecha de Inicio es a partir del siguiente dia de la notificacion que el anticibo se encuentre acreditado ‘

(z) en la cuenta bancaria del contratista. ‘

CGC 1.1 | Las Obras consisten en automatizar todas las subestaciones y ser controladas remotamente a traves de
(dd) un centro local, el cual debe estar supervisado por un centro de operacion regional, a su vez para dar,
mayor confiabilidad en la operacion de los equipos de proteccion en las subestaciones y de esta manera
garantizar la continuidad del suministro de energia eléctrica a los usuarios CNEL EP Unidad de Negocio
Santa Elena, se pretende adecuar el DATA CENTER.

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las Obras son:

[indique la naturaleza de las secciones y las fechas, si corresponde de lo contrario consigne no aplica]
NO APLICA

CcGC23 Los siguientes documentos también forman pai'te integral del Contra%/ﬁ -

CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccion 33 v 35
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V(i) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este ]
‘ tipo de contratos.

La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico (especificaciones generales
' Especificas, lista de cantidades, planos) y demas secciones del Documento de Seleccion en los cuales
‘ ' se detallan el objeto y alcance de la contratacion

Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado.
La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria Ng. 1393 de fecha 31 de Enero de 2017
e

1 La Notificacion de adjudicacién al oferente adjudicado.

i IGAS — Informe de Gestion Ambiental y Social (Que se adjuntan como parte del contrato y resulta de
‘ | cumplimiento obligatorio para el contratista)

CGC3.1 | Elidioma del Contrato es el espanol y la Ley que gobierna el Contrato es la ley de la Reptiblica del
| Ecuador

—

| €GC8.1 | Lista de Otros Contratistas [indique nombre, o en su caso no aplica] NO APLICA

CGC9.1 | Personal Clave:

RESIDENTE DE OBRA — ADMINISTRADOR DE OBRA:
\ ’ ING. WASHINGTON MURILLO FIGUEROA
TECNICOS DE OBRA:

! ING. ALVARO YAGUAL

ING. MARCO NORONA

\‘ CGC 13.1 | Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
|
|

\
' Seguro de las obras y equipos del Contratista:coberturas minimas de seguros y los deducibles
seran:

(a) para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente al 10% del valor del
contrato; monto maximo de la franquicia: 10%.

\ (b) para perdida o dafo de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del valor del contrato;
1 monto maximo de la franquicia: 10%.

Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros: Las coberturas minimas de seguros y los
deducibles seran:

(a) para pérdida o dano a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos),
minimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto maximo de la franquicia: 5 %.

(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad
\ definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) por dafio a personas no
‘ aseguradas parrafo siguiente minimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto

' maximo de la franquicia: 5 %.
‘ | . Ty
Seguro para el Personal del Contratista Se cubriran los infortunios de muerte, incapacidad definitiva

(parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberan ser cubiertas con un seguro de
accidentes de trabajo segun la estipulacion de la ley aplicabla‘»
= - b

| @ | | ) \‘Q/(r
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El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que éxija Iafliéy;plica_bfe ' 7 7 ]

Nota: Los seguros deberdn ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del ‘
CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del |

Periodo de Responsabilidad por Defectos. l

CGC 14.1 | Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son los que constan descritos en los Términos de |
Referencia. |

CGC21.1 | La fecha de toma de posesion del sitio de las obras es a partir del dia siguiente de la notificacion que el ‘
anticipo se encuentre acreditado en la cuenta bancaria del CONTRATISTA.

CGC 25.2 | Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: [md/que los honorarios por hora
y los gastos reemboisables de no corresponder indique NO APLICA] '

CGC 25.3 | 1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la intférpretacfc'in o ejécucic')n del presénté ]
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos
alternativos para la solucion de controversias en el Centro de Mediacion de la Procuraduria General
del Estado en la ciudad de Santa Elena.
2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden |
someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, |
sera competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
que ejerce jurisdiccion en la ciudad de la contratante.
La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.
Contratista local es la persona juridica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios
dentro del territorio de la Republica del Ecuador

CGC 26.1 | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: El Centro de Mediacion de la Procuraduria General del |
Estado '

B. Control de Plazos :

CGC27.1 | El Contratista presentara el programa de ejecucion de trabajos anexado en la oferta para la
aprobacion del Gerente de Obras dentro de cinco (5) dias a partir de la fecha de suscripcion de la |
Carta de Aceptacion. ‘

CGC 27.3 | Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de quince_(15) dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado sera de UNO |
POR MIL (1/1000) del precio total del contrato.

C. Control de la Calidad
CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de sejs (6) meses contados a partlr del dia suguvente
de la suscripcion del acta de recepcion provusmnal/

%

l{/’ — . 3 |
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| Se reembiazé la CCG 42 bdr la siguiente:

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran con sujecion
} al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfaccion del Contratante, previa la
aprobacion del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

a) El Contratante, entregara a la Contratista, en el término maximo de treinta (30) dias, a partir
‘ de la fecha de suscripcion del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del
valor total del contrato, contra la presentacion de las garantias por anticipo, conforme lo
establecido en las CGC 51.1.

, b) El valor restante del Contrato, se cancelara mediante pago contra presentacion de cada
Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la
Administracion del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontara la
amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

Los pagos se liberaran:

El porcentaje de anticipo acordado para la contratacion de obras a través de Licitacion
Publica Nacional, es del 50%. La entidad contratante no exigira factura para el pago del
anticipo.
El saldo esto es el 50% del precio total del contrato se lo realizard de la siguiente
manera:

¢ El segundo pago sera del 40% del saldo y se lo realizara cuando la cantidad de obra
ejecutada supere el 65% con la presentacion de la planilla.

\ ¢ £l tercer pago es del 40% del saldo y se lo realizara cuando la cantidad de obra ejecutada
supere el 90% con la presentacion de la planilla.

‘  El pago final sera del 20% al 100% de la obra ejecutada cuando con la firma del acta de
\ entrega recepcion provisional

¢) El monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en correcta forma y
plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro de los treinta (30) dias posteriores
al momento de la aprobacion a la que se refiere en numeral precedente; y

d) El monto del Certificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en correcta forma y plazo
oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro de los 15 dias posteriores al momento
de la aprobacién del Certificado de Pago Final (Planilla Final), por parte del Ingeniero o
Fiscalizador y la Administracion del Contrato.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante
tendra el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por
una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de
responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante debera contar con
los informes que sustenten dicha accion.

' 1. Pagos indebidos:

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o
después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de célculo o por
cualquier otra razon, debidamente justificada, obligdndose la Contratista a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés
calculado de acuerdo a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central
del Ecuadk \

\@‘ S—
CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
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2. Tramitacion de los Certificados de Pago (Planillas):

Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, maximo durante los primeros cinco (5)
dias de realizada la medicion de grado del avance el Fiscalizador, en el plazo de diez (10) dias
calendario, la aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista y
de ser el caso continuara en forma inmediata el tramite y se procedera al pago conforme lo
establecido en el literal c) de esta subclausula. Si el Fiscalizador no aprueba o no expresa las
razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que el Certificados
de Pago (o Planilla) esta aprobada por el Fiscalizador y se elevara inmediatamente al Administrador
del Contrato para su aprobacion y posterior pago.

3. Aceptacion ficta por parte del Contratista:

Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del Fiscalizador, la
Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los respectivos cambios o no
expresara las razones fundadas de su objecion en el plazo de diez (10) dias calendario, se entendera
que las observaciones fueron aceptadas y se tramitara el Certificados de Pago (o Planilla) por parte
del Fiscalizador, para obtener la autorizacion del Administrador del Contrato y con dicha
autorizacion se procedera al pago.

4. Mediciones:

La fiscalizacion y la Contratista, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearan las unidades de medida y precios
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro seialado en el
Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte

del Contratista ni recepcion por parte del Contratante de la obra. La obra sera recibida parcial o |

totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omision, seran incluidas

cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision.

5. Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la Contratista
y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara a la Contratista. Si no se
receptare respuesta, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la fecha de la notificacion,
se entendera que la Contratista ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se continuara
con el procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera
como se indica en el numeral 2 de esta clausula.

6. Formalidades de la presentacion:

Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen,
que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el
valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el
periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de
los rubros subcontratados. Estos documentos seran requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

Por cada rubro, el Contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben
cumplir con la prevision hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador debera
verificar esta informacion teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la planilla
de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a
tramitar el pago de la planilla correspondientej)
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Esta clausula complementa las clausulas que regulan lo referente a pago y certificacion, en caso de
contradiccion entre lo acordado por las partes en esta clausula y lo previsto en otra clausula de este
contrato, prevalecera lo dispuesto en esta clausula.

D. Control de Costos

CGC 46.1 la moneda del Pais del Contratante es: Dolares de los Estados Unidos de América.

|
|
|

B | === y
CGC47.1 | El Contrato no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47 de las CGC, y
consecuentemente la siguiente informacion en relacion con los coeficientes.

Los coeficientes para el ajuste de precios son: NO APLICA

|
I
‘ CGC 48.1 ‘ La pfaporcién que se retendra de los pagos es el cinco por ciento (5%) de cada pago. NO APLICA

\ | El Contratista tendra derecho a sustituir los montos retenidos o a retener en concepto de fondo de
‘ reparo a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) de ejecucion de la obra, por una
garantia instrumentada por alguna de las modalidades previstas en este documento para la garantia

' de cumplimiento contractual (IAO 35.1).

! - e —
CGC49.1 | El contratista debera pagar en concepto de liquidacion de dafos y perjuicios una suma equivalente al
‘ (UNO POR MIL (1X1000) del monto contratado) por cada dia de atraso, en la ejecucion y finalizacion
de la obra.

El monto maximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del
precio final del Contrato).

Las penalidades por retraso en los plazos de ejecucion y finalizacion establecidos en el programa,
‘ tendran caracter preventivo, es decir que si la contratista finaliza la obra dentro del plazo de
' ejecucion comprometido, el contratante condonara las multas acreditando los montos retenidos,
‘ parcial o totalmente segun corresponda. Dichos montos le seran acreditados con la emision del
I Certificado de Terminacion de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningtn
tipo de interés sobre el particular.

- Ademas de la indemnizacion por demora el Contratista sera pasible de una multa impuesta por el
~ | Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato
, | o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que

- genere una No Conformidad, el Contratista indemnizara al Contratante con un valor diario de
doscientos dolares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada dia de retraso,
contado a partir del primer dia de incumplimiento y por el nimero de dias que dure el mismo,

respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:

1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del

Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificacion escrita para no hacerlo;

2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que puedan

corresponder;

‘ 3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecucion de la misma o durante el periodo de
responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;

' 4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales,% J

\\/

CNEL UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
DIRECCION: Barrio General Enriquez Gallo Av. 12 s/n interseccion 33y 35
i 1 3 foe Talfe NAITIRERET 1 NAIIRSRER / DA I 71090



. 3 T Mu\u 1('”! nE W W W ¢ 3Ol

vEnOfghFumovabic &v
U.N ANTA |

CGC 49.1

5. No contar con el equipo minimo en el sitio de las obras, conforme a lo estupulado
contractualmente;

6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;

7. No cumplir con el plan de trabajos;

8. Suspension de los trabajos sin causas justificadas.

9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentacion que acredite el
avance de la obra

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas seran deducidos del valor del Certificado
de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verifico el incumplimiento que motiva la
sancion. Los montos de estas penalidades seran retenidos en el Certificado de pago siguiente al que
aplico la penalidad.

Las multas por retraso parciales en el plazo de ejecucion de la obra, tendran caracter preventivo, es
decir que si la Contrista finaliza la obra dentro del plazo de ejecucion comprometido, es decir que si
la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecucion comprometido, el Contratante
condonara las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente segun corresponda.

Dichos montos le seran acreditados con la emision del Certificado de Terminacion de los Trabajos,
no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningun tipo de interés sobre el particular.

El monto maximo acumulado por liquidacion de danos y perjuicios por demoras en la entrega de la
obra y las multas por no conformidades, sera del 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato.

CGC50.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras es [indicar el pérgéhtajzz del pre-cio final déAlACrc;htEt?cﬁ

por dia. El monto maximo de la bonificacion por la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje]
del precio final del Contrato. [indique en su caso no aplica] NO APLICA

CGC 51.1

La sub clausula 51.1 se modifica com_oAsigue: El pago por anticipo sera del 50% del precio del
contrato y se pagara al Contratista a mas tardar dentro de los 30 dias computados a partir de la
suscripcion del contrato.

En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del anticipo.

La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser emitida por un valor
equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo
establecido en las IAO 35.1.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el Contratista abrira en una
institucion financiera establecida en el Ecuador.

El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera
depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecucion de la obra objeto de
este contrato no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion y no podra remitirse al
extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual
debera ser autorizado por el Administrador del Contrato.

El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contrataciéw
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CGC 51.1 |

El Administrador del Contrato verificara que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

De requerirlo el Contratante el Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Administrador del
Contrato. El anticipo no devengara intereses.

La Garantia de Cuni[:limiento acefptable al Contratante sera emitida en dolares de los Estados
Unidos de América y debera emitirse de conformidad con lo establecido en las IAO 35.1.

Para asegurar el Buen Uso del Anticipo, el contratista entrega la Fianza instrumentada en la Péliza
No. BU-0051585 emitida por LATINA SEGUROS C.A, por la suma de US$ 79.464,50 (SETENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA), cubriendo el valor correspondiente al cincuenta (50%) por ciento del valor del
contrato, cuya garantia es de caracter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, valida para el
sector publico, y con una vigencia de 120 dias plazo contados desde el 08 de Mayo de 2017 hasta el
05 de Septiembre de 2017.

Y una Pdliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, instrumentada en la Péliza No. 0065758 emitida
por LATINA SEGUROS C.A por la suma de USD 7,946.45 (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cubriendo asi el valor que
corresponde al diez (5%) por ciento del valor del contrato, cuya garantia es de caracter
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, valida para el sector publico, y con una vigencia de
120 dias plazo contados desde el 08 de Mayo de 2017 hasta el 05 de Septiembre de 2017.

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo previo, bastando
para su ejecucion el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cldusula en contrario,

| se entendera como no escrita.

Garantia Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos,
materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntara al momento de la suscripcion del
contrato y como parte integrante del mismo, una garantia del fabricante, representante,
distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del articulo 76 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica. Esta garantia se mantendra vigente desde la recepcion definitiva
de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

Durante el plazo de vigencia de la garantia técnica, sin perjuicio de las condiciones determinadas en
dicha garantia, si la CONTRATANTE solicitare el cambio de piezas o partes consideradas defectuosas,
estas seran reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condicién sin costo adicional
alguno para la CONTRATANTE.

Esta garantia es independiente y subsistira luego de cumplida la obligacion principal, por el plazo

establecido en los pliegos y el ofertado por el CONTRATISTA.

| obr
s .

E. Finalizacion del Contrato

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberdn presentarse a mas tardar la fecha prevista para la

terminacion de la obra.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar la fecha prevista para la terminacion de la

~J
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La suma que se retendra por no cumplir con la presentaciéon de los planos actualizados finales y/o los
manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 5% del pago

CGC 58.2
correspondiente.
CGC 59.2 | El nimero maximo de dias es cincuenta (50).
(g)
CGCh1.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es el 10% del valor de los trabajos que no se
hayan ejecutado.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cldusulas y estipulaciones constantes en este
instrumento, firman las partes en cinco (5) ejemplares.

Dado y firmado en el Canton de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los 18 dias del mes de Mayo del 2017.

ING. EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
CNEL EP-STE

ING. ALICIA AVILA ANCHUNDIA
GERENTE GENERAL
W & G COMPUTER S.A
R.U.C. 0992287705001
EL CONTRATISTA
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