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	DESCRIPCIÓN
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA que comprende :

1. Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA  69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas;
2. Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas; y
3. Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera   


	DESTINO
	Provincia
	Esmeraldas 
	Cantón
	Esmeraldas
	
	

	TIPO DE CONTRATACIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRA 
	
	

	1. 1. JUSTIFICACIÓN  Y TIPO DE CONTRATACIÓN

	La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Esmeraldas, con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía en el cantón Esmeraldas, debido a la construcción de nuevas urbanizaciones, para mejorar la implementación del plan de cocción eficiente que desarrolla el Gobierno Nacional y descargar la Subestación de Propicia en aproximadamente 10 MW que está llegando a su capacidad máxima operativa por su tiempo de vida útil, se ha planificado la construcción del sistema de subtransmisión Pradera, que incluye una variante de Línea de Subtransmisión a 69 kV tomada desde la línea existente Winchele – Atacames, la construcción de una nueva Subestación de  16/20/24 MVA y la construcción de 2 alimentadores primarios a 13,8 kV.
Este proceso se lo desarrollara a través de una Licitación Pública Nacional de Obra, acorde a las políticas establecidas por el BID que es el organismo crediticio que financiara esta obra.

	1. 2. OBJETO DE CONTRATACIÓN

	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA que comprende :

1. Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA  69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas;
2. Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas; y
3. Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera   


	1. 3. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION 

	Considerando que esta área de concesión posee un alto porcentaje de crecimiento urbano y en vista al  incremento que se producirá con la entrada del Plan de las cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, la capacidad de la subestación Propicia que está llegando a su valor nominal, requiere ampliar la infraestructura y mejorar el servicio eléctrico con eficiencia en las redes de distribución para cumplir oportunamente con la seguridad, continuidad, confiabilidad y calidad del servicio, lo que permitirá beneficiar las actividades comerciales e industriales, la construcción de nuevas ciudadelas, y la educación, que dependen de una adecuada provisión de energía eléctrica para su desarrollo, por lo cual se hace necesario la construcción del Sistema de Subtransmisión Pradera que incluirá una variante de Línea de Subtransmisión a 69 kV tomada desde la línea existente Winchele – Atacames, la construcción de una nueva Subestación de  16/20/24 MVA y la construcción de 2 alimentadores primarios a 13,8 kV., para ello se han elaborado diseños definitivos, Presupuestos y Términos de Referencia para la construcción de esta importante obra que contara con el financiamiento del BID. 

	4.-ANTECEDENTES

	CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, con el fin de llevar adelante el desarrollo de los proyectos de Subtransmisiòn y con la finalidad de mejorar la continuidad, confiabilidad y por consiguiente la calidad del suministro de energía eléctrica que se brinda al cantón Esmeraldas parte Sur, cuya demanda de energía y potencia están creciendo debido al desarrollo en proyectos de vivienda y Plan de cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, están contribuyendo a llegar al límite de la capacidad nominal de la Subestación Propicia que necesita se abastezca estos requerimientos desde la nueva Subestación Pradera, a partir de la variante LS/T Winchele - Pradera para transmitir aproximadamente 10 MVA y aliviar a la subestación Propicia para evitar su colapso.
La construcción del Sistema de Subtransmisión  Pradera, que cuenta con los estudios respectivos, es una obra de gran importancia, servirá para cubrir el incremento de la demanda y mejoras en regulación de voltaje, transferencias, anillamientos, reducción de pérdidas y entrega de energía a los usuarios del sector y servir a nuevas cargas industriales y residenciales programadas a corto y largo plazo.
El sector, escogido para el proyecto, es una área en crecimiento urbano y la ampliación de la capacidad del servicio eléctrico, permitirá la mejora en actividades comerciales e industriales, la construcción de ciudadelas, y mejora en la educación, que dependen de una adecuada provisión de energía eléctrica para su desarrollo y los beneficios así generados, se traducirán a su vez en progreso en el modo de vida de su población, en estabilidad económica, en servicios de salud, entre otros aspectos.  
Dentro de este proyecto se contempla el cumplimiento de la Regulación 01-2015 emitida por el ARCONEL  Punto de entrega y condiciones técnicas financieras para la prestación del servicio público de energía eléctrica consumidores del servicio eléctrico.

	5.- OBJETIVOS

	Los objetivos del proyecto de  CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA que comprende :

1. Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA  69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas;
2. Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas; y
3. Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera   


	6.- ALCANCE

	Es el siguiente:

1.- Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA  69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas.

· Realizar las obras civiles y electromecánicos acorde a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como el  suministro de todos los materiales y equipos, con su respectivo montaje, pruebas y energizaciòn para la puesta en operación.    

2.- Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas.
· Realizar las obras civiles y electromecánicas acorde a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como el  suministro de todos los postes y materiales, con su respectivo montaje, pruebas y energizaciòn para la puesta en operación.
3.- Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera   
· Realizar construcción de redes de distribución trifásica de dos alimentadores (Vuelta Larga – Samanes y Primavera) acorde a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como el  suministro de todos los postes, conductor y materiales, con su respectivo montaje, pruebas y energizaciòn para la puesta en operación.



	7.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO

	PERSONAL MÍNIMO
Personal CLAVE
Para la ejecución de la obra en el campo se contará con el siguiente equipo técnico: 
Personal

Cantidad

Participación en la obra

Perfil

Gerente/Líder del proyecto/Administrador de Obra

1

100%

Ingeniero en electricidad, civil, industrial, mecánico o afines.

Residente de Obra
1

100%

Ingeniero en electricidad o afines.

Supervisor de Obras Electromecánicas.
1

100%

Ingeniero Eléctrico.

Supervisor de Obras Civiles
1

100%

Ingeniero Civil.

Supervisor ambiental y/o de seguridad industrial
1

100%
Ingeniero Industrial, Tecnólogo Ambiental o profesional en seguridad e Higiene Laboral e Industrial.
Ingeniero en coordinación de protecciones

1

30%

Ingeniero Eléctrico o Electrónico.
Linieros

8

100%

Técnico en electricidad o afines que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con licencia de prevención de riesgos eléctricos.

En cuanto a la mano de obra se tendrá previsto la utilización de personal calificado el mismo que está plenamente capacitado y cuenta con la suficiente experiencia en este tipo de obras o similares.
Para cumplir con el plazo contractual se propone la apertura de cuatro FRENTES DE TRABAJO, uno para variante la L-S/T, uno  para la Subestación Pradera y dos para la construcción de los alimentadores primarios,  que permitan atender en forma inmediata los requerimientos durante la construcción de esta obra, tomando en cuenta las diferentes áreas de trabajo, la prioridad y volúmenes de trabajo de acuerdo al cronograma establecido.

Dentro de esos frentes igualmente se tendrán nueve sub-frentes que es: Subestación y Variante (Uno para los trabajos de replanteos, trabajos de limpieza de maleza, construcción de vías de acceso; otro para excavaciones de huecos e instalación de postes, losetas y anclajes; otro para la construcción de pilotes y cabezales para estructuras metálicas; otro para el montaje de estructuras de 69kV, la instalación de tensores, el tendido de los conductores de aluminio desnudos, cable OPGW, uno para el replanteo del terreno y construcción de las obras civiles; otro para la instalación de los materiales y equipamientos primarios,  seccionamiento y de control); Alimentadores 13,8 kV  (Uno para excavaciones de huecos e instalación de postes, losetas y anclajes otro para el montaje de estructuras de 13,8 kV, la instalación de tensores, el tendido de los conductores de aluminio desnudos) y  el último para el ingreso de información al GIS de la Unidad de Negocio Esmeraldas;  aparte de los frentes específicos que estén conformados en las áreas subcontratadas.
El personal clave de obra que estará disponible durante todo el tiempo de ejecución del proyecto es el siguiente:

1 Gerente/Líder del proyecto/Administrador de Obra 
1 Residente de Obra 

1 Supervisor de Obras Electromecánicas  
1 Supervisor de Obras Civiles

1 Supervisor de Seguridad Industrial-Ambiental

1 Ingeniero en Coordinación de Protecciones
8 Linieros 

PERSONAL TÉCNICO:
Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con:

LINIEROS que tengan al menos educación básica y una experiencia en proyectos de L-ST o Transmisión o S/E  y todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.  

PEONES que cuenten con educación básica (primaria) y que tengan experiencia como peón para lo cual deberá presentar en al menos un proyecto donde se haya participado como tal.
ALBAÑILES que cuenten Educación Básica (Primaria)  y que tenga experiencia como albañil para lo cual deberán presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.

MAESTRO MAYOR (de Obra) que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Maestro de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.

CARPINTERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Carpintero  para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.

FIERRERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Fierrero para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.

PINTOR que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Pintor para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Técnico Electromecánico para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.

AYUDANTE DE OBRA: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Ayudante de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
PLAN GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Para la ejecución de los trabajos se cuenta con una planificación cronológica la misma que se resume a continuación, tomando en consideración un periodo de hasta 210 días calendario, bajo la suposición de que se laborara con la modalidad de 24/7, en forma continua y de que no se tendrán causas de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen a una paralización de los mismos, sin que esto signifique retraso en la programación mensual de los trabajos.

El proceso constructivo básicamente estará dividido en cuatro grandes etapas que son:

1) La Obra Inicial: Adquisición de materiales, coordinación, levantamiento de información y planos de obra final del proyecto.
2) Las Obras Civiles, comprende tres sub etapas:

     a.- Construcción de las obras civiles para la Subestación Pradera
     b.- Construcción de pilotes y bases para estructuras metálicas en la Subestación eléctrica

     c.- Construcción en sitio de losetas superiores para los postes de H.A. para la variante 
3) La infraestructura electromecánica, comprende cuatro sub etapas:

     a.- Fabricación, ejecución de pruebas y ensayos, transporte, e instalación de postes de hormigón armado, y anclajes.

     b.- Almacenamiento de los materiales y equipos a instalarse en la obra.

     c.- Montaje de estructuras, tendido de conductores de aluminio desnudos y cable OPWG para la L-S/T

     d.- Montaje de estructuras, tendido de conductores de aluminio desnudos para alimentarios primarios 13,8 kV

     e.- Montaje de estructuras metálicas para los cuadro de 69 Kv  y 13,8 kV

.    f.- Montaje de materiales y equipamiento primario de la Subestación 

     g.- Pruebas funcionales de los equipos  
4) Ingreso de información al GIS de la CNEL EP ESM.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Esta obra está programada para ser ejecutada en un plazo de 210 días calendario tiempo en el cual se desarrollaran todas las actividades inherentes a su construcción incluyendo las pruebas y energización, para conseguir este propósito se deberá contar con frentes simultáneos de trabajo, de la siguiente manera:
PRIMER PERIODO: Se realizará al inicio de la obra previa coordinación con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FISCALIZADOR A ASIGNARSE, con el replanteo del eje de la línea de subtransmisión y distribución a construirse y del terreno correspondiente a la nueva Subestación Pradera, verificación de accesos, ubicación del sector donde se habilitara el centro de operaciones donde estará la oficina técnica y la bodega. 

SEGUNDO PERIODO: Se procederá con la presentación de los diseños de hormigón previa la construcción de las obras civiles tanto para la Subestación Pradera, como para la variante L-S/T, de igual manera se presentaran estos diseños previos el inicio de la  fabricación de postes de hormigón armado; se dará inicio también a la  fabricación  de las estructuras metálicas. Previo a la aprobación de las obras civiles se realizaran las pruebas respectivas.  Para los postes de hormigón armado se realizaran las pruebas y ensayos de rutina previa su aprobación e instalación, procedimiento similar se seguirá en lo que respecta a las estructuras metálicas. Unas vez aprobados los postes y estructuras  metálicas se transportaran e instalaran en el sitio de la obras. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra.
TERCER PERIODO: Se procederá con la revisión y aprobación de todos los materiales y equipos a suministrarse, que estará a cargo del fiscalizador asignado. Posteriormente serán trasladados al lugar de la obra a fin de proceder con los trabajos de construcción e instalación de equipos.  Se realiza el montaje de las estructuras y el tendido de los conductores de aluminio desnudos y cable OPWG 24 fibras, de igual manera se instalaran los equipos primarios de la Subestación Pradera, también se realiza el montaje de las estructuras y el tendido de los conductores de aluminio desnudos para los alimentadores primarios, se realizaran las pruebas funcionales y energización. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra.

CUARTO PERIODO se realizara la digitalización de la información que involucre todo el proceso constructivo tanto de planos AS-BUILT georeferenciados, series de los equipos instalados, coordenadas georeferenciadas, material utilizado y retirado de ser el caso, así como también el ingreso de la información al aplicativo del GIS. 

Una vez concluida la fase anterior se procederá a solicitar la recepción de la obra,  cuya liquidación debe realizarse a lo largo de la ejecución de la misma.
Durante toda la fase de construcción de esta obra se deberá de manera obligatoria dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en el Estudio Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) del proyecto Sistema de Subtransmisión Pradera, aprobado mediante Resolución No. DE-2015-026 del 14-abril-2015, por el ARCONEL como autoridad ambiental designada por el MAE para proyectos eléctricos, con el cual se emitió la licencia ambiental categoría III No. 017/15. 
Cabe destacar que durante toda la ejecución de la obra se coordinará con la Administración y Fiscalización designada por la entidad, para solucionar cualquier requerimiento técnico o administrativo que normalmente ocurren durante el proceso de ejecución de una obra.
Se realizaran los ensayos y pruebas de laboratorio respectivos para comprobar la calidad de los materiales y el cumplimiento de especificaciones técnicas, para lo cual la Fiscalización designara el laboratorio respectivo. Igualmente se realizaran las pruebas de funcionamiento de los trabajos ejecutados.

Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todo lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la fase de construcción, así como todas y cada unas de las normas de seguridad, se asignara el equipo correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, etc; también se coordinara que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además, se realizara un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional.

Adicionalmente se indica que los estudios definitivos para la construcción de esta obra, fueron realizados por la Consultora CONSORCIO ABS INGENIEROS ELÉCTRICOS contratada por CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas,  en consecuencia las aclaraciones que durante la ejecución de esta obra, se tenga que realizar para mantener la continuidad del proyecto, se contara con la participación de dicha consultora como responsable de estos estudios.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE: 

UBICACION

DIRECCIÓN 

Subestación Pradera 
Cantón Esmeraldas parte Sur, Vía Atacames 
Variante Línea de Subtransmisión Winchele – Pradera
Cantón Esmeraldas parte Sur, Vía Atacames
Construcción de Alimentadores Primarios
Cantón Esmeraldas parte Sur, Vía Atacames


	8.-INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

	· La CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, dispone de Diseños, planos, detalles y Presupuestos referenciales tanto de la obra civil como electromecánica, así como las especificaciones técnicas de materiales y equipos de acuerdo a los estudios que se han realizado para la construcción de este proyecto; y, el estudio de impacto ambiental definitivo aprobado para este proyecto..

	9.- PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

	· La ejecución integral del proyecto.
· La elaboración y entrega en CD de los formularios de liquidación de los trabajos contratados de acuerdo a lo especificado en este documento.
· El contratista deberá entregar los planos AS-BUILT georeferenciados en formato autocad y ARGIS, digitalizados e impresos, antes de ser firmada el acta de entrega de Recepción Provisional de la Obra.
· Documentos que respalden el cumplimiento del PMA exigido en esta obra. 
· Cualquier otro requerimiento que considere la Unidad de Negocio Esmeraldas necesario para la correcta ejecución de estos trabajos.



	10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	210 DÍAS CALENDARIO
	11. VIGENCIA DE LA OFERTA
	Hasta la suscripción del contrato

	12. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIA: 
	
	Desde la fecha de suscripción del contrato

	
	X
	Desde la fecha de Acreditación del anticipo en la cuenta declarada por el oferente.

	
	
	Otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato

	13.- Descripción de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato
	
	Ver Pliegos

	14. TIPO DE ADJUDICACIÓN 
	TOTAL

	15. COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, REPRODUCCIÓN DE PLIEGOS
	De acuerdo a lo establecido en los Pliegos.

	16. REAJUSTE DE PRECIOS

 
	NO APLICA

	17. REFERENCIA (PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN)

	PARTIDA PRESUPUESTARIA 
	12101020000000000
	DESCRIPCIÓN PP
	12 de octubre de  2016

	PRESUPUESTO REFERENCIAL
	USD$ 2.665.143,45
	CPC –CÓDIGO
	

	UNIDAD
	1
	PRECIO UNITARIO
	USD$ 2.665.143,45

	18. FORMA DE PAGO

	X
	ANTICIPO
	
	OTRA- REVISAR TÉRMINOS DE REFERENCIA

	
	PAGO A 30 DÍAS
	
	PAGO A 45 DÍAS

	
	PAGO CONTRA ENTREGA DE BIEN, SERVICIO
	
	PAGO POR OTRO CONCEPTO

	X
	PAGO POR PLANILLA
	
	PAGO POR FASES

	DESCRIPCIÓN DE FORMA DE PAGO
	Los pagos se liberarán:

· Anticipo: 50% 
· El 50% restante se pagará:

· Primer pago: 40% por informe del administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido el 35% del avance  físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo.
· Segundo pago: 40% por informe del  administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido con el 70% del avance físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo; y el,

· Tercer pago: 20% restante con la entrega de la factura, con la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional que se elaborará con el objeto de establecer si se ha dado el cumplimiento de todo los documentos entregables y que la obra este a satisfacción de la contratante. De este pago se amortizará el 50% del anticipo.

	PORCENTAJE ANTICIPO %
	50 %.

	210 días calendario de acuerdo al siguiente detalle:
DÍA

CRONOGRAMA

 ENTREGA DE OBRA 
0

Pago de anticipo

Transferencia de Anticipo

129
Terminación de Obras civiles en Subestación Pradera, variante de Línea a 69 kV Winchele – Pradera y alimentadores primarios
Obras civiles en Subestación Pradera, variante de Línea a 69 kV Winchele – Pradera y alimentadores primarios
                     210
Terminación de obra electromecánica en la Subestación y Líneas de Subtransmisión y Distribución,  pruebas funcionales  y energización.

Obra electromecánica en la Subestación y Líneas de Subtransmisión y Distribución,  pruebas funcionales  y energización.
Total Referencial (Sin IVA).
USD$ 2.665.143,45


	19. PROYECTO DE INVERSIÓN 
	PRSND BID 2

	20.-EQUIPO DE TRABAJO 

	ITEM

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS

1

3

Doble cabina

2

Camión Grúa

1

≥ 2 Toneladas

3

Equipo de oxi-corte

1

4

Soldadora

1

5

Concretera

1

6

Vibrador

1

7

Compactador

1

8

Retroexcavadora

1

9

Porta bobina con gatos hidráulicos

3
10

Puller (winche)

 1
11

Freno de tendido

1

10 toneladas

12

Equipo topográfico (estación total)

1

13

Poleas para conductor

20

14

Medidor de resistencia

1

15

Plumas de montaje

1

16

Cabo manila

6 km

17

Equipo de comunicación

1

18

Equipos personales de trabajo para liniero: ropa de trabajo completa, cinturones de seguridad, llaves mixtas boca corona de diferente medida, según el requerimiento, llaves tipo racket de varias medidas, alicates aislados, juego de desarmadores, y bolso portaherramientas.
1

1

Además es obligación del oferente adjudicado proveer a cada uno de los miembros del equipo de trabajo un conjunto de equipo de protección personal EPP (casco, guantes de cuero, chaleco reflectivo, zapatos, cinturones de seguridad, etc.), además deberá permanecer siempre en sitio el equipo de seguridad industrial y señaléticas.

En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no la propiedad.

Se presentará las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

Para el caso de los vehículos que son propiedad del oferente se deberá presentar copia de la matrícula vigente; también podrán acreditar la disponibilidad de los vehículos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa, que deberán obligatoriamente estar firmadas originales por el propietario o la concesionaria respectiva.

Para los demás equipos mínimos solicitados en éste proceso, deberán presentar las facturas de compra o documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad; o también podrán acreditar la disponibilidad de los equipos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa, en cuyos casos deberá adjuntar las facturas de compra o documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad de los equipos, quien deberá firmar (original) la mencionada carta.

Para el caso de vehículos, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y tener su matrícula actualizada.  Para el caso de las camionetas se aceptará como mínimo del año 2010 de fabricación.
Quien resulte adjudicatario, es responsable de contar y aportar bajo su exclusivo cargo todo el equipo necesario para la correcta ejecución de la obra en tiempo oportuno.
Notas:

-Para el caso de vehículos, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y deberán tener su matrícula actualizada y SPPAT (antes SOAT) vigente.

	21.PERSONAL TÉCNICO CLAVE 

	Cargo

Experiencia

Criterio de evaluación

Gerente/Líder del proyecto

Mínimo de 2 certificados de obras  con un monto ≥ 10% del presupuesto referencial

Certificados de proyectos en los que se haya desempeñado como Líder de proyectos de similares características.

Residente de Obra

Mínimo de 2 certificados de obras  con un monto ≥ 10% del presupuesto referencial.

Certificados de proyectos en los que se haya desempeñado como Residente de Obra en proyectos de similares características.

Supervisor de Obras Electromecánicas.

Mínimo de 2 certificados de obras  con un monto ≥ 5% del presupuesto referencial.

Certificados de proyectos en el que se haya desempeñado como superintendente, director de proyecto, jefe o residente de obra o jefe de Fiscalización en obras de similares características.

Supervisor de Obras Civiles.

Mínimo de 2 certificados de obras  con un monto ≥ 5% del presupuesto referencial.

Certificados de proyectos en el que se haya desempeñado como superintendente, director de proyecto, jefe o residente de obra o jefe de Fiscalización en obras de similares características.

Supervisor ambiental y/o de Seguridad Industrial

Mínimo de 1 certificado de obras  con un monto ≥ 3% del presupuesto referencial.

Certificados de proyectos en el que haya cumplido roles similares a los solicitados en la presente contratación.

Ingeniero en coordinación de protecciones

Mínimo de 1 certificado de obras  con un monto ≥ 3% del presupuesto referencial.

Certificados de proyectos en el que haya cumplido roles similares a los solicitados en la presente contratación.

Liniero

Mínimo de 1 certificado de obras  con un monto ≥ 0,5% del presupuesto referencial

Certificados de proyectos en el que se haya desempeñado como liniero en obras similares a los solicitados en la presente contratación.



	Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto:

Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con:

LINIEROS que tengan al menos educación básica y una experiencia en proyectos de L-ST o Transmisión o S/E  y todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.  

PEONES que cuenten con educación básica (primaria) y que tengan experiencia como peón para lo cual deberá presentar en al menos un proyecto donde se haya participado como tal.
ALBAÑILES que cuenten Educación Básica (Primaria)  y que tenga experiencia como albañil para lo cual deberán presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
MAESTRO MAYOR (de Obra) que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Maestro de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
CARPINTERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Carpintero  para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
FIERRERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Fierrero para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
PINTOR que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Pintor para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Técnico Electromecánico para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
AYUDANTE DE OBRA: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Ayudante de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal.
Para acreditar el Cumplimiento de este requisito el Oferente deberá proporcionar: 

Quien resulte adjudicatario, a la notificación de la adjudicación deberá presentar la nómina de este personal y acreditar el cumplimiento de los perfiles requeridos para la aprobación por parte del Administrador del Contrato y estar disponible  previo al inicio de la Obra, la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder. 

	23.EXPERIENCIA GENERAL MINIMA 

	Descripción:
	- Se debe acreditar, como mínimo, una facturación promedio de los últimos tres (3)  años equivalente al  30% del presupuesto referencial calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados.

- Se requiere experiencia en al menos dos obra similar por el monto abajo indicado o más de una obra similar que en su conjunto tengan un monto acumulado igual o superior al abajo indicado. La experiencia requerida debe haberse obtenido en los últimos cinco (5) años. Por obra similar se entiende: obras de similar naturaleza y magnitud entendiendo por tales las obras de construcción de Líneas de Subtransmisión y/o Subestaciones 69/13.8 KV, que certifiquen montos acumulados iguales o superiores a U$D 2.000.000.
Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista.

En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva  participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación


Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo:

1.
En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. 

2.
Tratándose de experiencia en el sector público: Certificado emitido por la entidad contratante o copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma.

3.
Podrá admitirse documentación equivalente sobre antecedentes, misma que será considerada válida si se acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los respectivos comitentes. 

4.
Para ser válido un antecedente contractual debe tratarse de contratos ya terminados o substancialmente terminado (70%). Para aquellos trabajos u obras que se encuentran en ejecución, la certificación deberá adicionar el grado de cumplimiento de los programas contractuales. En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por autoridad competente del Contratante. 

	24.OTROS PARAMETROS DE EVALUACIÓN

	NO APLICA 

	25.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

	Adicionalmente, para la adecuada ejecución de la obra, el contratista deberá contar dentro de su equipo de trabajo 

- Cizalla para conductores de calibre hasta 500 MCM.

-Kits de seguridad para cada uno de los integrantes dependiendo de sus actividades (chalecos, guantes, cascos, calzado, ropa, etc.)

-Conjuntos de herramientas de tendido (1 tecle, 1 come along, 1 rache, 1 girador, adecuados para conductor ACAR 500 MCM  y cable de guarda OPGW)

-Multímetros.

-Equipos para liniero (cinturón y herramientas menor)

	26.OBLIGACIONES DE LAS PARTES

	NÚMERO DE DÍAS PARA SOLUCIÓN DE PETICIONES Y PROBLEMAS

	5

	PERIODO DE PLANILLAS
	· Anticipo: 50% 

· El 50% restante se pagará:

· Primer pago: 40% por informe del administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido el 35% del avance  físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo.

· Segundo pago: 40% por informe del  administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido con el 70% del avance físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo; y el,

· Tercer pago: 20% restante con la entrega de la factura, con la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional que se elaborará con el objeto de establecer si se ha dado el cumplimiento de todo los documentos entregables y que la obra este a satisfacción de la contratante. De este pago se amortizará el 50% del anticipo.



	NÚMERO DE DÍAS ENTREGA A FISCALIZACIÓN
	5

	NÚMERO DE DÍAS PARA APROBACIÓN
	5

	NÚMERO DE DÍAS PARA PROPORCIONAR DOCUMENTOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE SE NECESITEN PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA Y LEGAL DE LA OBRA
	5

	MATERIALES Y EQUIPOS
	ITEM

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

CANTIDAD

1

3

2

Camión Grúa

1

3

Equipo de oxi-corte

1

4

Soldadora

1

5

Concretera

1

6

Vibrador

1

7

Compactador

1

8

Retroexcavadora

1

9

Porta bobina con gatos hidráulicos

3
10

Puller (winche)

 1
11

Freno de tendido

1

12

Equipo topográfico (estación total)

1

13

Poleas para conductor

20

14

Medidor de resistencia

1

15

Plumas de montaje

1

16

Cabo manila

6 km

17

Equipo de comunicación

1

18

Equipos personales de trabajo para liniero
1



	NÚMERO DE DÍAS PARA CELEBRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
	15



	27. INDICES FINANCIEROS (INFORMACION REFERENCIAL)

	TIPO DE ÍNDICE
	Solvencia
	DESCRIPCIÓN
	Activo Corriente/Pasivo Corriente
	VALOR
	>= 1

	
	Endeudamiento
	
	Pasivo Total/Patrimonio
	VALOR


	< 1.5


	El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos a pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir el 20% del valor del presupuesto referencial.

Para acreditar el cumplimiento del requisito, el Oferente (en su caso, cada miembro de la APCA) acompañar la documentación de respaldo.  que a continuación se consigna:

Los documentos de soporte podrán consistir, según el caso, en:

(a) Efectivo en caja: certificado por el contador de la empresa.

(b) Efectivo en banco: certificación bancaria.

(c) Inversiones corrientes: copias de los correspondientes certificados de tenencia y valor de cotización.

(d) Acreditación de acceso al crédito: carta con firma del responsable de entidad bancaria.

(e) El valor correspondiente a activos líquidos y líneas de crédito se obtendrá mediante el detalle de la fuente de liquidez que se indicará en el  Formulario y los documentos que lo certifiquen, tales como certificaciones de banco o entidades financieras, de facilitación de préstamos inmediatos o de otras fuentes externas de recursos de efectivos.

El Oferente deberá autorizar formalmente al contratante para solicitar información a las entidades bancarias y financieras con las que opere. El Oferente deberá acompañar un listado de dichas entidades con sus direcciones, teléfonos, faxes y mail.

Adicionalmente, el Oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.

MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.

FRACCIÓN BÁSICA

EXCEDENTE

0 -200.000

25 % del presupuesto referencial

---

200.000 - 500.000

50.000

20 % sobre exceso de 250.000

500.000 - 10'000.000

100.000

10 % sobre exceso de 1'000.000

10'000.000 en adelante

1'000.000

Más del 5 % sobre exceso de 20'000.000

Para acreditar el cumplimiento del requisito, el Oferente deberá acompañar la documentación de respaldo (copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha del proceso de contratación yen el caso de oferentes extranjeros documentación equivalente según la legislación de su país).

Información Referencial Capacidad económica Finaciera (referencial): Adicionalmente el oferente deberá acreditar que se cumple con los siguientes índices:

[image: image1.emf]Índice  Indicador solicitado  

Solvencia*  Mayor o igual a 1,0  

Endeudamiento*  Menor a 1,5  

 


Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes:

i. Índice de Solvencia: Activo Corriente  /  Pasivo Corriente = ó > 1,00                      

ii. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente a los TRES últimos años y/o los balances presentados al órgano de control respectivo o, si no fueran obligatorios en el país del Oferente, de otros estados financieros aceptables para el Contratante, por igual periodo (a los TRES últimos años) en que se establezcan la solidez actual de la situación financiera del Oferente Para las firmas extranjeras, sus estados financieros deberán estar conforme a lo establecido por la Ley del respectivo país de origen. Los estados financieros que presenten los Oferentes Individuales  o los socios del APCA Oferente, deberán tener como fecha de corte el último día del ejercicio fiscal de su país de origen. 

De acuerdo con lo anterior, los estados financieros solicitados deben reunir como mínimo los siguientes requisitos:

Estar debidamente auditados e incluir el informe completo de auditoría; si la auditoría no es un requisito en el país de origen del Oferente o de alguno de los socios del APCA, los estados financieros deberán estar suscritos (firma autógrafa) por el representante legal y el contador público registrado que los prepara, del Oferente o de los socios del APCA, y respaldados por la declaración de impuestos.

Un Oferente individual o los socios de un APCA Oferente, que sean extranjeros y cuyo idioma no sea el español, deberán presentar todos los documentos de su situación financiera debidamente traducidos al español y una explicación, también en español, que aclare las normas legales vigentes que se aplican en el país de origen de la empresa extranjera. 
En el caso de que los balances se encontraren en moneda diferente al Dólar Estadounidense, deberá acompañarse la conversión de los valores resultantes del mismo a Dólar Estadounidense, tomando como base el tipo de cambio vendedor del Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de cierre del balance. 

	Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: 

A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación (facturación, experiencia como contratista principal, patrimonio).

“No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 

	TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS:

[image: image2.emf]SUBTOTAL OBRAS CIVILES $ 403.681,36

SUBTOTAL OBRA ELECTROMECANICA DE LA SUBESTACION PRADERA 69/13,8 KV $ 1.661.884,75

SUBTOTAL LÍNEA 69 KV LLEGADA A S/E PRADERA  $ 147.804,27

SUBTOTAL ALIMENTADOR PRIMAVERA $ 155.002,57

SUBTOTAL ALIMENTADOR VUELTA LARGA Y SAMANES $ 247.196,40

TRANSPORTE OBRA ELECTROMECÁNICA $ 44.063,47

TRANSPORTE ALIMENTADOR PRIMAVERA $ 2.195,53

TRANSPORTE ALIMENTADOR VUELTA LARGA Y SAMANES $ 3.315,09

SUBTOTAL SIN IVA $ 2.665.143,45

SISTEMA SUBTRANSMISION PRADERA 69 KV


PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

 

 

 

 

PARTIDA

DESCRIPCION

UND

METRADO

 

 

 

 

 

S/E PRADERA

 

 

05

OBRAS PROVISIONALES

 

 

05.01

   INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA (OFICIN,ALMACEN, VESTUARIO,COMEDOR)

mes

               3,00 

05.02

   SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES

mes

               3,00 

05.03

   SUMINISTRO DE AGUA Y DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO

glb

               1,00 

05.04

   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

glb

               1,00 

05.05

   CERCO DE PROTECCION EN ZONA DE CONSTRUCCION

m

           132,73 

06

OBRAS PRELIMINARES

 

 

06.01

   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE TODA LA OBRA

m2

        4.102,31 

06.02

   TALA, DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ha

               0,50 

06.03

   EXPLANACIONES

 

 

06.03.01

      CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR

m3

           503,26 

06.03.02

      RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE CON MAQUINARIA

m3

           662,44 

07

PATIO DE LLAVES

 

 

07.01

   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 

 

07.01.1

      RELLENO COMPACTADO CON  MATERIAL SELECCIONADO (SUBASE CLASE 2)

m3

        3.849,00 

07.01.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MRO DE GAVIONES

m3

           398,00 

07.01.01

      CORTE Y REFINE MANUAL DE PLATAFORMA

m2

        1.414,56 

07.01.02

      EXCAVACION PARA BASE DE PORTICOS 69 kV

m3

             40,77 

07.01.03

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE PORTICO 69 kV

m3

             16,90 

07.01.04

      EXCAVACION PARA BASE DE EQUIPOS  69 kV

m3

             25,95 

07.01.05

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE EQUIPOS 69 kV

m3

             13,55 

07.01.06

      EXCAVACION PARA BASE DE PORTICOS 13 kV

m3

             19,77 

07.01.07

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE PORTICO 13 kV

m3

               9,86 

07.01.08

      EXCAVACION PARA BASE DE EQUIPOS  13 kV

m3

             20,05 

07.01.09

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE EQUIPOS 13 kV

m3

               6,51 

07.01.10

      EXCAVACION PARA BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA

m3

             36,23 

07.01.11

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA

m3

             11,39 

07.01.12

      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CANALETA DE CABLES

m3

             97,79 

07.01.13

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CANALETAS DE CABLES

m3

             19,56 

07.01.14

      NIVELACION Y APISONADO DE TERRRENO PARA VEREDAS

m2

           155,69 

07.01.15

      ENRRIPIADO DE PATIO (E=0.10M)

m2

           707,28 

07.02

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

 

 

07.02.01

      SOLADO PARA TODAS LAS FUNDACIONES (f'c=100 kg/cm2, h=0.10 m.)

m2

           105,05 

07.02.02

      SOLADO PARA CANALETAS (f'c=100 kg/cm2, h=0.05 m.)

m2

             51,98 

07.02.03

      CONCRETO f'c=175 kg/cm2  PARA VEREDAS

m3

             23,35 

07.02.04

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

m2

             52,58 

07.03

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO

 

 

07.03.01

      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 69 kV)

m3

             20,74 

07.03.02

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE PORTICOS 69 kV)

m2

             38,40 

07.03.03

      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 69 Kv)

kg

        1.024,43 

07.03.04

      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 69 kV)

m3

             10,40 

07.03.05

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE EQUIPOS 69 kV)

m2

             29,36 

07.03.06

      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 69 Kv)

kg

        1.037,18 

07.03.07

      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 13 kV)

m3

               8,40 

07.03.08

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE PORTICOS 13 kV)

m2

             23,36 

07.03.09

      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 13 Kv)

kg

        1.289,42 

07.03.10

      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 13 kV)

m3

             12,00 

07.03.11

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE EQUIPOS 13 kV)

m2

             37,96 

07.03.12

      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 13 Kv)

kg

        1.053,02 

07.03.13

      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA)

m3

             20,43 

07.03.14

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA)

m2

             43,79 

07.03.15

      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA)

kg

        1.739,33 

07.03.16

      CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (CANALETAS)

m3

             29,53 

07.03.17

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CANALETAS)

m2

           290,14 

07.03.18

      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (CANALETAS)

kg

        1.683,33 

07.04

   MISCELANEOS

 

 

07.04.01

      TAPAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CANALETAS

und

           350,00 

07.04.02

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCHAS EN CANALETAS

und

           129,00 

07.04.03

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL EN LOSA DE APROXIMACION Y BASE DE T.P.

m

             13,60 

07.04.04

      GROUTING PARA TODOS LOS PEDESTALES (INC ENCOF)

dm3

        1.407,88 

07.04.05

      PUERTA DE INGRESO VEHICULAR

und

               1,00 

07.04.06

      PUERTA DE INGRESO PEATONAL

und

               1,00 

08

SALA DE CONTROL Y GARITA 

 

 

08.01

   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 

 

08.01.01

      EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO

m3

           135,45 

08.01.02

      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

m3

             63,24 

08.01.03

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

72,21

08.02

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

 

 

08.02.01

      SOLADO  (f'c=100 kg/cm2, h=0.05 m.)

m2

150,00

08.02.02

      CONCRETO f´c = 100 KG/CM2 + 30% PG 12" PARA CIMIENTOS CORRIDOS

m3

37,24

08.02.03

      CONCRETO f´c = 175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS

m3

6,51

08.02.04

      CONCRETO f'c=175 kg/cm2  PARA VEREDAS

m3

8,09

08.02.05

      CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m

m2

196,21

08.03

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO

 

 

08.03.01

      ZAPATAS

 

 

08.03.01.01

         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (ZAPATAS)

kg

1001,77

08.03.01.02

         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (ZAPATAS)

m3

36,60

08.03.02

      COLUMNAS

 

 

08.03.02.01

         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (COLUMNAS)

m3

12,86

08.03.02.02

         ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS

m2

163,95

08.03.02.03

         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (COLUMNAS)

kg

1600,11

08.03.03

      COLUMNA DE AMARRE

 

 

08.03.03.01

         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (COLUMNAS)

m3

4,65

08.03.03.02

         ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS

m2

70,33

08.03.03.03

         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (COLUMNAS)

kg

268,18

08.03.04

      PLACAS

 

 

08.03.04.01

         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (PLACAS)

m3

2,18

08.03.04.02

         ENCOFRADO NORMAL DE PLACAS

m2

26,76

08.03.04.03

         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (PLACAS)

kg

106,34

08.03.05

      VIGAS

 

 

08.03.05.01

         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (VIGAS)

m3

16,29

08.03.05.02

         ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS

m2

180,39

08.03.05.03

         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (VIGAS)

kg

2148,89

08.03.06

      LOSAS ALIGERADAS

 

 

08.03.06.01

         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (LOSA ALIGERADA)

m3

46,18

08.03.06.02

         ENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ALIGERADAS

m2

270,15

08.03.06.03

         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (LOSA ALIGERADA)

kg

1400,85

08.03.06.04

         LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m

und

2080,00

08.03.07

      CANALETA PARA CABLES

 

 

08.03.07.01

         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (CANALETAS)

m3

5,23

08.03.07.02

         ENCOFRADO CARA VISTA DE CANALETAS

m2

57,00

08.03.07.03

         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (CANALETAS)

kg

270,59

08.03.07.04

         SOPORTE DE CABLES C-1

Und

45,00

08.04

   MURO DE ALBAÑILERIA

 

 

08.04.01

      MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m2

250,74

08.04.02

      MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m2

120,73

08.05

   REVOQUES Y ENLUCIDOS

 

 

08.05.01

      TARRAJEO MURO  C:A  1:5  e=1.5 cm

m2

270,80

08.05.02

      DERRAMES A=0.25 m. MORTERO 1:5

m

51,85

08.06

   CIELO RASOS

 

 

08.06.01

      TARRAJEO DE CIELORASO

m2

250,19

08.07

   PISOS

 

 

08.07.01

      CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m

m2

180,00

08.07.02

      PISO CERAMICA ANTIACIDO  20 X 20

m2

60,00

08.07.03

      PISO CERAMICO 45 X 45  PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA

m2

150,00

08.08

   CONTRAZOCALOS

 

 

08.08.01

      CONTRAZOCALO CERAMICO 30 X 30 H=0.10 m. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA GRIS

m

120,00

08.09

   ZOCALOS

 

 

08.09.01

      ZOCALO DE CERAMICA ANTIACIDO 20 X 20

m2

22,00

08.09.02

      ZOCALO DE CERAMICA 20 X 20 EN BAÑO O SIMILAR

m2

28,00

08.10

   COBERTURAS

 

 

08.10.01

      COBERTURA CON TEJA ANDINA

m2

350,00

08.10.02

      CUMBRERA

m

34,00

08.11

   CARPINTERIA DE MADERA

 

 

08.11.01

      PUERTAS CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"

m2

5,92

08.12

   CARPINTERIA METALICA

 

 

08.12.01

      PUERTAS METALICAS

m2

11,04

08.12.02

      VENTANAS METALICAS

m2

34,32

08.12.03

      TAPA METALICA PARA CANALETAS

m2

19,81

08.12.04

      CANTONERA PARA CANALETAS

m

60,00

08.13

   PINTURAS

 

 

08.13.01

      PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELO RASO

m2

598,99

08.14

   APARATOS SANITARIOS

 

 

08.14.01

      INODORO SIFON JET COLOR

und

2,00

08.14.02

      LAVATORIO IMPORTADO CON PEDESTAL COLOR

und

2,00

08.14.03

      LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA

und

2,00

08.14.04

      COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

und

6,00

08.15

   ACCESORIOS SANITARIOS

 

 

08.15.01

      TOALLERO DE LOSA COLOR

und

2,00

08.15.02

      PAPELERA LOSA BLANCO

und

2,00

08.15.03

      JABONERA LOSA BLANCO

und

2,00

08.15.04

      ESPEJO CON BISEL

und

2,00

08.15.05

      TUBO DE DUCHA

m

2,35

08.15.06

      COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

und

6,00

08.16

   GRIFERIAS

 

 

08.16.01

      GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO

und

2,00

08.16.02

      GRIFERIA PARA LAVADERO

und

2,00

08.16.03

      GRIFERIA PARA DUCHA

und

2,00

08.17

   INSTALACIONES SANITARIAS

 

 

08.17.01

      RED DE DESAGUE

 

 

08.17.01.01

         SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

2,00

08.17.01.02

         SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

pto

6,00

08.17.01.03

         SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"

pto

2,00

08.17.01.04

         TUBERIA PVC SAP O 4"

m

70,00

08.17.01.05

         TUBERIA PVC SEL 2" DESAGUE

m

48,00

08.17.01.06

         REGISTRO DE BRONCE  4"

und

2,00

08.17.01.07

         SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

und

2,00

08.17.01.08

         CAJA DE REGISTRO 12" x 24"  CON TAPA DE CONCRETO

und

4,00

08.17.02

      RED DE AGUA

 

 

08.17.02.01

         SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

8,00

08.17.02.02

         RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"

m

52,00

08.17.02.03

         VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

und

4,00

08.18

   VARIOS

 

 

08.18.01

      CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE

m

34,00

08.18.02

      TUBERIA PVC SAP O 4" PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

m

13,20

08.18.03

      EXTRACTOR DE AIRE 1/4 HP

und

2,00

09

VIAS INTERNAS

 

 

09.01

   EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO

m3

346,13

09.02

   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km

m3

415,36

09.03

   RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m

m3

288,44

09.04

   CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 PARA LOSA

m3

173,07

09.05

   ENCOFRADO NORMAL DE LOSAS

m2

45,92

09.06

   ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (LOSA )

kg

158,37

09.07

   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA SARDINEL

m3

11,05

09.08

   CONCRETO PARA SARDINEL  f'c=175 kg/cm2

m3

18,42

09.09

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (SARDINEL)

m2

98,24

09.10

   ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (SARDINEL)

kg

619,00

09.11

   JUNTA DE DILATACION e=1"

m

42,93

09.12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PARA TRAFICO 350 KG/CM2

M2

1355,12

10

CERCO PERIMETRICO

 

 

10.01

   EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO

m3

101,93

10.02

   CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

101,93

10.03

   CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2

m3

21,75

10.04

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (SOBRE CIMIENTOS)

m2

290,00

10.05

   ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  (SOBRE CIMIENTOS)

kg

427,71

10.06

   CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2

m3

10,78

10.07

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (COLUMNAS)

m2

143,75

10.08

   ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (COLUMNAS)

kg

1273,11

10.09

   MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 CARAVISTA

m2

746,95

11

ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y JARDINERIA 

 

11.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHO  PARA ESTACIONAMIENTO(INCLUYE OBRAS CIVILES)

Global 

30000,45

11.2

JARDINERIA (ZONA DE ENCESPADO,HACIENTOS PARA  EXTERIORES, PALMAS ORNAMENTALESY OBRAS DE DETALLES)

m2 

700,00

 

 

 

 

SUBTOTAL OBRAS CIVILES

 

 

 

PRESUPUESTO OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA SUBESTACIÓN PRADERA 69/13,8 KV 

 

ITEM

 

                     DESCRIPCIÓN

Metrado

 

Un.

Cant.

 

 

 

 

 

 

 

I

 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 

 

100,001

 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 16/20/24 MVA (OA/FA/FOA), 69±13x1%/13,8 kV, conexión Dyn1; con regulación sin carga

Unid.

1,00

 

 

Con transformadores de corriente en los bushings de 69 y 13,8 kV.

 

 

 

 

En el lado de alta tensión: 69 kV: 150-300/1/1/1/1 A; 4x10VA; 3x5P20; 1xCl 0,2. 

 

 

 

 

En el lado de media tensión : 13,8 kV: 750-1500/1/1/1 A; 3x20VA; 2x5P20; 1xCl 0,2

 

 

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,100 

 

SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MATERIALES PATIO 69 kV

 

 

100,101

 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 69/√3//0,1/√3//0,1/√3; 30VA-3P, 30 VA-CL0,2

Unid.

3,00

 

 

Tensión de Nominal Primario : 69/√3, Tens. Nominal de los secundarios: 0.10/√3 // 0.10/√3 (dos devanados secundarios)

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,102

 

INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR  72,5 kV, 350 kVp BIL; 1250 A; 31,5 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS.

Unid.

2,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1250 A/ 31,5 kA, Corriente de Cierre nominal 62.5 kAp

 

 

 

 

Medio de Extinción del arco: SF6, Dispositivo de Mando Tripolar por resorte, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,103

 

SECCIONADOR DE BARRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical.

Unid.

5,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 800 A/ 31,5 kA, Corriente de Cierre nominal 62.5 kAp

 

 

 

 

Dispositivo de Mando tripolar, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd, Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,104

 

SECCIONADOR DE LÍNEA C/CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical.

Unid.

2,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 800 A/ 31,5 kA, Corriente de Cierre nominal 62.5 kAp

 

 

 

 

Dispositivo de Mando tripolar, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd, Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,105

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 3 NUCLEOS 200-400/1/1/1 A.

Unid.

6,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

 

 

Corriente de corta duración Ith= 31,5 kA,  Corriente Dinamica Pico Idin= 62,5 kA, 2x20VA-5P20, 1x20VA-0,2

 

 

100,106

 

PARARRAYOS CON CONTADOR DE DESCARGA 60 kV, Ur=60 kV; MCOV= 48 kV, 10 kA.

Unid.

6,00

 

 

Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIALES PATIO 69 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,200 

 

PÓRTICOS Y BARRAS 

 

 

100,201

 

Pórticos

 

 

 

 

-

Columna de Acero Estructural 14 m

Unid.

4,00

 

-

Columna de Acero Estructural 11 m

Unid.

2,00

 

-

Columna de Acero Estructural 9,1 m

Unid.

10,00

 

-

Viga de Acero Estructural 10 m

Unid.

1,00

 

-

Viga de Acero Estructural 8 m

Unid.

14,00

 

-

Viga de Acero Estructural 5 m

Unid.

11,00

100,202

 

Conductores

 

 

 

-

Conductor de ACAR 750 MCM (69 kV)

m

480,00

 

-

Conductor de ACAR 1100 MCM (13,8 kV)

m

175,00

 

-

Conectores de equipos de maniobra (para equipos en 69 kV)

Glb.

1,00

 

-

Conectores de equipos de maniobra (para equipos en 13,8 kV)

Glb.

1,00

100,203

 

Aisladores

 

 

 

-

Cadena de aisladores de porcelana de Anclaje 69 kV (6 unidades+ferretería)

Unid.

14,40

 

-

Cadena de aisladores de porcelana de Anclaje 13,8 kV (2 unidades+ferretería)

Unid.

36,00

 

 

SUBTOTAL PÓRTICOS Y BARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,300 

 

SOPORTES DE EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES

 

 

100,301

 

SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN CAPACITIVO

kg

900,00

0,001

 

SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

kg

540,00

 

 

SUBTOTAL PÓRTICOS Y BARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,400 

 

MALLA DE TIERRA PROFUNDA Y SUPERFICIAL

 

 

100,401

 

Conexión con Soldadura exotermica en "CRUZ" para Cu 120 mm²

 

Unid.

71,00

100,402

 

Conexión con Soldadura exotermica en "T" para Cu 120 mm²

 

Unid.

43,00

100,403

 

Conexión con Soldadura exotermica en "T" pasante y derivación para Cu 120 mm² a Cu 70 mm²

 

Unid.

72,50

100,404

 

Conexión con Soldadura exotermica en fierro corrugado Cu a 70 mm²

 

Unid.

11,00

100,405

 

Terminal a compresión para cable de Cu 70  mm²

 

Unid.

5,00

100,406

 

Conexión por soldadura exotérmica de Conductor de cobre desnudo de 70 mm² a Varilla de cobre Ø5/8" x 2,4m de longitud

 

Unid.

6,50

100,407

 

Varilla de cobre Ø5/8" x 2,4m de longitud

 

Unid.

6,50

100,408

 

Terminal ojo para cable de Cu de 70 mm²

 

Unid.

1,00

100,409

 

Cable de Cobre Flexible

 

Unid.

1,00

100,410

 

Cajas de Registro

 

Unid.

6,50

100,411

 

Conductor de cobre desnudo de 120 mm²

 

m

1.150,00

100,412

 

Conductor de cobre desnudo de 70 mm²

 

m

500,00

100,413

 

Conector a tierra para dos cables de Cu de 70 mm² superficie plana

 

Unid.

7,50

100,414

 

Molde de soldadura exotérmica en "CRUZ" para Cu 120 mm²

 

Unid.

2,50

100,415

 

Molde de soldadura exotérmica en "T" para Cu 120 mm²

 

Unid.

2,00

100,416

 

Molde de soldadura exotérmica en "T" para Cu 120 mm² a  Cu 70 mm² 

 

Unid.

2,50

100,417

 

Volumen Tierra Vegetal

 

m³

103,50

100,418

 

Bentonita sodica bolsa 30 kg

 

Unid.

13,00

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO MALLA DE TIERRA PROFUNDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,500 

 

TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES

 

 

100,501

 

TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 69 kV CONFORMADO POR:

Unid.

2,00

 

 

Rele Principal de Protección de Distancia de Línea y controlador de bahía de línea. Con funciones de protección, control, mando .

 

 

 

 

y medida

 

 

 

 

 

-

Funciones de Protección

 

 

 

 

87L

 

Funcio de protección diferencial de Linea

 

 

 

 

21

 

Función de protección de distancia

 

 

 

 

50/51

 

Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase

 

 

 

 

50N/51N

 

Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada

 

 

 

 

67/67N

 

Función de sobrecorriente direccional de fases y de tierra

 

 

 

 

50BF

 

Supervisión falla del interruptor

 

 

 

 

79

 

Recierre

 

 

 

 

27/59

 

Protección de min/máx tensión

 

 

 

 

25

 

Chequeo de sincronismo

 

 

 

 

79

 

Recierre

 

 

 

 

81

 

Frecuencia

 

 

 

-

Funciones de Control

 

 

 

 

Control para 01 interruptor, cuchilla de PT y 01 seccionador, monitoreo de estados de posición, registro disturbios y y localizador 

 

 

 

 

de fallas. Incluye display  gráfico mímico para control y mando en tiempo real

 

 

 

-

Registro de Medida

 

 

 

 

Indicación de corriente y tensión trifásica y neutro, potencia y energía trifásica, fdp y frecuencia

 

 

 

-

Comunicación de Datos 

 

 

 

 

Un Puerto de comunicación frontal RJ45 (ETHERNET). Puertos de comunicación Posterior de Fibra Optica para IEC61850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Rele de Respaldo para protección supervisión de parametros 

 

 

 

-

Funciones de Protección

 

 

 

 

50/51

 

Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase

 

 

 

 

50N/51N

 

Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada

 

 

 

 

67/67N

 

Función de sobrecorriente direccional de fases y de tierra

 

 

 

 

27/59

 

Protección de min/máx tensión

 

 

 

 

RE 

 

Registro de evento

 

 

 

 

RF

 

Registro de falla

 

 

 

-

Comunicación de Datos 

 

 

 

 

Puerto optico para comunicación local, puertos posteriores para comunicación con protocolos IEC61850, directo o con

 

 

 

 

gateway garantizado y probado.

 

 

 

*

Medidor de Energia Activa-Reactiva tipo Multitarifa con funciones de medición: kWh, KVARh, KW, KVAR, A, V, con puerto

 

 

 

 

 ETHERNET (RS485), entrada corriente 1(5)A; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,502

 

TABLERO DE PROTECCION, CONTROL Y MEDICION DE TRANSFORMADOR CONFORMADO POR:

Unid.

2,00

 

 

Rele Principal de Protección diferencial y controlador de bahía. Con funciones de protección, control, mando y medidas

 

 

 

-

Funciones de Protección

 

 

 

 

87T

 

Función de protección diferencial de tres devanados

 

 

 

 

50/51

 

Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase

 

 

 

 

50N/51N

 

Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada

 

 

 

 

RF

 

Registro de Falla

 

 

 

 

RE 

 

Registro de eventos

 

 

 

 

OSC

 

Oscilografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Funciones de Control

 

 

 

 

Control para los equipos de maniobra de los dos niveles de tensión monitoreo de estados de posición, registro de disturbios. 

 

 

 

 

Incluye display grafico mimico para control y mando en tiempo real.

 

 

 

-

Registro de Medida

 

 

 

 

Indicación de corriente y tensión trifásica y neutro, potencia y energía trifásica, fdp y frecuencia.

 

 

 

-

Comunicación de Datos 

 

 

 

 

Un Puerto de comunicación frontal RJ45  (Ethernet) Puertos de comunicación Posterior de fibra óptica para IEC61850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Rele de Respaldo para protección  multifunción

 

 

 

-

Funciones de Protección

 

 

 

 

50/51

 

Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase

 

 

 

 

50N/51N

 

Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada

 

 

 

 

67/67N

 

Función de sobrecorriente direccional de fases y de tierra

 

 

 

 

81

 

Función de Frecuencia con 8 etapas

 

 

 

 

RF

 

Registro de Falla

 

 

 

 

RE 

 

Registro de eventos

 

 

 

 

OSC

 

Oscilografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Comunicación de Datos 

 

 

 

 

Puerto optico para comunicación local.  Puertos posteriores para comunicación con protocolos IEC61850, directo o con

 

 

 

 

gateway garantizado y probado.

 

 

 

*

Medidor de Energia Activa-Reactiva tipo Multitarifa con funciones de medición: kWh, KVARh, KW, KVAR, A, V, con puerto 

 

 

 

 

 ETHERNET (RS485), entrada corriente 1(5)A; 

 

 

 

*

Panel de Alarmas

 

 

 

 

Sistema Anunciador de Alarma con bocina sonora de alarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,503

 

TABLERO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FOA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Unid.

1,00

100,504

 

TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 13,8 kV CONFORMADO POR: MEDIDOR TOTALIZADOR Y DEMAS EQUIPOS PREVISTOS 

Unid.

1,00

100,505

 

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Unid.

0,00

100,506

 

TABLERO DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN

Unid.

1,00

100,507

 

TABLERO RTU

Unid.

1,00

100,508

 

TABLERO DE COMUNICACIONES

Unid.

1,00

100,509

 

TABLERO DE RED LAN & ODF

Unid.

1,00

100,510

 

TABLERO MULTIPLEXOR

Unid.

0,00

100,511

 

TABLEROS DE SISTEMA DE MEDICIÓN ALIMENTADORES (DISEÑADO PARA 8 MEDIDORES, INCLUYE 4 MEDIDORES )

Unid.

1,00

100,512

 

TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DE TENSION CONTINUA 125 Vcd

Unid.

1,00

100,513

 

CARGADOR RECTIFICADOR DUAL 380Vca/125 Vcd

Unid.

1,00

100,514

 

BANCO DE BATERÍAS DE 350 A/h,125 Vcd; NiCd

Unid.

1,00

100,515

 

ESTACION DE TRABAJO LOCAL E INGENIERIA. INCLUYE ARMARIO, SILLA Y CONEXIONADO

Unid.

1,00

100,516

 

GRUPO ELECTRÓGENO DE 75 kVA, fdp 0,80; incluye todos los accesorios y tanques de combustible

Unid.

0,00

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO TABLEROS CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y SS.AA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,600 

 

CABLES DE BAJA TENSIÓN

 

 

100,601

 

Cables de Control y terminales

 

 

 

 

12x2,5 mm², NYSY 0,6/1,0 kV

m

800,00

 

 

7x2,5 mm², NYSY 0,6/1,0 kV

m

900,00

 

 

4x2,5 mm², NYSY 0,6/1,0 kV

 

600,00

 

 

Terminales, cintillos, etiquetas, numeradores, etc

Gbl

0,20

100,602

 

Cables de Fuerza y terminales

 

 

 

 

2x4 mm², NYY 0,6/1,0 kV

m

1.000,00

 

 

Terminales, cintillos, etiquetas, numeradores, etc

Gbl

0,50

100,603

 

Cables de Medida, Protección y terminales

 

 

 

 

4x4 mm², NYSY 0,6/1,0 kV

m

1.200,00

 

 

Terminales, cintillos, etiquetas, numeradores, etc

Gbl

0,50

 

 

SUBTOTAL CABLES DE BAJA TENSIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,700 

 

CABLES DE ENERGÍA Y TERMINALES

 

 

100,701

 

Cable de energía unipolar de 1x95 mm²  de 15/25 kV; N2XSY; tipo Seco XLPE

m

240,00

100,702

 

Cable de energía unipolar de 1x250 MCM  de 15 kV; XLPE

m

0,00

100,703

 

Terminal termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 95 mm², para uso interior( kit de 3 Unid)

Cjto

6,00

100,704

 

Terminal termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 95 mm², para uso exterior( kit de 3 Unid)

Cjto

6,00

100,705

 

Terminal termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 250 MCM, para uso exterior ( kit de 3 Unid)

Cjto

6,00

 

 

SUBTOTAL CABLES DE ENERGÍA Y TERMINALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,800 

 

SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 kV

 

 

100,801

 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 15 kV, 110 kVp BIL; 13,8/√3//0,1/√3//0,1/√3; 20VA-3P, 20 VA-0,2
Unid.

3,00

 

 

Tensión de Nominal Primario : 13,8/√3, Tens. Nominal de los secundarios: 0.10/√3 // 0.10/√3 (dos devanados secundarios)

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,802

 

INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR  15 kV, 110 kVp BIL; 2000 A; 25 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS.

Unid.

1,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1600 A/ 25 kA, Corriente de Cierre nominal 62,5 kAp

 

 

 

 

Medio de Extinción del arco: SF6, Dispositivo de Mando Tripolar por resorte, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,803

 

RECONECTADOR AUTOMATICO con camara de extinción de arco en vacio; 15 kV; 110 kVp-BIL; 630 A; 12,5 kA

Unid.

4,00

 

 

con rele de sobrecorriente incorporado

 

 

100,804

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, 

Unid.

3,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1250 A/ 12,5 kA.

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,805

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, 

Unid.

12,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 600 A/ 12,5 kA.

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,806

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, 

Unid.

3,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1250 A/ 12,5 kA.

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,807

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, 

Unid.

12,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV,

 

 

 

 

Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 600 A/ 12,5 kA.

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,808

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO 750-1500/1 A.

Unid.

3,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

 

 

Corriente de corta duración Ith= 25 kA,  Corriente Dinamica Pico Idin= 62,5 kA, 1x20VA-5P20

 

 

100,809

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO 75-150/1 A.

Unid.

12,00

 

 

Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

 

 

Corriente de corta duración Ith= 25 kA,  Corriente Dinamica Pico Idin= 62,5 kA, 1x20VA-0,2

 

 

100,810

 

PARARRAYOS 15 kV, Ur=12 kV; MCOV= 10,2 kV, 10 kA. (TIPO ESTACIÓN)

Unid.

12,00

 

 

Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp

 

 

 

 

Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV.

 

 

100,811

 

AISLADOR SOPORTE DE PORCELANA 23 kV, 150 kVp BIL, 

Unid.

12,00

100,812

 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE 50 kVA, 13,8+2x2,5%/,038-0,22 kV, Dyn5

Unid.

1,00

100,813

 

SECCIONADOR FUSIBLE TIPO CUT OUT 15 kV; 110 kVp-BIL; 100 A; con fusibles de 5A.

Unid.

6,00

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 kV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,900 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES

 

 

100,901

 

Cable de energía  NYY 2x4mm², 0,6/1 KV

m

220,00

100,902

 

Cable de energía  NYY 4x6mm², 0,6/1 KV

m

200,00

100,903

 

Cable de energía  NYY 4x4mm², 0,6/1 KV

m

60,00

100,904

 

Poste de C.A.C tipo 9/200/120, con pastoral de A°G° tipo parabolico incluye abrazaderas

Unid.

7,00

100,905

 

Luminaria con lámpara de vapor de sodio de alta presión 150W, 220 Vac, con equipo de encendido

Unid.

8,00

100,906

 

Reflector con lámpara de vapor de sodio de 250 W, 220 Vca, para iluminación normal

Unid.

5,00

100,907

 

Reflector con lámpara de vapor de sodio de 150 W, 125 Vcd, para iluminación de emergencia

Unid.

 

100,908

 

Tomacorriente 3a prueba de agua, 30A, 220 Vac

Unid.

1,50

100,909

 

Tomacorriente 2a prueba de agua, 16A, 220 Vac

Unid.

1,50

100,910

 

Cinta señalizadora 

Unid.

15,00

100,911

 

Fusible tipo pescado

Unid.

 

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101,000 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES

 

 

101,001

 

Cable de energía  NYY 3-1x25mm², 0,6/1 KV

m

10,00

101,002

 

Cable de energia NYY 4x10mm², 0,6/1 KV

m

80,00

101,003

 

Cable  THW 1x4mm², 0,6/1 KV

m

600,00

101,004

 

Artefacto de iluminacion interior para dos lamparas fluorecentes de 36W,con socket correspondiente y balasto 

Unid.

13,00

101,005

 

Artefacto adosado en el techo equipado con difusor de vidrio prismático transparente, equipado con lampara de 70 W         

Unid.

2,00

101,006

 

Spotlight con lampara de 70 W

Unid.

5,00

101,007

 

Interruptor unipolar de un dado con placa metalica 230V-60C/S, con luz indicadora

Unid.

4,00

101,008

 

Interruptor unipolar de dos dados con placa metalica 230V-60C/S, con luz indicadora

Unid.

1,00

101,009

 

Salida para caja de paso para circuito de corriente alterna o continua continua

Unid.

2,00

101,010

 

Equipo de iluminación de emergencia con lampara de 50 W

Unid.

1,00

101,011

 

Tomacorriente bipolar doble, 230V-60C/S, con placa metalica y conexion de puesta a tierra instalado a 400 mm snpt

Unid.

10,00

101,012

 

Tomacorriente bipolar doble, 230V-60C/S, con placa metalica y conexion de puesta a tierra y a prueba de agua  instalado a 1200 mm snpt

Unid.

1,00

101,013

 

Tomacorriente tripolar doble, 380V-60C/S, con placa metalica y conexion de puesta a tierra instalado a 400 mm snpt

Unid.

1,00

101,014

 

Salida para Telefono, internet, cable TV

Unid.

1,00

101,015

 

Tablero de distribución equipado con 9 llaves termomagnéticas unipolares y 2 tripolares

Unid.

1,00

101,016

 

Extractor de aire

Unid.

1,00

101,017

 

Tubo de PVC-SAP Φ1" x 6 mts.

Unid.

90,00

101,018

 

Tubo de PVC-SAP Φ11/2" x 6 mts.

Unid.

2,00

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101,100 

 

EQUIPOS CONTRA INCENDIO

 

 

101,101

 

Extintores sobre carro

Unid.

1,00

101,102

 

Extintores portátiles

Unid.

3,00

 

 

SUBTOTAL SUMINISTRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  SUMINISTRO  DE  EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,100

 

TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES

Glb.

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL  TRANSPORTE  DE  EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

MONTAJE ELECTROMECANICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,100 

 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

300,101

 

INGENIERÍA DE DETALLE (OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS)

Glb

1,00

300,102

 

ESTUDIO DE OPERATIVIDAD

Glb

1,00

300,103

 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Glb

1,00

300,104

 

INSTALACIONES PROVISIONALES

Glb

1,00

 

 

SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,200 

 

MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 69 kV

 

 

300,201

 

MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 16/20/24 MVA (OA/FA/FOA), 69±13x1%/13,8 kV, conexión Dyn1; con regulación bajo carga

Unid.

1,00

300,202

 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 69/√3//0,1/√3//0,1/√3; 30VA-3P, 30 VA-CL0,2

Unid.

3,00

300,203

 

INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR  72,5 kV, 350 kVp BIL; 1250 A; 31,5 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS.

Unid.

1,00

300,204

 

SECCIONADOR DE BARRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical.

Unid.

4,00

300,205

 

SECCIONADOR DE LÍNEA C/CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical.

Unid.

4,00

300,206

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 3 NUCLEOS 200-400/1/1/1 A.

Unid.

6,00

300,207

 

PARARRAYOS CON CONTADOR DE DESCARGA 60 kV, Ur=60 kV; MCOV= 48 kV, 10 kA.

Unid.

6,00

300,208

 

PÓRTICOS METÁLICOS (Columnas y Vigas Metalicas para 69 kV)

Cjto.

1,00

300,209

 

SISTEMA DE BARRAS, CONECTORES, AISLADORES Y FERRETERÍA

Cjto.

1,00

 

 

SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 69 KV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,300 

 

MALLA DE TIERRA PROFUNDA Y SUPERFICIAL

 

 

300,301

 

Tendido de conductor para malla de tierra profunda  incluye:

ml

1.150,00

 

 

-Tendido de cable de cu desnudo de Cu 120 mm²

 

 

 

 

-Montaje de soldadura exotermica

 

 

 

 

-Excavación de zanja de 0,5m de ancho y 1,0m de profundidad 

 

 

 

 

-Compactación, relleno y  nivelación de zanja 0,5x1,0 m con terreno natural prestamo, eliminación de exedentes

 

 

300,302

 

Excavación de 1,0x1,0x2,7m, e instalación de varilla para pozo de tierra incluye: 

Unid.

6,50

 

 

Relleno con material de prestamo, compactación nivelación y eliminación de excedentes

 

 

300,303

 

Instalación de cables de Cu 70 mm² - Red de tierra superficial incluye:

ml

500,00

 

 

-Instalación de conectores y terminales de puesta  a tierra

 

 

 

 

SUBTOTAL MONTAJE DE MALLA DE TIERRA PROFUNDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,400 

 

MONTAJE DE TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION, MEDICION Y SERVICIOS AUXILIARES

 

 

300,401

 

TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 69 kV

Unid.

2,00

300,402

 

TABLERO DE PROTECCION, CONTROL Y MEDICION DE TRANSFORMADOR 

Unid.

1,00

300,403

 

TABLERO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FOA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Unid.

1,00

300,404

 

TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 13,8 kV 

Unid.

1,00

300,405

 

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Unid.

 

300,406

 

TABLERO DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN

Unid.

1,00

300,407

 

TABLERO RTU

Unid.

1,00

300,408

 

TABLERO DE COMUNICACIONES

Unid.

 

300,409

 

TABLERO DE RED LAN & ODF

Unid.

 

300,410

 

TABLERO MULTIPLEXOR

Unid.

 

300,411

 

TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DE TENSION ALTERNA 380-220 Vca

Unid.

 

300,412

 

TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DE TENSION CONTINUA 125 Vcd

Unid.

1,00

300,413

 

CARGADOR RECTIFICADOR DUAL 380Vca/125 Vcd

Unid.

1,00

300,414

 

BANCO DE BATERÍAS DE 350 A/h,125 Vcd; NiCd

Unid.

1,00

300,415

 

ESTACION DE TRABAJO LOCAL E INGENIERIA. INCLUYE ARMARIO, SILLA Y CONEXIONADO

Unid.

1,00

300,416

 

GRUPO ELECTRÓGENO DE 75 kVA, fdp 0,80; incluye todos los accesorios y tanques de combustible

Unid.

1,00

300,417

 

CABLES DE CONTROL,PROTECCIÓN Y MEDICIÓN INC.ACCESORIOS PARA MONTAJE

Cjto.

1,00

 

 

SUBTOTAL MONTAJE DE TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y SS.AA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,500 

 

MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 kV

 

 

300,501

 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 15 kV, 110 kVp BIL; 13,8/√3//0,1/√3//0,1/√3; 20VA-3P, 20 VA-0,2

Unid.

3,00

300,502

 

INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR  15 kV, 110 kVp BIL; 1250 A; 25 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS.

Unid.

1,00

300,503

 

RECONECTADOR AUTOMATICO con camara de extinción de arco en vacio; 15 kV; 110 kVp-BIL; 630 A; 12,5 kA

Unid.

3,00

300,504

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, 

Unid.

3,00

300,505

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, 

Unid.

12,00

300,506

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, 

Unid.

3,00

300,507

 

SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, 

Unid.

12,00

300,508

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO 750-1500/1 A.

Unid.

0,00

300,509

 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO MULTIRRELACIÓN

Unid.

12,00

300,510

 

PARARRAYOS 15 kV, Ur=12 kV; MCOV= 10,2 kV, 10 kA.

Unid.

3,00

300,511

 

AISLADOR SOPORTE DE PORCELANA 23 kV, 150 kVp BIL, 

m

 

300,512

 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE 50 kVA, 13,8+2x2,5%/,038-0,22 kV, Dyn5

m

1,00

300,513

 

SECCIONADOR FUSIBLE TIPO CUT OUT 15 kV; 110 kVp-BIL; 100 A; con fusibles de 5A.

m

6,00

300,514

 

Tendido Cable de energía unipolar de 1x95 mm²  de 15/25 kV; N2XSY; tipo Seco XLPE

m

240,00

300,515

 

Tendido Cable de energía unipolar de 1x250 MCM  de 15 kV; XLPE

m

30,00

300,516

 

Instalación de Terminales termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 95 mm², para uso interior y exterior( kit de 3 Unid)

Cjto

18,00

300,517

 

Instalación de Terminales termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 250 MCM, para uso exterior( kit de 3 Unid)

Cjto

6,00

300,518

 

PÓRTICOS METÁLICOS (Columnas y Vigas Metalicas para 13,8 kV)

Cjto.

1,00

300,519

 

SISTEMA DE BARRAS, CONECTORES, AISLADORES Y FERRETERÍA 13,8 kV

Cjto.

1,00

 

 

SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 KV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,600 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES EN EL PATIO DE LLAVES
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[image: image11.emf][image: image12.emf]
 

 

300,601

 

Montaje electromecánico de las instalaciones eléctricas Exteriores

Gbl.

1,00

 

 

SUBTOTAL MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES EN EL PATIO DE LLAVES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,700 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SALA  DE CONTROL Y GARITA


 

 


 

 

300,701

 

Montaje electromecánico de las instalaciones eléctricas Interiores

Gbl.

1,00

 

 

SUBTOTAL MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,800 

 

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, Y OPERACIÓN EXPERIMENTAL

 

 

300,801

 

PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION EXPERIMENTAL (Incluye Control y Protección)


Gbl.

1,00

 

 

SUBTOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN EXPERIMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL  OBRAS ELECTROMECÁNICAS 

 

 

RESUPUESTO LÍNEA 69 KV LLEGADA A S/E PRADERA 

ITEM

 

 

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS

UND

METRADO

A

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

 

 

                1,00 

TORRES METÁLICAS

 

 

 

1,01  

Torre de retención doble circuito tipo TAR2 (4 Patas), Incluye Stub ( 2 estructuras)

Ton

12,10

 

 

 

SUB-TOTAL Item 1.00

 

 

                2,00 

POSTES METÁLICOS

 

 

 

2,01  

Poste metálico de 22m tipo "RU" (Retencion Angular)

Und

 

2,02  

Poste metálico de 22m tipo "ESE-1R" (Retencion Angular)

Und

 

2,03  

Poste metálico de 22m tipo "ESE-2R" doble circuito (Retencion Angular)

Und

 

 

 

 

SUB-TOTAL Item 2.00

 

 

                3,00 

POSTES DE HORMIGO ARMADO

 

 

3,01  

Poste de 22m de altura x 2400 kg esfuerzo de rotura

Und

6,00

3,02  

Poste de 22m de altura x 3500 kg esfuerzo de rotura

Und

 

3,03  

Poste de 22m de altura x 5000 kg esfuerzo de rotura

Und

 

 

 

 

SUB-TOTAL Item 3.00

 

 

                4,00 

CONDUCTOR ELECTRICOS Y ACCESORIOS

 

 

4,01  

Conductor de aluminio desnudo cableado tipo ACAR, calibre  500 MCM., 12/7 hilos.

km

2,00

4,02  

Empalme compresión conductor ACAR 500 MCM

Und

0,00

4,03  

Manguito de reparación para conductor ACAR 500 MCM

Und

0,00

4,04  

Amortiguador stockbridge para cond. ACAR 500 MCM

Und

12,00

4,05  

Varilla de armar preformada simple para conductor ACAR 500MCM

Und

32,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 4.00

 

 

                5,00 

CABLE DE GUARDA Y ACCESORIOS

 

 

5,01  

Cable de guarda OPGW de 24 Hilos

km

0,00

5,02  

Cajas de empalmes OPGW-OPGW, incluye cruceta para reserva y elentos de sujeción, en poste metalicos

Und

0,00

5,03  

Cajas de empalmes OPGW-OPGW, incluye cruceta para reserva y elentos de sujeción, en torres metalicas

Und

0,00

5,04  

Cajas de empalmes OPGW-Red Subterranea de Fibra Optica, incluye cruceta para reserva y elementos de sujeccion, en torrres metalicas

Und

0,00

5,05  

Amortiguador espiral stockbridge cable OPGW 24

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 5.00

 

 

                6,00 

AISLADORES Y ACCESORIOS

 

 

6,01  

Aislador de Suspensión/Retención  Polímero,  Y-bola

Und

24,00

6,02  

Aislador Polímero tipo poste horizontal, base plana con grapa de suspensión para ACAR 500 MCM blindado

Und

24,00

6,03  

Grapa de Retension para conductor ACAR 500MCM

Und

20,00

6,04  

Grapa de Suspension para conductor ACAR 500MCM

Und

6,00

6,05  

Grillete "U" de acero galv  con pasador de 5/8" de diámetro

Und

24,00

6,06  

Adaptador Rotula - ojo

 

Und

24,00

6,07  

Conectot tipo ranura para conductor ACAR 500MCM

Und

0,00

6,07  

Brazos y accesorios para postes metalicas existentes (por estructura)

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 6.00

 

 

 7.00 

ACCESORIOS PARA LA SUJECION DEL CABLE DE GUARDA

 

 

 7.01 

Grapa de Suspension armada para cable OPGW 24

Und

0,00

 7.02 

Grillete "U" de acero galv  con pasador de 5/8" de diámetro

Und

0,00

 7.03 

Adaptador eslabon virado ojo - ojo

Und

0,00

 7.04 

Extensión de 300 mm

 

Und

0,00

 7.05 

Preformado de retencion

Und

0,00

 7.06 

Adaptador guardacabo de retención

Und

0,00

                7,07 

Varilla preformada de armar para cable OPGW 24

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 9.00

 

 

                8,00 

PERNOS Y HERRAJES

 

 

 

8,01  

Perno tipo máquina de 16 mm de diam.x 400 mm. de long.

Und

18,00

8,02  

Perno tipo máquina de 16 mm de diam.x 360 mm. de long.

Und

18,00

8,03  

Perno tipo máquina de 16 mm de diam.x 320 mm. de long.

Und

18,00

8,04  

Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 400 mm. de longitud

Und

2,00

8,05  

Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 360 mm. de longitud

Und

2,00

8,04  

Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 320 mm. de longitud

Und

2,00

8,05  

Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 280 mm. de longitud

Und

2,00

8,06  

Tuerca de ojo para perno de 16 mm

Und

3,00

8,07  

Cruceta Hierro Galv 6 mts 

C

Und

2,00

8,08  

Cable de acerogalv, preformado, varilla y plinto (conjunto materiales para tensor)

global 

2,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 8.00

 

 

                9,00 

CABLE Y ACCESORIOS DE CABLE SUBTERRANEO (TRAMO SUBTERRANEO)

 

 

9,01  

Cable unipolar XLPE con conductor de Cobre de 185 mm2, 69 kV

m

0,00

9,02  

Cable XLPE con conductor de Cobre de 70 mm2, continuidad de tierra

m

0,00

9,03  

Cabeza terminal unipolar tipo exterior para cable subterráneo XLPE 185 mm2  Cu, incluye soportes metálicos a poste

Und

0,00

9,04  

Conector de aislador rigido con terminal unipolar tipo A

Und

0,00

9,05  

Conector de aislador rigido con terminal unipolar tipo B

Und

0,00

9,06  

Caja tripolar de conexión directa de pantalla de cable

Und

0,00

9,07  

Caja tripolar de conexión con limitador de tensión

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 9.00

 

 

             10,00 

ACCESORIOS VARIOS (TRAMO SUBTERRANEO)

 

 

10,01  

Lubricante para tendido de cable 

Gln

0,00

10,02  

Capuchón termocontraíble para protección punta de cable 69 kV.

Und

0,00

10,03  

Sello para ductos de 4" Ø con cable de 69 kV de 185 mm² (3 unidades)  y 70 mm2 (1 unidad)

Und

0,00

10,04  

Tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 4" Ø

m

0,00

10,05  

Tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 3" Ø

m

0,00

10,06  

Uniones para tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 4" Ø

Und

0,00

10,07  

Uniones para tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 3" Ø

Und

0,00

10,08  

Manta abierta termocontraíble para reparación de cubierta de cable 69 Kv

Und

0,00

10,09  

Tubo termocontraíble para protección y agarre para el cable 69 kV y pulling eye

Und

0,00

10,10  

Accesorios varios, tales como abrazaderas y pernos de sujeción, etc.

Glb

0,00

10,11  

Soporte metalico de sujecion de terminales a Bahia Hibrida69kV

Glb

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 10.00

 

 

             11,00 

PUESTAS A TIERRA

 

 

 

11,01  

Cable de puesta a tierra acero recubierto de aluminio (alumoweld) 7 N°. 9 AWG.

m

0,00

11,02  

Cable copperweld de 70 mm2 (Tramo subterraneo)

m

0,00

11,03  

Varilla puesta a tierra copperweld 5/8"x10' con conector No.9 AWG

Und

0,00

11,04  

Conector de puesta a tierra a perfil plano de torre

Und

0,00

11,05  

Conector de ranuras paralelas derivación puesta a tierra

Und

0,00

11,06  

Conector de cobre de vias paralelas para cable de 70mm2 (Tramo subterraneo)

Und

0,00

11,07  

Tubo de PVC Plastigama  de 3/4" Ø

m

0,00

11,08  

Terminal a presion con ojo de 1/2"°para cable No 9AWG

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 11.00

 

 

 

 

 

SUBTOTAL DE MATERIALES

 

 

B

MONTAJE ELECTROMECANICO, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

 

 

                1,00 

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

1,01  

Replanteo topografico, ubicación de estructuras, hitos

km

2,00

1,02  

Ingenieria de Detalle (Expediente de Replanteo)

Glb

0,00

1,03  

Indemnización por cultivos

Glb

1,00

1,04  

Indemnización por estructuras

Glb

0,00

1,05  

Cumplimiento del plan de manejo ambiental

Glb

1,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 1.00

 

 

                2,00 

OBRAS PROVISIONALES

 

 

 

2,01  

Movilización y Desmovilización

Glb

1,00

2,02  

Campamentos, almacenes y oficina -Operación y mantenimiento

Glb

1,00

2,03  

Desbroce y Tala de arboles

m²

2300,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 2.00

 

 

                3,00 

EXCAVACION Y RELLENOS PARA SOPORTES

 

 

3,01  

Excavacion en terreno normal 

m³

2,18

3,02  

Relleno y compactacion con material propio

m³

0,95

3,03  

Mejoramiento de suelo (relleno y compactacion con material de prestamo)

m³

0,25

3,04  

Eliminación de material excedente ( 0,6 km )

m³

1,20

 

 

 

SUB-TOTAL Item 3.00

 

 

                4,00 

CIMENTACION PARA POSTES Y ESTRUCTURAS

 

 

4,01  

Encofrado y desencofrado

m2

7,05

4,02  

Concreto f'c = 100 kg/cm² para solados

m³

7,93

4,03  

Concreto f'c=210kg/cm2

 

m³

19,25

4,04  

Acero Fy=4200kg/cm2

 

Kg

189,34

 

 

 

SUB-TOTAL Item 4.00

 

 

                5,00 

MONTAJE DE SOPORTES

 

 

 

5,01  

Montaje de torres metálicas

Ton

12,10

5,02  

Montaje de poste metálico de 22m tipo "RU" (Retencion Angular)

Und

0,00

5,03  

Montaje de poste metálico de 28m tipo "RU" (Retencion Angular)

Und

0,00

5,04  

Montaje de poste metálico de 22m tipo "AU90" (Suspension Angular)

Und

0,00

5,05  

Montaje de poste metálico de 22m tipo "ESE-1R" (Retencion Angular)

Und

0,00

5,06  

Montaje de poste de 22m de altura x 2400 kg esfuerzo de rotura, incluye cimentación

Und

6,00

5,07  

Montaje de poste de 22m de altura x 3500 kg esfuerzo de rotura, incluye cimentación

Und

0,00

5,08  

Montaje de poste de 22m de altura x 5000 kg esfuerzo de rotura, incluye cimentación

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 5.00

 

 

                6,00 

MONTAJE DE AISLADOR POLIMERICO TIPO POSTE Y ENSAMBLES DE CONDUCTOR

 

 

6,01  

Montaje de Aislador polimerico tipo Poste , Incluye accesorios

Jgo

24,00

6,02  

Montaje de Conjunto de suspensión de conductores

Jgo

12,00

6,03  

Montaje de Conjunto de retensión de conductores

Jgo

12,00

6,04  

Montaje de Conjunto de brazo y accesorios en postes metalicos existentes

Jgo

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 6.00

 

 

                7,00 

MONTAJE ENSAMBLES DE CABLE DE GUARDA OPGW 24

 

 

7,01  

Montaje de Conjunto de suspensión para cable de guarda OPGW 24

Jgo

0,00

7,02  

Montaje de Conjunto de retención para cable de guarda OPGW 24

Jgo

0,00

7,03  

Montaje estructura 3 CR

 

Jgo

1,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 7.00

 

 

                8,00 

TENDIDO Y REGULADO

 

 

 

8,01  

Tendido y regulado de conductor  ACAR 500 MCM

km

2,00

8,02  

Tendido y regulado de cable OPGW 24mm²
km

0,00

8,03  

Empalmes de conductor ACAR 500 MCM

Jgo

0,00

8,04  

Instalacion de caja de empalme y cruceta de reserva

Jgo

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 8.00

 

 

                9,00 

INSTALACION DE AMORTIGUADORES

 

 

9,01  

Montaje de amortiguadores para conductor ACAR 500MCM

Und

0,00

9,02  

Montaje de amortiguadores para cable de guarda OPGW 24

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 9.00

 

 

             10,00 

PUESTA A TIERRA

 

 

 

10,01  

Excavacion en suelo normal

m³

24,50

10,02  

Instalación de electrodo de puesta a tierra

Und

12,30

10,03  

Relleno con material local

m³

24,50

10,04  

Instalación de cable de puesta a tierra Alumoweld 7 No. 9 AWG

km

0,00

10,05  

Instalación de cable copperweld de 70 mm2 (Tramo subterraneo)

km

0,00

10,06  

Medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 10.00

 

 

             11,00 

TENDIDO DE CABLES (TRAMO SUBTERRANEO)

 

 

11,01  

Tendido y conexionado de cable subterraneo 69 kV

km

0,00

11,02  

Tendido y conexionado de cable continuidad de tierra

km

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 11.00

 

 

             12,00 

OBRAS AUXILIARES (TRAMO SUBTERRANEO)

 

 

12,01  

Vestido  de estrutura PLT (incluye instalación de aisladores, abrazaderas de soporte de cables e instalación de cajas de conexión a tierra) 

Und

0,00

12,02  

Instalacion de Terminales tipo exterior para 69 kV

Und

0,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 12.00

 

 

             13,00 

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

 

 

13,01  

Pruebas y puesta en servicio cable OPGW

Glb.

1,00

13,02  

Pruebas y puesta en servicio de la Linea de 69kV

Glb.

1,00

 

 

 

SUB-TOTAL Item 13.00

 

 

 

 

 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: ALIMENTADOR PRIMAVERA

CANTÓN

ESMERALDAS

 

PARROQUIA: VUELTA LARGA

 

MATERIALES

ITEM

DESCRIPCION 

UNIDAD

CANT

P.U.

SUBTOTAL

1.1

POSTES Y ESTRUCTURAS

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")

 

c/u

105,00

 

 

1.2

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")"

 

c/u

55,00

 

 

1.5

Abrazadera Pletina GalV 6 1/2", Reforzada Para Transformador 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.6

Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 kV

 

 

 

c/u

270,00

 

 

1.7

Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV 

 

 

 

c/u

456,00

 

 

1.8

Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.9

Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2

 

 

 

c/u

50,00

 

 

1.10

Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV

 

 

 

c/u

160,00

 

 

1.11

Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base

 

 

 

c/u

160,00

 

 

1.12

Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.

 

 

 

c/u

180,00

 

 

1.13

Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)

 

c/u

270,00

 

 

1.14

Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de
diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción

c/u

10,00

 

 

1.15

Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de
diám x 450 mm (18")de long., con accesorios de sujeción

c/u

0,00

 

 

1.16

Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación

c/u

0,00

 

 

1.17

Conector de Compresión Tipo H Rango 2 - 4/0 AWG

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.18

Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3155 kgf

 

 

 

c/u

700,00

 

 

1.19

Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diám.

 

 

 

c/u

150,00

 

 

1.20

Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám.

 

 

 

c/u

50,00

 

 

1.21

Bloque De Hormigón Para Ancla, Con Agujero De 20mm, Diámetro De La Base 400mm, Altura De La Parte Cilíndrica 100mm, Altura De La Parte Tronco Cónica 100mm, Diámetro De La Base Superior 150mm

c/u

50,00

 

 

1.22

Construcción de Base para postes Autosoportantes

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.23

Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71") 

 

 

 

c/u

50,00

 

 

1.24

Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.25

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye conector)

 

 

c/u

0,00

 

 

1.26

Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4")

 

 

 

c/u

212,00

 

 

1.27

Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión

c/u

60,00

 

 

1.28

Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm 
(12") de long.

 

 

 

c/u

290,00

 

 

1.29

Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71")

 

 

 

c/u

252,00

 

 

1.30

Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28") 

 

 

 

c/u

244,00

 

 

1.31

Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x
300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión

c/u

244,00

 

 

1.32

Conector de ranuras paralelas, tres pernos para calibre 1/0 a 4/0

 

 

 

c/u

155,00

 

 

1.33

Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión

c/u

252,00

 

 

1.34

Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de
long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión

c/u

130,00

 

 

1.35

Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.36

Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.37

Retención preformada para conductor de Al. No. 2/0 AWG 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.38

Retención preformada para conductor de Al. No. 3/0 AWG 

 

 

 

c/u

80,00

 

 

1.39

Retención preformada para conductor de Al. No. 4/0 AWG 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.42

Cinta Fleje o Sincho

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.43

Vincha de Sujeción para fleje

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.44

Grapa Bulonada  Rango 2-2/0 AWG

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.45

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 4/0 Conductor ACSR

 

 

 

c/u

270,00

 

 

1.46

Grapa angular apernada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (6 - 4/0 AWG)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.47

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.48

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 1/0

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.49

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2/0

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.50

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 3/0

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.51

Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.52

Poste circular de hormigón armado 10 m, 500 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.53

Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg

 

 

 

c/u

50,00

 

 

1.54

Poste circular de hormigón armado 14 m, 500 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.55

Poste circular de hormigón armado 14 m, 700 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.56

Poste circular de hormigón armado 10 m, 2000 kg (Autosoportante)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.57

Poste circular de hormigón armado 12 m, 2000 kg (Autosoportante)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.58

Poste circular de hormigón armado 14 m, 2500 kg (Autosoportante)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.59

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.60

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.61

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 2000 kg  (Autosoportable)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.62

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 2000 kg   (Autosoportable)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.63

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 16 m, 2000 kg   (Autosoportable)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 24 m, 2000 kg   (Autosoportable)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Suministro de torre de Retenida tipo TR 45 m

 

 

c/u

0,00

 

 

1.1

SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS

0,00

1.2.1

CONDUCTORES Y ACCESORIOS

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.2

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 1/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.3

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.4

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 3/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.5

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 4/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.6

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  # 2

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.7

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  # 1/0

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.8

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  #  2/0

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.9

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  #  3/0

 

 

 

m

4000,00

 

 

1.2.10

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  #  4/0

 

 

 

m

12000,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 1/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 3/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 4/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.11

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.12

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 1/0, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.13

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2/0, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.14

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 4/0, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.17

Conductor preensamblado de Al 3 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.18

Conductor preensamblado de Al 3 x 70 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.19

Conductor preensamblado de Al 3 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.20

Conductor preensamblado de Al 2 x 35 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.21

Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.22

Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.23

Conductor preensamblado de Al 2 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.24

Conductor Triplex 3X2 ACSR

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.25

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.26

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.27

Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.28

Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica  

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.2.29

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al 2 - 4/0 AWG

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.2.30

Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado (DCNL - 3)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.2

CONDUCTORES Y ACCESORIOS

0,00

1.3.1

LUMINARIAS

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.3.2

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada

c/u

0,00

 

 

1.3.3

Cable Concéntrico de Cobre XLPE-6/6MM2

 

 

 

m

0,00

 

 

1.3.4

Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 AWG - 4/0 AWG) conductor principal y 1,5 a 10 mm2 (16 - 7 AWG) cond. Derivado  (DCNL-1)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.3

LUMINARIAS

0,00

1.4.1

ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Medidor Bifasico Forma 13A (Medidor Bifásico ciclometrico forma 13A tipo Bornera  240V) 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.2

Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 300x220x125 mm

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.4

Conductor de Al  concentrico, aislado  600V, Tipo XLPE  No.2X6+6 AWG 

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.5

Mensula Plastica Ojal de Acometida para Cable

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.6

Mensula Plastica Ojal de Acometida para Fachada

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.7

Derivador Plástico Tipo Monofásico P/ Cond Concentrico 25/25MM2 (DCC-R)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.8

Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.9

Portafusible Aereo Encapsulado, Hasta 63A (Acometida B.T)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.10

Fusible Neozed  63 AMP

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.11

Taco Fisher # 6

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.12

Tornillo 3x16 x 1 1/2

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.13

Clavo de Acero de 3"

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.14

Conductor Cu 2x6 + 1x6 Antihurto/Concentrico

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.15

Cable de CU cableado aislado Nro. 8 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.16

Conector doble dentado abulonado estanco(DCNL-2) - rango 16-95 / 4-35 mm2

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.17

Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.18

Caja de policarbonato para distribucion de acometidas - 150A - 8 salidas

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.19

Kit de Caja de Distribución (Incluye: Varilla P/T 5/8" de diám. x 71" de long (Incluye conector), Sello de Protección, 2 Tira fondo 10 pulg, 9 conector cobre-aluminio (Perno partido #6), 

c/u

0,00

 

 

1.4.20

Conductor concéntrico de Cu 3X4.

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.21

Cinta aislante 20 yardas

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.22

Tubo 1/2" conduit  pesada PVC para instalaciones electricas

c/u

0,00

 

 

1.4.23

Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de espesor, 6 m de largo

c/u

0,00

 

 

1.4.24

Conector EMT 1/2" 

c/u

0,00

 

 

1.4.25

Grapa EMT 1/2"

c/u

0,00

 

 

1.4.26

Grapa EMT 2 1/2"

c/u

0,00

 

 

1.4.27

 

Codo PVC de 1/2" 

c/u

0,00

 

 

1,4

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

0,00

1.5.1

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado (DCNL - 5)

 

c/u

0,00

 

 

1.5.2

Descargador o pararrayos tipo polimérico de óxido de Zn, con módulo de desconexión Clase 10 Kv

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.3

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.4

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 200 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.5

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 300 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.6

Seccionador  tipo abierto, clase 15 kV, 100 A, con dispositivo rompearco

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.7

Seccionador  tipo abierto, clase 15 kV, 200 A, con dispositivo rompearco

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.8

Seccionador  tipo abierto, clase 15 kV, 300 A, con dispositivo rompearco

 

 

 

c/u

15,00

 

 

1.5.9

Capaceta Trifásica Para postes (Incluye Base y Fusibles NH)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.10

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 2 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.11

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 3 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.12

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 5 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.13

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 6 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.14

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 8 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.15

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 10 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.16

Tirafusible cabeza removible, tipo K,  20A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.17

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 65A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.18

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 70A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.19

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 80A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.20

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 100A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.21

Reconectador para 13,8 kV 

 

 

 

c/u

2,00

 

 

1.5.22

Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V  incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.23

Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.24

Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.25

Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.26

Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.27

Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.28

Transformador 75 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.29

Transformador de  15 kVA,  3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.30

Transformador de  30 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.31

Transformador de  50 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.32

Transformador de  75 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA

Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE 

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4/0 AWG, 19 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Kit trifasico de puntas terminales preformadas tipo exterior, 350MCM-15 KV

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Fije de acero inoxidable (suncho) ancho 3/4"

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Ebilla para fleje de acero inoxidable de 3/4 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Codo rigido de 4" a 45 grados

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Tubo PVC de 4"

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Cinta autofundente #23

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Cinta vinil #33 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Conector de compresion de CU-AL para conductor 4/0

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Seccionador de 15KV- 600A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Union rigida  de 4''

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

0,00

A

SUBTOTAL MATERIALES

0,00

2

MANO DE OBRA

INSTALACIÓN  

RETIRO DESMONTAJE

DESCRIPCION 

UND

CANT

P.U.

SUBTOTAL

CANT

P.U.

SUBTOTAL

2.1.1

POSTES Y ESTRUCTURAS

Desbroce en Zona con alta vegetación 

km

0,00

 

 

 

 

 

2.1.2

Desbroce en Zona con poca vegetación 

km

2,00

 

 

 

 

 

2.1.3

Replanteo (Urbano marginal)

km

2,00

 

 

 

 

 

2.1.4

Replanteo (Zona Rural)

km

1,00

 

 

 

 

 

2.1.5

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Normal

c/u

110,00

 

 

 

 

 

2.1.6

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Duro

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.7

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Rocoso

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.8

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Especial (Dinamita)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.9

Izado De Postes H.A. De 9 A 12 M, Con Grúa

c/u

50,00

 

 

0,00

 

 

2.1.10

Izado De Postes H.A. De 14 M, Con Grúa

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.11

Base para postes Autosoportantes

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.12

Movilización A Sitio - Izado De Poste Plástico Reforzado Con Fibra De Vidrio De 9 A 12 M a mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

 

MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 14 M, A MANO 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.13

Movilización A  Sitio E Izado De Postes 9m-12m  H.A. A Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.14

Movilización  A Sitio - Izado De Postes 14m  H.A. A Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.15

Enderezada de Postes de H.A.de 9 a 14M 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.16

Pintada Numeración Postes

c/u

50,00

 

 

 

 

 

2.1.17

Entrega  en Base AarcGIS Postes

c/u

50,00

 

 

 

 

 

2.1.18

Estructura 1CP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.19

Estructura  1CA ( 5 A 30° )

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.20

Estructura  1CR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.21

Estructura 1CD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.22

Estructura 1BD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.23

Estructura 1BA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.24

Estructura 1VP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.25

Estructura 1VA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.26

Estructura 1VR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.27

Estructura 1VD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.28

Estructura  Tipo 3CP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.29

Estructura  Tipo 3CA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.30

Estructura  Tipo 3CD

c/u

10,00

 

 

0,00

 

 

2.1.31

Estructura  Tipo 3CR

c/u

10,00

 

 

0,00

 

 

2.1.32

Estructura  Tipo 3VD

c/u

30,00

 

 

0,00

 

 

2.1.33

Estructura  Tipo 3VP

c/u

60,00

 

 

0,00

 

 

2.1.34

Estructura  Tipo 3VA

c/u

26,00

 

 

0,00

 

 

2.1.35

Estructura  Tipo 3VR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.36

Estructura  Tipo 3BA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.37

Estructura  Tipo 3BD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.38

Estructura  Tipo 3SP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.39

Estructura  Tipo 3SA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.40

Estructura  Tipo 3SR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.41

Estructura  Tipo 3SD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.43

Estructura  Tipo 3HD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.44

Estructura  Tipo 3HR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.45

Estructura Tipo 1EP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.46

Estructura  Tipo 1ER

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.47

Estructura Tipo 1ED

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.48

Estructura Red Preensamblada Tipo IPP3 (Pasante o Tangente con 3 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.49

Estructura Red Preensamblada Tipo IPA3 (Angular Con Tres Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.50

Estructura Red Preensamblada Tipo IPR3 (Retensión O Terminal, Con 3 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.51

Estructura Red Preensamblada Tipo IPD3 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 3 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.53

Estructura Red Preensamblada Tipo IPP4 (Pasante O Tangente, Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.54

Estructura Red Preensamblada Tipo IPA4 (Angular Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.55

Estructura Red Preensamblada Tipo IPR4 (Retención O Terminal, Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.56

Estructura Red Preensamblada Tipo IPD4 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.57

Montaje De Ancla Para Tensor

c/u

50,00

 

 

0,00

 

 

2.1.58

Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

50,00

 

 

0,00

 

 

2.1.59

Instalación De Tensores  OTD, A Tierra Doble    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.60

Instalación De Tensores  OPS, Poste  A Poste  Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.61

Instalación De Tensores  OPD,  Poste A Poste Doble  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.62

Instalación De Tensores  OFS, Farol  Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.63

Instalación De Tensores  OFD, Farol  Doble  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.64

Instalación De Tensores  OVS,  En V A Tierra - Simple  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.65

Instalación De Tensores  OSS,  Poste A Poste En V Simple  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.66

Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.67

Instalación De Tensores  OFS, Farol  Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.68

Instalación De Tensores  OPS, Poste  A Poste  Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT

c/u

 

 

 

0,00

 

 

2.1.69

Instalación De Puesta A Tierra  (Red De Distribución)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

Construcción de base y montaje de Torre tipoTR de 45 m 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Desmontaje de torre existente y transporte hasta bodegas de CNEL

c/u

 

 

 

0,00

 

 

2.1

SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS

0,00

 

0,00

2.2.1

CONDUCTORES Y ACCESORIOS

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.2

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.3

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.4

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.5

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor  # 3/0 AWG.

km

4,00

 

 

0,00

 

 

2.2.6

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor  # 4/0 AWG

km

12,00

 

 

0,00

 

 

2.2.7

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 266 MCM

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.8

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 300 MCM

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.9

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 350 MCM

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.10

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.11

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG. en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.12

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG. en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.13

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG. en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.14

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X50+ 1X50 mm, 1/0 

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.15

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.16

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X75+1X75 mm, 2/0

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.17

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.18

Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 3X70+1X70 mm, 2/0 

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.19

Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 2X70+1X70 mm, 2/0 

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.20

Tendido Y Regulado Conductor Triplex 3X2 ACSR

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.21

Vinculación Preensamblado 4 Conductores (Cruce Aereo)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.22

Vinculación Preensamblado 3 Conductores (Cruce Aereo)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.2.23

Vinculación Preensamblado 2 Conductores (Cruce Aereo)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.2.24

Empalme Preensamblado 4 Conductores (Derivaciones)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.25

Empalme Preensamblado 3 Conductores (Derivaciones)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.26

Empalme Preensamblado 2 Conductores (Derivaciones)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2

SUBTOTAL  CONDUCTORES Y ACCESORIOS

0,00

 

0,00

2.3.1

LUMI

Instalación De Luminarias Hasta 150W

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.3.2

Instalación De Luminarias 250W

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.3.3

Instalación De Luminarias 400W

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.3.4

Mantenimiento De Luminaria Hasta 150 Vatios

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.5

Mantenimiento De Luminaria  Hasta 400 Vatios

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.6

Cambio De Fotocelula Urbana

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.7

Cambio De Fotocelula Rural

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.8

Reconexión de la Luminaria de la Red Abierta a Preensamblada

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3

SUBTOTAL LUMINARIAS

0,00

 

0,00

2.4.1

ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Urbana

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Rural

 

0,00

 

 

 

 

 

2.4.2

Colocación De Replantillo En Conector De Puesta A tierra

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.3

Reubicación Caja, Medidor, Acom + P A Tierra

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.4

Cambio O Reubicación De Acometida

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.5

Cambio O Reubicación De Medidor ( Caja + Medidor + Tierra)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.6

Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.7

Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Urbana 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.8

Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Rural 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.9

Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Urbana) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.10

Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Rural) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.11

Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.12

Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Rural)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.13

Retiro De Acometida Abandonada   (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.14

Retiro De Acometida Abandonada   (Zona Rural)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.15

Cambio E Instalación De Nueva Acometida a 240 V  (Zona Urbana )

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.16

Cambio e Instalación de Nueva Acometida A 240 V, (Zona Rural )

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.17

Cambio De Caja De Distribución (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.18

Cambio De Caja De Distribución (Zona Rural)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.19

Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada (Zona Urbana) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.20

Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada  (Zona Rural) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Rural)

 

0,00

 

 

 

 

 

2.4.21

Levantamiento Información Medidores zona urbana

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Levantamiento Información Medidores zona rural

 

0,00

 

 

 

 

 

2.4.22

Entrega  en Base AarcGIS Abonados

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4

SUBTOTAL ACOMETIDAS Y MEDIDORES

0,00

 

 

0,00

2.5.1

TRANFOR Y EQUIP

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) con Maquinaría

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.2

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) con Maquinaría

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.3

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) a Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.4

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) a Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.5

Ins. de Transf. Trifásico . Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 30 KVA) con Maquinaria

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.6

Ins. de Transf. Trifásico. Sec. Bajant y  P. Tierra ( De 45 Hasta 125 KVA) con Maquinaria

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.7

Inst. de Reconectador para 13,8 kV 

c/u

2,00

 

 

 

 

 

2.5.8

Instalación de canaleta para acometida subterranea (material y mano de obra) en Metro Lineal

ml

0,00

 

 

0,00

 

 

 

Instalación De Seccionamiento  NH 2F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.9

Instalación De Seccionamiento  NH 3F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.10

Instalación De Seccionamiento 1F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.11

Instalación De Seccionamiento 3F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.12

Instalación De Seccionamiento 3F tipo barra 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.5.13

Instalación De Seccionamiento 3F tipo rompe arco

c/u

15,00

 

 

 

 

 

2.5.14

Instalación De punta terminal  trifasica

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.5.15

Instalación De Pararrayo 1F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.16

Instalación De Pararrayo 3F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.17

Rotulación de la Numeración del Transformador (GIS)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA

CANALETA PARA CONDUCTORES (incluye: rotura de contrapiso, excavación y desalojo de material, armado de encofrado, estructura con varllia corrugada, fundición con hormigon 210 k/cm2, regilla de tapa de trinchera soldada y pintada con anticorrosivo de fonfo y normal y cajas de registros  requeridas, limpieza y desalojo de material)

m

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

Caja de registro de H.A (1x1x0,8m) con varilla de 12 y 8mm con hormigon de 210 kg/cm2 con tapa marco y contra marco de angulo 2''x4mm

c/u

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

Tendido Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE 

m

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

Montaje de seccionador de 600 A - 15 KV 

c/u

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

instalacion de tuberia PVC 4''

c/u

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

Armado de puntas terminales tipo exterior 15KV - 350MCM 

c/u

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

Conexionado de cable de CU 4/0 a malla de tierra existente y neutro de los alimentadores

global

0,00

 

 

0,00

 

0,00

2.5

SUBTOTAL TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

0,00

 

0,00

B

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0,00

TRANSPORTE

ITEM

DESCRIPCION 

UNIDAD

CANT

P.U.

SUBTOTAL

3.1

TRANSPORTE

Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 9 A 12 M

 

 

 

c/u

50,00

 

 

3.2

Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 14 M A 16 M

 

 

 

c/u

0,00

 

 

3.3

Carga, Transporte Y Descarga De Postes De Fibra De Vidrio

 

 

 

c/u

0,00

 

 

3.4

Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de H.A. de 9 A 12 M

 

 

 

c/u

0,00

 

 

3.5

Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de Fivra de Vidrio  de 9 a 12 M

 

 

 

c/u

0,00

 

 

3.6

Carga, Transporte Y Descarga De Postes  de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto de  0 a 3 Km de 9 a 12 M (Lancha o canoa)

 

c/u

0,00

 

 

3.7

Carga, Transporte Y Descarga De Postes  de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto mayor a 3 km de 9 a 12 M (Lancha o canoa)

 

c/u

0,00

 

 

3.8

Transporte de materiales  víaTerreste, Acceso Facil 

 

 

 

días 

90

 

3.9

Transporte de materiales  víaTerreste, Acceso Medio 

 

 

 

días 

0

 

3.10

Transporte de materiales  víaTerreste, Acceso Dificil

 

 

 

días 

0

 

3.11

Transporte de materiales vía Fluvial

 

 

 

días 

0

 

3.12

Transporte de mano de obra acceso Facil - Medio 

 

 

 

km

12

 

3.13

Transporte de mano de obra acceso Dificil

 

 

 

km

0

 

C

SUBTOTAL TRANSPORTE

0,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (DIRECTOS + INDIRECTOS)

D

DIRECTOS

SUBTOTAL MATERIAL Y M.O.

 

0,00

E

SUBTOTAL TRANSPORTE 

 

0,00

F

SUBTOTAL PROYECTO 

0,00

NOMBRE DEL PROYECTO:  ALIMENTADOR VUELTA LARGA Y SAMANES

CANTÓN

ESMERALDAS

 

PARROQUIA: VUELTA LARGA

 

MATERIALES

ITEM

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD

CANT

P.U.

SUBTOTAL

1.1

POSTES Y ESTRUCTURAS

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")

 

c/u

103,00

 

 

1.2

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")"

 

c/u

34,00

 

 

1.5

Abrazadera Pletina GalV 6 1/2", Reforzada Para Transformador 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.6

Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 kV

 

 

 

c/u

129,00

 

 

1.7

Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV 

 

 

 

c/u

372,00

 

 

1.8

Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1

 

 

 

c/u

12,00

 

 

1.9

Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2

 

 

 

c/u

58,00

 

 

1.10

Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV

 

 

 

c/u

140,00

 

 

1.11

Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base

 

 

 

c/u

140,00

 

 

1.12

Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám.

 

 

 

c/u

90,00

 

 

1.13

Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)

 

c/u

129,00

 

 

1.14

Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de
diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción

c/u

5,00

 

 

1.15

Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de
diám x 450 mm (18")de long., con accesorios de sujeción

c/u

0,00

 

 

1.16

Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación

c/u

0,00

 

 

1.17

Conector de Compresión Tipo H Rango 2 - 4/0 AWG

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.18

Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3155 kgf

 

 

 

c/u

812,00

 

 

1.19

Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diám.

 

 

 

c/u

174,00

 

 

1.20

Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám.

 

 

 

c/u

58,00

 

 

1.21

Bloque De Hormigón Para Ancla, Con Agujero De 20mm, Diámetro De La Base 400mm, Altura De La Parte Cilíndrica 100mm, Altura De La Parte Tronco Cónica 100mm, Diámetro De La Base Superior 150mm

c/u

58,00

 

 

1.22

Construcción de Base para postes Autosoportantes

 

 

 

c/u

18,00

 

 

1.23

Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71") 

 

 

 

c/u

58,00

 

 

1.24

Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.25

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye conector)

 

 

c/u

0,00

 

 

1.26

Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4")

 

 

 

c/u

154,00

 

 

1.27

Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión

c/u

60,00

 

 

1.28

Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm 
(12") de long.

 

 

 

c/u

235,00

 

 

1.29

Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71")

 

 

 

c/u

166,00

 

 

1.30

Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28") 

 

 

 

c/u

160,00

 

 

1.31

Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x
300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión

c/u

160,00

 

 

1.32

Conector de ranuras paralelas, tres pernos para calibre 1/0 a 4/0

 

 

 

c/u

86,00

 

 

1.33

Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión

c/u

166,00

 

 

1.34

Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de
long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión

c/u

61,00

 

 

1.35

Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.36

Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.37

Retención preformada para conductor de Al. No. 2/0 AWG 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.38

Retención preformada para conductor de Al. No. 3/0 AWG 

 

 

 

c/u

55,00

 

 

1.39

Retención preformada para conductor de Al. No. 4/0 AWG 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.42

Cinta Fleje o Sincho

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.43

Vincha de Sujeción para fleje

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.44

Grapa Bulonada  Rango 2-2/0 AWG

 

 

 

c/u

2,00

 

 

1.45

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 4/0 Conductor ACSR

 

 

 

c/u

135,00

 

 

1.46

Grapa angular apernada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (6 - 4/0 AWG)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.47

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.48

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 1/0

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.49

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2/0

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.50

Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 3/0

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.51

Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.52

Poste circular de hormigón armado 10 m, 500 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.53

Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg

 

 

 

c/u

70,00

 

 

1.54

Poste circular de hormigón armado 14 m, 500 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.55

Poste circular de hormigón armado 14 m, 700 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.56

Poste circular de hormigón armado 10 m, 2000 kg (Autosoportante)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.57

Poste circular de hormigón armado 12 m, 2000 kg (Autosoportante)

 

 

 

c/u

18,00

 

 

1.58

Poste circular de hormigón armado 14 m, 2500 kg (Autosoportante)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.59

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.60

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.61

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 2000 kg  (Autosoportable)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.62

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 2000 kg   (Autosoportable)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.63

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 16 m, 2000 kg   (Autosoportable)

 

 

 

c/u

4,00

 

 

 

Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 24 m, 2000 kg   (Autosoportable)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Suministro de torre de Retenida tipo TR 45 m

 

 

c/u

0,00

 

 

1.1

SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS

0,00

1.2.1

CONDUCTORES Y ACCESORIOS

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.2

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 1/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.3

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.4

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 3/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.5

Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 4/0 AWG, 7 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.6

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  # 2

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.7

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  # 1/0

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.8

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  #  2/0

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.9

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  #  3/0

 

 

 

m

4800,00

 

 

1.2.10

Conductor de aluminio desnudo  cableado ACSR  #  4/0

 

 

 

m

14400,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 1/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 3/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

 

Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 4/0 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.11

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.12

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 1/0, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.13

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2/0, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.14

Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 4/0, con apantallamiento, 100%, TS

 

 

 

m

900,00

 

 

1.2.17

Conductor preensamblado de Al 3 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.18

Conductor preensamblado de Al 3 x 70 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.19

Conductor preensamblado de Al 3 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.20

Conductor preensamblado de Al 2 x 35 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.21

Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.22

Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.23

Conductor preensamblado de Al 2 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.24

Conductor Triplex 3X2 ACSR

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.25

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.26

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.27

Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

1.2.28

Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica  

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.2.29

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al 2 - 4/0 AWG

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.2.30

Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado (DCNL - 3)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.2

CONDUCTORES Y ACCESORIOS

0,00

1.3.1

LUMINARIAS

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.3.2

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada

c/u

0,00

 

 

1.3.3

Cable Concéntrico de Cobre XLPE-6/6MM2

 

 

 

m

0,00

 

 

1.3.4

Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 AWG - 4/0 AWG) conductor principal y 1,5 a 10 mm2 (16 - 7 AWG) cond. Derivado  (DCNL-1)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.3

LUMINARIAS

0,00

1.4.1

ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Medidor Bifasico Forma 13A (Medidor Bifásico ciclometrico forma 13A tipo Bornera  240V) 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.2

Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 300x220x125 mm

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.4

Conductor de Al  concentrico, aislado  600V, Tipo XLPE  No.2X6+6 AWG 

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.5

Mensula Plastica Ojal de Acometida para Cable

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.6

Mensula Plastica Ojal de Acometida para Fachada

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.7

Derivador Plástico Tipo Monofásico P/ Cond Concentrico 25/25MM2 (DCC-R)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.8

Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.9

Portafusible Aereo Encapsulado, Hasta 63A (Acometida B.T)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.10

Fusible Neozed  63 AMP

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.11

Taco Fisher # 6

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.12

Tornillo 3x16 x 1 1/2

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.13

Clavo de Acero de 3"

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.14

Conductor Cu 2x6 + 1x6 Antihurto/Concentrico

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.15

Cable de CU cableado aislado Nro. 8 AWG

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.16

Conector doble dentado abulonado estanco(DCNL-2) - rango 16-95 / 4-35 mm2

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.17

Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long.

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.18

Caja de policarbonato para distribucion de acometidas - 150A - 8 salidas

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.19

Kit de Caja de Distribución (Incluye: Varilla P/T 5/8" de diám. x 71" de long (Incluye conector), Sello de Protección, 2 Tira fondo 10 pulg, 9 conector cobre-aluminio (Perno partido #6), 

c/u

0,00

 

 

1.4.20

Conductor concéntrico de Cu 3X4.

 

 

 

m

0,00

 

 

1.4.21

Cinta aislante 20 yardas

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.4.22

Tubo 1/2" conduit  pesada PVC para instalaciones electricas

c/u

0,00

 

 

1.4.23

Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de espesor, 6 m de largo

c/u

0,00

 

 

1.4.24

Conector EMT 1/2" 

c/u

0,00

 

 

1.4.25

Grapa EMT 1/2"

c/u

0,00

 

 

1.4.26

Grapa EMT 2 1/2"

c/u

0,00

 

 

1.4.27

 

Codo PVC de 1/2" 

c/u

0,00

 

 

1,4

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

0,00

1.5.1

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado (DCNL - 5)

 

c/u

0,00

 

 

1.5.2

Descargador o pararrayos tipo polimérico de óxido de Zn, con módulo de desconexión Clase 10 Kv

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.3

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.4

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 200 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.5

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 300 A

 

 

 

c/u

9,00

 

 

1.5.6

Seccionador  tipo abierto, clase 15 kV, 100 A, con dispositivo rompearco

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.7

Seccionador  tipo abierto, clase 15 kV, 200 A, con dispositivo rompearco

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.8

Seccionador  tipo abierto, clase 15 kV, 300 A, con dispositivo rompearco

 

 

 

c/u

15,00

 

 

1.5.9

Capaceta Trifásica Para postes (Incluye Base y Fusibles NH)

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.10

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 2 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.11

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 3 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.12

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 5 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.13

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 6 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.14

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 8 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.15

Tirafusible cabeza removible, tipo H, 10 A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.16

Tirafusible cabeza removible, tipo K,  20A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.17

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 65A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.18

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 70A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.19

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 80A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.20

Tirafusible cabeza removible, tipo K, 100A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.21

Reconectador para 13,8 kV 

 

 

 

c/u

3,00

 

 

1.5.22

Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V  incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.23

Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.24

Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.25

Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.26

Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.27

Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.28

Transformador 75 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.29

Transformador de  15 kVA,  3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.30

Transformador de  30 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.31

Transformador de  50 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5.32

Transformador de  75 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA

Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE 

 

 

 

m

20,00

 

 

 

Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4/0 AWG, 19 hilos

 

 

 

m

100,00

 

 

 

Kit trifasico de puntas terminales preformadas tipo exterior, 350MCM-15 KV

 

 

 

c/u

6,00

 

 

 

Fije de acero inoxidable (suncho) ancho 3/4"

 

 

 

c/u

20,00

 

 

 

Ebilla para fleje de acero inoxidable de 3/4 

 

 

 

c/u

20,00

 

 

 

Codo rigido de 4" a 45 grados

 

 

 

c/u

4,00

 

 

 

Tubo PVC de 4"

 

 

 

c/u

10,00

 

 

 

Cinta autofundente #23

 

 

 

c/u

10,00

 

 

 

Cinta vinil #33 

 

 

 

c/u

10,00

 

 

 

Conector de compresion de CU-AL para conductor 4/0

 

 

 

c/u

10,00

 

 

 

Seccionador de 15KV- 600A

 

 

 

c/u

0,00

 

 

 

Union rigida  de 4''

 

 

 

c/u

0,00

 

 

1.5

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

0,00

A

SUBTOTAL MATERIALES

0,00

2

MANO DE OBRA

INSTALACIÓN  

RETIRO DESMONTAJE

DESCRIPCION 

UND

CANT

P.U.

SUBTOTAL

CANT

P.U.

SUBTOTAL

2.1.1

POSTES Y ESTRUCTURAS

Desbroce en Zona con alta vegetación 

km

3,00

 

 

 

 

 

2.1.2

Desbroce en Zona con poca vegetación 

km

0,00

 

 

 

 

 

2.1.3

Replanteo (Urbano marginal)

km

3,00

 

 

 

 

 

2.1.4

Replanteo (Zona Rural)

km

0,00

 

 

 

 

 

2.1.5

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Normal

c/u

192,00

 

 

 

 

 

2.1.6

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Duro

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.7

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Rocoso

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.8

Excavación Para Postes O Anclas Terreno Especial (Dinamita)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.9

Izado De Postes H.A. De 9 A 12 M, Con Grúa

c/u

80,00

 

 

0,00

 

 

2.1.10

Izado De Postes H.A. De 14 M, Con Grúa

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.11

Base para postes Autosoportantes

c/u

18,00

 

 

 

 

 

2.1.12

Movilización A Sitio - Izado De Poste Plástico Reforzado Con Fibra De Vidrio De 9 A 12 M a mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

 

MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 14 M, A MANO 

c/u

4,00

 

 

 

 

 

2.1.13

Movilización A  Sitio E Izado De Postes 9m-12m  H.A. A Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.14

Movilización  A Sitio - Izado De Postes 14m  H.A. A Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.15

Enderezada de Postes de H.A.de 9 a 14M 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.1.16

Pintada Numeración Postes

c/u

80,00

 

 

 

 

 

2.1.17

Entrega  en Base AarcGIS Postes

c/u

80,00

 

 

 

 

 

2.1.18

Estructura 1CP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.19

Estructura  1CA ( 5 A 30° )

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.20

Estructura  1CR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.21

Estructura 1CD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.22

Estructura 1BD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.23

Estructura 1BA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.24

Estructura 1VP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.25

Estructura 1VA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.26

Estructura 1VR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.27

Estructura 1VD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.28

Estructura  Tipo 3CP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.29

Estructura  Tipo 3CA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.30

Estructura  Tipo 3CD

c/u

5,00

 

 

0,00

 

 

2.1.31

Estructura  Tipo 3CR

c/u

3,00

 

 

0,00

 

 

2.1.32

Estructura  Tipo 3VD

c/u

15,00

 

 

0,00

 

 

2.1.33

Estructura  Tipo 3VP

c/u

60,00

 

 

0,00

 

 

2.1.34

Estructura  Tipo 3VA

c/u

22,00

 

 

0,00

 

 

2.1.35

Estructura  Tipo 3VR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.36

Estructura  Tipo 3BA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.37

Estructura  Tipo 3BD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.38

Estructura  Tipo 3SP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.39

Estructura  Tipo 3SA

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.40

Estructura  Tipo 3SR

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.41

Estructura  Tipo 3SD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.43

Estructura  Tipo 3HD

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.44

Estructura  Tipo 3HR

c/u

2,00

 

 

0,00

 

 

2.1.45

Estructura Tipo 1EP

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.46

Estructura  Tipo 1ER

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.47

Estructura Tipo 1ED

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.48

Estructura Red Preensamblada Tipo IPP3 (Pasante o Tangente con 3 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.49

Estructura Red Preensamblada Tipo IPA3 (Angular Con Tres Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.50

Estructura Red Preensamblada Tipo IPR3 (Retensión O Terminal, Con 3 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.51

Estructura Red Preensamblada Tipo IPD3 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 3 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.53

Estructura Red Preensamblada Tipo IPP4 (Pasante O Tangente, Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.54

Estructura Red Preensamblada Tipo IPA4 (Angular Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.55

Estructura Red Preensamblada Tipo IPR4 (Retención O Terminal, Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.56

Estructura Red Preensamblada Tipo IPD4 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 4 Conductores)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.57

Montaje De Ancla Para Tensor

c/u

58,00

 

 

0,00

 

 

2.1.58

Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

58,00

 

 

0,00

 

 

2.1.59

Instalación De Tensores  OTD, A Tierra Doble    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.60

Instalación De Tensores  OPS, Poste  A Poste  Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.61

Instalación De Tensores  OPD,  Poste A Poste Doble  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.62

Instalación De Tensores  OFS, Farol  Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.63

Instalación De Tensores  OFD, Farol  Doble  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.64

Instalación De Tensores  OVS,  En V A Tierra - Simple  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.65

Instalación De Tensores  OSS,  Poste A Poste En V Simple  (Inst. Cable Tensor Y Accesorios)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.66

Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.67

Instalación De Tensores  OFS, Farol  Simple    (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.1.68

Instalación De Tensores  OPS, Poste  A Poste  Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT

c/u

 

 

 

0,00

 

 

2.1.69

Instalación De Puesta A Tierra  (Red De Distribución)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

Construcción de base y montaje de Torre tipoTR de 45 m 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Desmontaje de torre existente y transporte hasta bodegas de CNEL

c/u

 

 

 

0,00

 

 

2.1

SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS

0,00

 

0,00

2.2.1

CONDUCTORES Y ACCESORIOS

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.2

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.3

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.4

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG en MT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.5

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor  # 3/0 AWG.

km

4,80

 

 

0,00

 

 

2.2.6

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor  # 4/0 AWG

km

14,40

 

 

0,00

 

 

2.2.7

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 266 MCM

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.8

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 300 MCM

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.9

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 350 MCM

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.10

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.11

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG. en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.12

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG. en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.13

Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG. en BT

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.14

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X50+ 1X50 mm, 1/0 

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.15

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.16

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X75+1X75 mm, 2/0

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.17

TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.18

Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 3X70+1X70 mm, 2/0 

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.19

Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 2X70+1X70 mm, 2/0 

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.20

Tendido Y Regulado Conductor Triplex 3X2 ACSR

km

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.21

Vinculación Preensamblado 4 Conductores (Cruce Aereo)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.22

Vinculación Preensamblado 3 Conductores (Cruce Aereo)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.2.23

Vinculación Preensamblado 2 Conductores (Cruce Aereo)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.2.24

Empalme Preensamblado 4 Conductores (Derivaciones)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.25

Empalme Preensamblado 3 Conductores (Derivaciones)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2.26

Empalme Preensamblado 2 Conductores (Derivaciones)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.2

SUBTOTAL  CONDUCTORES Y ACCESORIOS

0,00

 

0,00

2.3.1

LUMI

Instalación De Luminarias Hasta 150W

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.3.2

Instalación De Luminarias 250W

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.3.3

Instalación De Luminarias 400W

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.3.4

Mantenimiento De Luminaria Hasta 150 Vatios

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.5

Mantenimiento De Luminaria  Hasta 400 Vatios

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.6

Cambio De Fotocelula Urbana

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.7

Cambio De Fotocelula Rural

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3.8

Reconexión de la Luminaria de la Red Abierta a Preensamblada

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.3

SUBTOTAL LUMINARIAS

0,00

 

0,00

2.4.1

ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Urbana

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Rural

 

0,00

 

 

 

 

 

2.4.2

Colocación De Replantillo En Conector De Puesta A tierra

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.3

Reubicación Caja, Medidor, Acom + P A Tierra

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.4

Cambio O Reubicación De Acometida

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.5

Cambio O Reubicación De Medidor ( Caja + Medidor + Tierra)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.6

Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.7

Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Urbana 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.8

Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Rural 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.9

Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Urbana) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.10

Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Rural) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.11

Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.12

Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Rural)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.13

Retiro De Acometida Abandonada   (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.14

Retiro De Acometida Abandonada   (Zona Rural)

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.4.15

Cambio E Instalación De Nueva Acometida a 240 V  (Zona Urbana )

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.16

Cambio e Instalación de Nueva Acometida A 240 V, (Zona Rural )

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.17

Cambio De Caja De Distribución (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.18

Cambio De Caja De Distribución (Zona Rural)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.19

Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada (Zona Urbana) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4.20

Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada  (Zona Rural) 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Urbana)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Rural)

 

0,00

 

 

 

 

 

2.4.21

Levantamiento Información Medidores zona urbana

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

Levantamiento Información Medidores zona rural

 

0,00

 

 

 

 

 

2.4.22

Entrega  en Base AarcGIS Abonados

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.4

SUBTOTAL ACOMETIDAS Y MEDIDORES

0,00

 

 

0,00

2.5.1

TRANFOR Y EQUIP

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) con Maquinaría

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.2

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) con Maquinaría

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.3

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) a Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.4

Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant  y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) a Mano

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.5

Ins. de Transf. Trifásico . Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 30 KVA) con Maquinaria

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.6

Ins. de Transf. Trifásico. Sec. Bajant y  P. Tierra ( De 45 Hasta 125 KVA) con Maquinaria

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.7

Inst. de Reconectador para 13,8 kV 

c/u

3,00

 

 

 

 

 

2.5.8

Instalación de canaleta para acometida subterranea (material y mano de obra) en Metro Lineal

ml

0,00

 

 

0,00

 

 

 

Instalación De Seccionamiento  NH 2F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.9

Instalación De Seccionamiento  NH 3F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.10

Instalación De Seccionamiento 1F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.11

Instalación De Seccionamiento 3F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.12

Instalación De Seccionamiento 3F tipo barra 

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.5.13

Instalación De Seccionamiento 3F tipo rompe arco

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.5.14

Instalación De punta terminal  trifasica

c/u

0,00

 

 

 

 

 

2.5.15

Instalación De Pararrayo 1F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.16

Instalación De Pararrayo 3F

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

2.5.17

Rotulación de la Numeración del Transformador (GIS)

c/u

0,00

 

 

 

 

 

 

SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA

CANALETA PARA CONDUCTORES (incluye: rotura de contrapiso, excavación y desalojo de material, armado de encofrado, estructura con varllia corrugada, fundición con hormigon 210 k/cm2, regilla de tapa de trinchera soldada y pintada con anticorrosivo de fonfo y normal y cajas de registros  requeridas, limpieza y desalojo de material)

m

0,00

 

 

0,00

 

 

 

Caja de registro de H.A (1x1x0,8m) con varilla de 12 y 8mm con hormigon de 210 kg/cm2 con tapa marco y contra marco de angulo 2''x4mm

c/u

0,00

 

 

0,00

 

 

 

Tendido Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE 

m

900,00

 

 

0,00

 

 

 

Montaje de seccionador de 600 A - 15 KV 

c/u

9,00

 

 

0,00

 

 

 

instalacion de tuberia PVC 4''

c/u

10,00

 

 

0,00

 

 

 

Armado de puntas terminales tipo exterior 15KV - 350MCM 

c/u

18,00

 

 

0,00

 

 

 

Conexionado de cable de CU 4/0 a malla de tierra existente y neutro de los alimentadores

global

20,00

 

 

0,00

 

 

2.5

SUBTOTAL TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

0,00

 

0,00

B

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0,00

TRANSPORTE

ITEM

DESCRIPCION 

UNIDAD

CANT

P.U.

SUBTOTAL

3.1

TRANSPORTE

Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 9 A 12 M

 

 

 

c/u

80,00

 

 

3.2

Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 14 M A 16 M

 

 

 

c/u

0,00

 

 

3.3

Carga, Transporte Y Descarga De Postes De Fibra De Vidrio

 

 

 

c/u

4,00

 

 

3.4

Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de H.A. de 9 A 12 M

 

 

 

c/u

0,00

 

 

3.5

Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de Fivra de Vidrio  de 9 a 12 M

 

 

 

c/u

0,00

 

 

3.6

Carga, Transporte Y Descarga De Postes  de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto de  0 a 3 Km de 9 a 12 M (Lancha o canoa)

 

c/u

0,00

 

 

3.7

Carga, Transporte Y Descarga De Postes  de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto mayor a 3 km de 9 a 12 M (Lancha o canoa)

 

c/u

0,00

 

 

3.8

Transporte de materiales  víaTerreste, Acceso Facil 

 

 

 

días 

90

 

3.9

Transporte de materiales  víaTerreste, Acceso Medio 

 

 

 

días 

0

 

3.10

Transporte de materiales  víaTerreste, Acceso Dificil

 

 

 

días 

0

 

3.11

Transporte de materiales vía Fluvial

 

 

 

días 

0

 

3.12

Transporte de mano de obra acceso Facil - Medio 

 

 

 

km

12

 

3.13

Transporte de mano de obra acceso Dificil

 

 

 

km

0

 

C

SUBTOTAL TRANSPORTE

0,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (DIRECTOS + INDIRECTOS)

D

DIRECTOS

SUBTOTAL MATERIAL Y M.O.

 

0,00

E

SUBTOTAL TRANSPORTE 

 

0,00

F

SUBTOTAL PROYECTO 

0,00



	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas tanto de los materiales y equipos que debe suministrar el contratista, procedimiento en la construcción de obras civiles y de montaje de equipos. 
Especificaciones
Para el cumplimiento del mencionado proyecto a continuación se indican las especificaciones técnicas que se deben cumplir tanto para el suministro de materiales y bienes como para la construcción.
EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES SE PRADERA

Tensiones auxiliares
· Corriente continua para control y protección
:
125 Vcd
· Corriente alterna, para motores, calefacción, etc.:
380/220 Vca
Todos los equipos alimentados con estas tensiones se especificaron con capacidad para operar satisfactoriamente en cualquier valor entre el 85% y 110% de la tensión nominal.
Transformador de Potencia

Transformador Potencia 16/20/24 MVA (OA/FA/FOA), 69±13x1%/ 13,8 kV, conexión Dyn1; con regulación bajo carga; con transformadores  de corriente en los bushings de 60 kV y 13,8 kV,

En el lado de alta tensión: 69 kV: 150-300/1/1/1/1 A; 4x10VA; 3x5P20; 1xCl 0,2. 

En el lado de baja tensión: 13,8 kV: 750-1500/1/1/1 A; 3x20VA; 2x5P20; 1xCl 0,2

Interruptor de potencia 69 kV y 13,8 kV

Los interruptores automáticos serán tripolares, libres de reencendido, del tipo autosoplado con aislamiento y extinción en un ambiente de hexafloruro de azufre - SF6 y del tipo “tanque vivo”.
Los interruptores automáticos para maniobrar las líneas de transmisión cuentan con mando monopolar y son aptos para recierres monopolares. 
Los interruptores a utilizar presentan características las siguientes características:

· Interruptor de potencia Tripolar, extinción con SF6; 72,5 kV; 350 
kVp-BIL; 1250 A; 31,5 kA; nivel de contaminación E.

· Interruptor de potencia Tripolar, extinción con SF6; 15 kV; 110 kVp-BIL; 1600 A; 25 kA; nivel de contaminación E.

Recloser 13,8 kV

Los Recloser a utilizar presentan las siguientes:
· Reconectadores Automáticos con cámara de extinción de arco en  vacío; 15 kV; 110 kVp-BIL; 630 A; 12,5 kA. Con Relé de corriente de sobrecorriente incorporado.
Seccionadores de Línea 69 kV
Los seccionadores serán de apertura tripolar, de montaje Vertical, con mando eléctrico local y remoto, así como mando mecánico local. Los seccionadores tendrán las siguientes características generales:

· Seccionador de Línea tripolar de 72,5 kV; 350 kVp-BIL; 800 A;   31,5 kA; de apertura central; de montaje vertical; nivel de contaminación E; con cuchilla de puesta a tierra.
Seccionadores de Barra 69 kV

Los seccionadores serán de apertura tripolar, de montaje Vertical y horizontal en portico, con mando eléctrico local y remoto, así como mando mecánico local. Los seccionadores tendrán las siguientes características generales:

· Seccionador de Barra tripolar de 72,5 kV; 350 kVp-BIL; 800 A;   31,5 kA; de apertura central; de montaje vertical; nivel de contaminación E; con cuchilla de puesta a tierra.
Seccionadores de Barra monopolar By pass 13,8 kV

· Seccionadores de Barra monopolar By Pass de 15 kV; 110 kVp-BIL; 1250 A; 12,5 kA; nivel de contaminación E.
· 12 Seccionadores de Barra monopolar By Pass de 15 kV; 110 kVp-BIL; 600 A; 12,5 kA; nivel de contaminación E.
Seccionadores de Barra monopolar 13,8 kV
· Seccionadores de Barra monopolar de 15 kV; 110 kVp-BIL; 1250 A;   12,5 kA; nivel de contaminación E.
· 12 Seccionadores de Barra monopolar de 15 kV; 110 kVp-BIL; 600 A;   12,5 kA; nivel de contaminación E.
Transformador de corriente 13,8 kV
Las características principales de los transformadores de corriente son las siguientes:
· Transformadores de corriente monofásico de 15 kV; 110 kVp-BIL; 750-1500/1 A; 1x(20VA-5P20); nivel de contaminación E.
· 12 Transformadores de corriente monofásico de 15 kV; 110 kVp-BIL; 75-150/1 A; 1x(20VA-cl 0,2); nivel de contaminación E.
Transformador de tensión 69 kV y 13,8 kV
Las características principales de los transformadores de tensión son las siguientes:
· Transformadores de tensión monofásicos del tipo capacitivo de 350 
kVp-BIL; de relación 69:(3/0,10:(3/0,10:(3 kV; 30 VA-3P y 30VA-cl 0,2.
· Transformadores de tensión monofásicos de 110 kVp-BIL; de relación 13,8:(3/0,10:(3/0,10:(3 kV; 20 VA-3P y 20VA-cl 0,2.
Pararrayos
Las características principales de los pararrayos serán los siguientes:

· Pararrayos tipo oxido de zinc, con  Ur=60 kV; MCOV=48 kV; In=10 kA; tipo estación; nivel de contaminación E; con contador de descarga.

· Pararrayos tipo oxido de zinc, con  Ur=12 kV; MCOV=10,2 kV; In=10 kA; tipo intermedio;  nivel de contaminación E.
Transformador de ServiciosAuxiliares
Las características principales serán los siguientes:
· Transformador de Servicios Auxiliares 100 kVA, 3∅, 60Hz; 13,8±2x2.5%/0.38-0.22 kV; Dyn5
Seccionador Fusible tipo Cut Out
Las características principales serán los siguientes:
· Seccionador Fusible tipo Cut Out 15 kV; 100 A; 110 kVp-BIL; con fusible de 5 A

Aislador soporte
Las características principales serán los siguientes:
· 30 Aisladores soporte 23 kV; 150 kVp-BIL.

Cable de energía
Las características principales serán los siguientes:
· Cable de energía 250 MCM; 15 kV XLPE, con terminales de cables
Equipos en SALA DE CONTROL 
Los equipos proyectados en la Sala de Control de la SE Pradera estarán compuestos por el siguiente equipamiento: 

· Tablero de Control, Protección y Medición Bahía de L1 69 kV

· Tablero de Control, Protección y Medición Transformador de Potencia 

· Tablero de Sistema de Enfriamiento FOA del Transformador de Potencia 

· Tablero de Transferencia Automática

· Tablero de Control de la Subestación

· Tablero de comunicaciones
·  Tablero de Red LAN y ODF
· Tablero Multiplexores.
· Banco de Baterias Vn=125Vcc, NiCd
· Cargador Rectificador dual 380 Vca/125 Vcd
· Tablero de servicios Auxiliares 380/220 Vca.
· Tablero de servicios Auxiliares 125 Vcd.
· Grupo Electrógeno Auxiliar 75 kVA

SERVICIOS AUXILIARES 

Los servicios auxiliares en la SE PRADERA que se proyectan estarán compuestos por el siguiente equipamiento: 
· Tablero de servicios Auxiliares 380/220 Vca.

· Tablero de servicios Auxiliares 125 Vcd.

· Banco de Baterias Vn=125Vcd, NiCd; 350 Ah; 8 horas.

· Cargador Rectificador dual 380 Vca/125 Vcd; 2x200A.

· Tablero de Transferencia Automática.

· Transformador de SSAA 13,8/0,38-0,22 kV; 100 kVA.

Para los servicios auxiliares se ha previsto alimentarse de la barra en 13,8 kV; es decir que se implementará un juego de fusibles seccionadores tipo Cut-Out en 13,8 kV para la protección del transformador de servicios auxiliares de 100 kVA; y este a su vez alimentará el tablero de servicios auxiliares en 380/220 Vca.

Desde el barraje a 380/220 Vca se alimentarán las cargas del patio a 69 kV y 13,8 kV, conformando un sistema secundario radial con cargas concentradas.

En el nuevo edificio de control se instalará un gabinete con interruptores tripolares o monopolares termomagnéticos para la protección y desconexión de los diferentes circuitos requeridos en cada sitio (calefactores, motores de interruptores y seccionadores, sistema de iluminación y tomacorrientes, circuitos de refrigeración, cargadores de baterías, etc.).

Desde el barraje a 380/220 Vca de distribución del nuevo edificio de control, se alimentarán las cargas de Vca de la sala (iluminación interior y exterior, tomacorrientes, cafetería, etc.) y se tomará la alimentación para los cargadores de baterías que se utilizarán en el sistema de corriente continua.

RED DE TIERRA 
Se considera la implementación de la red de tierra profunda y superficial para la nueva subestación Pradera.
La malla de puesta a tierra suministrará una adecuada protección al personal y a los equipos que, dentro o fuera de la subestación puedan quedar expuestos a tensiones peligrosas producidas por fallas a tierra en la instalación.

Estas tensiones dependen básicamente de dos factores:

· La corriente de falla, que depende del sistema eléctrico al cual se conecta la subestación.

· La resistencia de puesta a tierra, la cual depende de la resistividad del terreno, el calibre del conductor que se emplea en el diseño de la malla, su profundidad de enterramiento, la separación entre varillas, la resistividad y altura de la capa de grava que cubre el piso de la subestación.
La malla de puesta a tierra para la SE Pradera se ha previsto con conductor de  cobre desnudo de sección 120 mm² y varillas de cobre de 2,4 m de longitud y Ø16mm de diámetro. La red de tierra superficial será con conductor de cobre de 70 mm².
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Se considera la implementación del sistema de pórticos de celosía para 69 kV y 13,8 kV y las estructuras soporte metálicas para los equipos de 69 y 13,8 kV instalados en el patio de llaves de la subestación. Estás estructuras serán diseñadas para soportar los esfuerzos a los que será sometidos.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Se considera la implementación del sistema de iluminación exterior (patio de llaves) compuesto por reflectores; postes de alumbrado perimetral, iluminación de emergencia que será alimentado en 125 Vcd, tomacorrientes 3Ø y 1Ø para uso exterior. 

La sala de control contará con el sistema de iluminación interior; así como la garita de control.

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN  
Objetivo del Sistema de Protección

El Sistema de Protección de los equipos y/o instalaciones del sistema tiene los siguientes objetivos:

· Aislar las fallas tan pronto como sea posible con la finalidad de minimizar las pérdidas económicas que se pudiesen producir como consecuencia de las fallas.

· Alertar sobre las condiciones anormales de operación del sistema con la finalidad de tomar las acciones preventivas que permitan evitar pérdidas económicas por posibles desconexiones. De acuerdo a la gravedad de la situación efectuar operaciones automáticas de conexiones y/o desconexiones pertinentes.

· Alertar sobre el estado inapropiado de los equipos con la finalidad de tomar las acciones preventivas que permitan evitar pérdidas económicas por posibles fallas en dichos equipos. De acuerdo a la gravedad de la situación aislar al equipo del sistema

Esquema General de la Subestación
La  subestación Pradera tendrá configuración simple barra con seccionador By pass  en 69 kV con una bahías de línea y espacio para ampliaciones futuras, La bahía a implementar en 69 kV es la que viene de SE Propicia.
En la nueva subestación se implementarán protecciones para la bahía de línea y para el transformador de potencia.

Los diagramas unifilares muestran la disposición de equipos y sus características y los diagramas unifilares de protección muestran la filosofía de protecciones con los equipos que se utilizarán.

Sistema de control y mando

El sistema de control y mando será similar a las líneas existentes del CNEL y estará basado en conmutadores convencionales de control y mando.

El sistema de control será del tipo jerarquizado por niveles. Los niveles a implementarse en esta etapa son los siguientes:

· Nivel 0
: A pie de equipo. 

· Nivel 1: Desde los conmutadores del tablero de control, protección y     medición.

· Nivel 2
: Desde el centro de control de CNEL.

Filosofía de protección 
Para el sistema de protección se definen equipos digitales de última generación para las protecciones principales y para la protección de respaldo.

Todos  los equipos de protección deberán tener las funciones de comunicación (puertos y protocolos) para ser integrados con el sistema Scada de CNEL.

Las protecciones de la línea 69 kV estarán compuestas por las siguientes funciones de protección:

Protección principal:

· Protección diferencial de linea 87L.

Protecciones secundarias.

· Protección de sobrecorriente entre fases instantánea/temporizada, función 50/51.

· Protección de sobrecorriente a tierra instantánea / temporizada, función 50N/51N. 

· Protección de sobrecorriente direccional entre fases, función 67.

· Protección de sobrecorriente direccional a tierra, función 67N.

· Protección de mínima tensión, función 27. 

· Protección de máxima tensión, función 59.

· Protección de falla de interruptor, función 50 BF.

· Protección contra falsos sincronismos, función 25.

· Recierre, función  79

Protecciones de respaldo:

· Protección de distancia, función 21 para 5 zonas.

· Protección de sobrecorriente entre fases instantánea/temporizada, función 50/51.

· Protección de sobrecorriente a tierra instantánea / temporizada, función 50N/51N. 

· Protección de sobrecorriente direccional entre fases, función 67.

· Protección de sobrecorriente direccional a tierra, función 67N.

· Protección de mínima tensión, función 27. 

· Protección de máxima tensión, función 59.

· Protección de falla de interruptor, función 50 BF.

· Protección contra falsos sincronismos, función 25.

· Recierre, función  79

El equipo de protección principal tendrá como mínimo las siguientes consideraciones:
· Funciones de alarmas con leds incorporados en el mismo equipo, con un mínimo de 24 señales

· Funciones de comunicación. Contará con el protocolo de comunicación IEC 61850 y DNP3.0. 

· Asimismo contará con un mínimo de dos puertos de comunicación traseros (de preferencia en FO) para comunicarse con los equipos de comunicaciones de modo de llevar las señales hacia un centro de control remoto. 

· Adicionalmente tendrá un puerto de comunicación frontal.

Las protecciones del transformador de potencia estarán compuestas por las siguientes funciones de protección:
Protección principal:
· Protección diferencial de tres devanados, función 87T.

Protecciones secundarias.
· Protección de sobrecorriente entre fases instantánea/temporizada, función 50/51, para los 3 niveles de tensión

· Protección de sobrecorriente a tierra instantánea / temporizada, función 50N/51N, para los 3 niveles de tensión

El equipo de protección principal tendrá como mínimo las siguientes consideraciones:
· Funciones de alarmas con leds incorporados en el mismo equipo, con un mínimo de 24 señales

· Funciones de comunicación. Contará con el protocolo de comunicación IEC 61850 y DNP3.0. 

· Asimismo contará con un mínimo de dos puertos de comunicación traseros (de preferencia en FO) para comunicarse con los equipos de comunicaciones de modo de llevar las señales hacia un centro de control remoto. 

· Adicionalmente tendrá un puerto de comunicación frontal.

Equipos de medición

En cuanto al sistema de medición se emplearan contadores multifunción, digitales, de la energía eléctrica (Wh/Varh) bidireccionales, de doble tarifa y de doble horario multifuncional. El equipo operara bajo el sistema de 4 hilos, trifásico y permitirá la medición de los parámetros instantáneos, por fase y trifásicos además de los parámetros eléctricos de potencia activa y reactiva, potencia aparente, corriente, tensión y factor de potencia. La clase de precisión para facturación será de 0,2
Los equipos de medición están distribuidos de la siguiente forma:
· Equipo indicador de medida multifunción para cada bahía de línea en
69 kV 

· Equipo indicador de medida multifunción para el lado 69 kV del transformador de potencia (totalizador)

· Equipo registrador – contador de energía para cada bahia en 13,8 kV
OBRAS CIVILES
SS.EE. PRADERA

La subestación Pradera es una edificación totalmente nueva la misma que estará conformada principalmente por lo siguiente:
· Patio de llaves

· En el Patio de Llaves, se ubicarán las bases de concreto armado (f´c 210 kg/cm2) para los equipos electromecánicos previstos, y llevará un tratamiento superficial con grava (ripio) de 15 cm de espesor.
Las bases de los equipos en 69 kV  proyectados son:

Bases

Descripción

Cantidad de

Cimientos

IP1

Interruptor de Potencia

1

TT1

Transformador de Tensión

1

BP1

Base de pórtico

4

Las bases de los equipos en 13.8 kV  proyectados son:

Bases

Descripción

Cantidad de

Cimientos

IP2

Interruptor de Potencia

1

TSA-1

Transformador Servicios Auxiliares

1

RE-1

Recloser

4

BP2

Base de pórtico

6

Cabe señalar que las fundaciones tipo zapata estarán apoyados sobre un solado de concreto simple de f’c=100 kg/cm2.

El transformador de potencia proyectado posee la profundidad necesaria para almacenar el volumen de aceite propio del equipo, cuyas pozas se encuentran conectadas mediante una tubería metálica de SCH40-4” hacia la poza de maniobras, cubriendo de esta manera cualquier siniestro.

Sus dimensiones son se especifican en los planos, con una profundidad de 0,60 m por debajo del nivel del terreno. Tendrá un solado de espesor 100 mm.
Su sistema de drenaje está conformado por tuberías de acero de Ø4” de diámetro, las cuales tendrán una pendiente mínima de 1,0 %, el cual permitirá evacuar cualquier fluído.

Se ha previsto también, la construcción de canaletas (para cables) de concreto armado, Los soportes metálicos serán distribuidos cada 0,50 m.

Sistema de Drenaje

El sistema de drenaje en el patio de llaves estará conformado por redes de subdrenaje con diámetros de tubería perforada de 4”, estos subdrenes recepcionarán las aguas pluviales que vienen con una pendiente de 1%. Las aguas pluviales provenientes de las vías internas serán evacuadas por las cunetas sardineles, que servirán para el drenaje superficial y limitar el área del patio de llaves.

Las edificaciones contarán con canaletas pluviales que recolecten el agua de lluvia caída sobre sus techos, para luego ser bajadas con tuberías de PVC y conectadas al sistema de drenaje de la plataforma.

El sistema de drenaje será complementado con colectores (tubos de 4” y 6”)

El sistema de drenaje posee  puntos de salida de evacuación, donde todo el drenaje pluvial será evacuado mediante una tubería de 6” de diámetro, evacuando las aguas pluviales dentro de la subestación para finalmente descargar a un cauce natural.

Sala de Control

El área de edificio de control de la nueva subestación Pradera posee un área techada de 113.61 m2, con dimensiones en planta de 15.25 m de largo y 7,45 m de ancho.

El edificio de control está conformado por cinco ambientes (04): sala de control y comunicaciones, sala para grupo electrógeno, servicios higiénicos y sala de baterías. Los ambientes cuentan con una puerta de ingreso independiente.

El sistema estructural predominante es el Sistema Aporticado  y en un menor grado se encuentran la albañilería confinada más que nada para cerramientos.

Los muros de albañilería de 15 cm de espesor, columnas (40cm x 25cm, 60cm x 25cm y 25cm x 25cm), columnetas (25cm x 25cm), vigas peraltadas (25cm x 60cm y 25cm x 40cm), vigas chatas (25cm x 20cm) y losa aligerada de 25 cm de espesor. 

El concreto usado para las columnas estructurales, vigas, losa, zapatas y las columnetas de amarre de los muros serán de 210 Kg/cm2, mientras que los ladrillos de la albañilería serán de King-Kong de 18 huecos de dimensiones de 0,23 x 0,13 x 0,09 m en promedio y estarán unidos por mortero cemento arena 1:5. De acuerdo al estudio de suelos, no presenta mayores problemas de agresión al concreto y al acero, empleándose cemento Portland Tipo I.

La losa aligerada es de 25 cm de peralte a dos aguas y estará compuesta por una cobertura superior de planchas de tejas (Tipo Eternit o similar), la inclinación del aligerado tendrá una pendiente de 25% aproximadamente.

Para el drenaje pluvial se instalarán a lo largo de los extremos superiores de la losa aligerada canaletas de plancha zincada (e=1/16”) y montantes de tubería de PVC de 4” instalados en los extremos del edificio de control.

Los acabados de piso en el SS.HH. y sala de baterías serán de baldosa cerámica antiacida, cemento pulido en sala de generador y cerámicos normales para el resto de ambientes.

El contrazócalo interior de los ambientes de sala de control  será de ceramico de h = 0,10 m, y el borde exterior será de h = 0,15 m. Los servicios higiénicos tendrán un zócalo de mayólica de h = 2 m, y en las sala de baterías tendrán un zócalo a una altura de 1,20 m.

Los acabados en muros y cielo rasos serán de mortero frotachado (la mezcla de mortero a emplear será 1:5 cemento: arena) y serán pintados. 

Las puertas exteriores poseen una altura de 2,40 m y de anchos variables. El material empleado será plancha acanalada de 3/32¨ espesor (Ver detalles en plano). La puerta de los servicios higienicos será de madera.

El material empleado para las ventanas será de fierro cubierto con pintura anticorrosiva, y el vidrio será templado semidoble de 4 mm de espesor.

Las canaletas interiores estarán compuestas por muros de concreto armado apoyados sobre una losa armada que se integra a dichos muros. El espesor de los muros y losas son en general de 15 cm. Las tapas al interior del edificio se han considerado metálicas del tipo plancha estriada con un espesor de 3/16”.

En la sala de baterías se ha considerado la colocación de un lavadero de acero inoxidable previendo la necesidad de su uso en casos de contacto con los ácidos que producen las baterías.

La vereda será de concreto f’c=175 kg/cm2 con acabado de cemento pulido con bruñas a cada metro y junta de dilatación cada 04 metros.

Vías internas

Las vías internas de 5,00 m de ancho (como mínimo) que circundan los patio de llaves, y conectan con el área de capacitación y el área de personal operativo, tiene un pavimento que consta de una Sub-Base (constituye el nivel de corte a 0.50 m. debajo de la cota de explanación, siendo escarificada completamente, retirando las partículas mayores a 4", en un espesor de 0,20 m y compactada al 95% de la Máxima Densidad Seca del Próctor Modificado) y una Base (material granular seleccionado con un espesor de 0,30 m, para un CBR mínimo de 80%, para un grado de compactación del 100% de la Máxima Densidad Seca del Próctor Modificado).
Todas las vías tienen un bombeo de 1% - 2% hacia uno o hacia los 2 lados, para permitir escurrir el agua pluvial hacia los sardineles-cuneta.

En las zonas de intersección de las vías se ejecurará un sobreancho con un radio de 5.00 m. 

El pavimento será del tipo rígido de concreto f’c=210 kg/cm2, con un espesor de 0.15 m. con juntas de dilatación cada 04 metros las mismas que estarán provistas de conectores de acero liso, para la zona de la losa de aproximación (del Transformador de potencia) se reforzará el pavimento con una malla de acero de ½” @ 0.20m en ambas direcciones, sobre esta losa se anclaran los rieles que conducirán al transformador de potencia a su posición final.

Las vías internas estarán delimitadas en una parte por las veredas y en otra por un sardinel de concreto reforzado de f’c=175 kg/cm2  de 0.15 m. x 0.50 m.  (El sardinel estará enterrado en 0.30 m.).

Las cunetas estarán conformadas por parte de la misma losa y el sardinel o la vereda considerándose una pendiente minima de 0.5 %.
Cerco perimétrico

El cerco perimétrico de la subestación, tiene un perímetro de 413 m. deberá contar con las siguientes características:

· Altura total desde el nivel de plataforma o terreno natural de 2.50 m (mínimo), de altura.

· La cimentación del cerco estará constituida por un cimiento corrido de 0,40 m x 0,80 m y un sobrecimiento de 0,15 m x 0,30 m. El sobrecimiento tendrá una altura libre de 0,20 m respecto el nivel de explanación.

· El cerco perimétrico tendrá dos ingresos 01 vehicular (posee 5 m de ancho) y un ingreso peatonal (1.2 m de ancho).

· El muro será de albañilería, empleando mampostería de ladrillo KK 18 huecos 0.09x0.13x0.24 en aparejo de soja y caravista

· Las columnas típicas de concreto armado a emplear serán básicamente de confinamiento del muro de albañilería  y 02 como sostenimiento del porton vehicular, los cuales tendrán dimensiones de 0,55 m x 0,25 m de sección. se emplearán zapatas de 0.70 x 0.70 x 0.20 m. Se empleará un concreto f’c = 175 kg/cm2 (resistencia a la compresión a los 28 días).

· En la parte superior del muro llevará una alambrada de puas de 03 hileras empotrados a las columnas por medio de un tubo galvanizado de 1”

· El muro tendrá paños de 3.50 m. de longitud y  juntas de dilatación cada 04 paños.

CABLE TIPO OPGW DE 24 FIBRAS ÓPTICAS (CON KITS DE EMPALMES)

 ITEM

DESCRIPCIÓN

SOLICITADO

1

Marca

Especificar

2

Procedencia

Especificar

3

Modelo ofertado

Especificar

4

Tipo de instalación

Intemperie como cable de guardia

5

Nivel de voltaje del sistema

69kv

6

Temperatura ambiente de operación

Mínimo 45° c

7

Numero de fibras ópticas

24

8

Tipo

ITU-T G652D (11/09) monomodo

9

Longitud de onda

1310 nm.

10

Coeficiente de atenuación

≤0,4db/km, Especificar valores para cada banda

11

Medio de alojamiento y protección de las fibras

Resistente a altas temperaturas. esfuerzo mecánico, protegido contra la humedad y corrosión, las 24 fibras preferiblemente deberán alojarse en un solo tubo contenedor de acero y/o aleación de aluminio; Especificar detalles

12

Disposición y configuración del cable de fibra

Especificar

13

Codificación para el cable de fibra óptica

colores de fácil reconocimiento por grupos, Especificar

14

Cables de recubrimiento de la unidad óptica

Aleación de aluminio, acero recubierto de aluminio o acero galvanizado.

15

Configuración y disposición de cables recubrimiento de la unidad óptica

Especificar

16

Diámetro aproximado del cable OPGW

10 a 13,5 mm

17

Peso aproximado del cable OPGW

Especificar

18

Tensión de rotura del cable OPGW

≥4000 Kgf

19

Resistencia eléctrica a (20° c)

≤0,5 ohmios/km

20

Corriente de cortocircuito sin que afecte a la fibra (mínimo para 0,3 s)

≥12KA

21

Longitud de carretos

4600X1+4800X1+4300X2 m

22

Cumple requerimientos de norma IEC 61089/IEC 60794 e IEEE 1138

Si

23

Carrete con estructura de material (protección para OPGW)

Metálico

24

Certificación

ISO 9001

25

Kit de empalme (caja de fusión) adecuado para el cable ofertado, que permita instalar la longitud total del cable solicitado

Incluido (8 unidades)

 
ESTRUCTURAS EN LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 69 kV
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PLANOS DEL PROYECTO

Se adjuntan planos en magnético.
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