UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAGUIL
LICITACION DE OBRAS
PARA LA EJECUCION DE:

“CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV FLOR DE BASTION # 8
DE 1.4 SUBESTACION FLOR DE BASTION #2”,

El presente documento constituye las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
para la Construccién de la Alimentadora a 13.8 kV Flor de Bastién # §.

INTRODUCCION

Como parte de las obras prioritarias del Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribuci6n y dentro de las obras prioritarias que debe ejecutar CNEL EP Unidad de
Negocio Guayaquil, la Direccién de Distribucién de esta unidad de negocio ha preparado
las siguientes Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento para la correcta
gjecucion de la “Construccién de la Alimentadora a 13.8 kV Flor de Bastién # § de
la Subestacién Flor de Bastion # 27,

OBJETIVOS.-

La CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, requiere obras de Mejoras en su sistema
de alimentadoras (13.8 kV), la actual situacién de la ciudad y su incidencia en el
crecimiento de la demanda lo cual obliga a mantener el objetivo principal de precautelar
la vida 1til de los equipos, disminuir las pérdidas técnicas, dar continuidad al servicio,
mantener niveles adecuados de frecuencia, no sobrepasar la duracién minima de las
interrupciones y tener un sistema flexible que permita realizar transferencia entre lineas
de un mismo o diferente subsistema. El alimentador a construir es: “Construccién de la
Alimentadora a 13.8 kV Flor de Bastién # 8 de la Subestacién Flor de Bastién # 27,

ALCANCE DE LA OBRA

El presente proyecto tiene como finalidad ejecutar la “CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13.8 kV FLOR DE BASTION #8 DE LA SUBESTACION
FLOR DE BASTION # 27, para ello el contratista suministrara los materiales y
equipos especificados en el disefio y presupuesto del proyecto, la mano de obra
calificada, las herramientas, la supervision, direccién técnica y administracion necesaria
para la correcta ejecucion de la obra, una vez ejecutada la obra se lograra regular e
incrementar la cobertura del suministro del servicio eléctrico en la zona de influencia
del nuevo alimentador.

SERVICIOS ESPERADOS.-

CNEL EP — Unidad de Negocio Guayaquil espera que el contratista realice la
construccion de los proyectos respetando los disefios proporcionados, las normas
técnicas especificadas en la memoria técnica, que los materiales a ser usados se ajusten
a las especificaciones técnicas suministradas, que se respeten las ordenanzas, leyes y
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reglamentos para la construccién de este tipo de obras. El contratista debera dar todos
los avisos y advertencias requeridos (letreros de peligro, precaucion, etc.) para la debida
proteccion del publico, personal de la Fiscalizacion y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios
publicos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se compromete durante la ejecucion de la obra cumplir con:

e Toda la legislacion estipulada en la normativa local en materia de seguridad
laboral, para asegurar la proteccién de su equipo de trabajo, y velard por el
cumplimiento de las mismas para eliminar riesgos innecesarios.

e Respecto a las medidas de prevencién de riesgos, dotar a su personal con los
equipos de seguridad, tales como uniformes reflectivos, cascos, guantes, botas
dieléctricas, arnés de seguridad.

El contratista debera tomar las acciones necesarias para ingresar al Sistema de
Informacion Geografica (GIS) la informacién técnica de las obras construidas, acciones
que seran coordinadas inicialmente por el administrador del contrato en conjunto con el
Area responsable del GIS, el contratista y el fiscalizador del contrato.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Libro de Obra, Memoria
Fotografica, Planilla de Avance de Obra, Folleto de los Equipos a Instalarse, Prueba de
los Equipos y Ensayos, etc.

La responsabilidad del contratista concluird con la realizacion de las pruebas y la puesta
en operaciéon de la obra ejecutada, y luego que las partes hayan suscrito el acta de
entrega- recepcion definitiva.

La capacitacion y los manuales de operacién y mantenimiento de los nuevos equipos
deberan presentarse a mas tardar en la firma de acta de entrega — recepcion provisional.

Como requisito previo a la suscripcion del Acta de Entrega — Recepcién Provisional de
la obra, el contratista debera entregar los planos AS-BUILT georeferenciados en
formato AUTOCAD aprobados por fiscalizacion e ingresarlos al GIS de CNEL-
Unidad de Negocio Guayaquil.

Referente a los Vehiculos:

Los vehiculos que utilice el contratista para la ejecucion de la obra deben contar con los
siguientes equipos bésicos y accesorios de seguridad:

e Porta escaleras y escaleras, acorde al objeto de la contratacién certificado por el
Departamento de Seguridad Industrial de la CONTRATANTE.

e Todo vehiculo debe estar plenamente identificado por los adhesivos, tres por
unidad, que seran ubicados uno en cada puerta lateral, uno en la puerta posterior,
en los mismos se indicara claramente que se trata de un contratista de CNEL
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EP- Unidad de Negocio Guayaquil, y cuyo formato serd proporcionado por la
Contratante.

e El contratista deberé presentar las licencias de conducir del personal que estars a
cargo de los vehiculos. Estas licencias deben estar vigentes durante todo el
periodo del contrato.

Quien resulte adjudicatario, es responsable de contar ademis de los equipos minimos,
aportar bajo su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias
y contar el personal idéneo para la correcta ejecucién de la obra en el tiempo oportuno.

OBTENCION PERMISOS.-

Es responsabilidad del contratista obtener los permisos y coordinaciones necesarias para
la correcta ejecucion de la obra con las entidades publicas y privadas.

— DESCRIPCION DE LA OBRA
Replanteo y Estacamiento

El contratista, en base al plano de disefio entregado por la Contratante, ubicard los
puntos donde se instalardn los postes y los tensores, se debe asegurar que la ubicacion
de los postes coincida con los limites de los solares, para ello utilizara estacas de madera
y pintura de color rojo. Se podr4 realizar modificaciones en ubicacion tipo y/o cantidad
de postes, estructuras y/o tensores respecto al plano de disefio, siempre que se justifique
desde el punto de vista técnico, economico, ambiental y social, previo aprobacién del
Fiscalizador y Administrador del contrato.

Desbroce de arboles

El contratista, cortard o podard toda vegetacién utilizando métodos que minimicen
dafios, en caso de que, por caida o por accidn del viento, puedan ocasionar fallas en la
operacion de las redes de distribucion, de ser necesario debers poner en conocimiento
de los propietarios o habitantes del lugar del desbroce, este trabajo debe ser coordinado
con ¢l Fiscalizador.

Instalacién de postes de hormigén

Los postes de hormigén armado tendrin una geometria exterior tronco-cénica de
seccion circular hueca en toda su longitud, lo que permitird el paso de alambres por su
interior. El terminado del poste sera liso, no deben encontrarse fisuras o
desprendimiento de hormigén, presentaran una conicidad constante desde la cima hasta
la base con una relacién R 20 mm/m. Las cantidades, altura y carga nominal de los
postes se encuentran indicadas en los planos de planta, asi como en el presupuesto
referencial. Los postes de hormigén a usar tienen una longitud de 12m y un poste de 18
m.

De acuerdo al levantamiento realizado y a la ubicacién de estructuras la Unidad de
Negocio establecié vanos para las rutas de la linea con un promedio de 50 metros por

vano. Este vano promedio estd en correspondencia con la practica utilizada por la
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Unidad de Negocio de ubicar los postes cada 30 a 60 metros. En todo caso se preve el
empleo de tensores para absorber las cargas resultantes, si resultaren desprendimientos
de hormigdn producto del empotramiento e izado, el contratista procederé a corregir la
situacién. El contratista debe asegurar la verticalidad del poste una vez colocado en el
sitio, asi como su alineamiento con los demds postes de la red.

CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil tiene la practica de garantizar una distancia
minima al suelo no menor a 5.6 metros.

En términos generales, y salvo que se presenten condiciones de terreno especiales, la
profundidad de empotramiento debera ser la décima parte de la altura del poste mas
cincuenta centimetros, con un minimo de 1.70 metros para los postes de 12 m y 2.30 m
para el poste de 18 m.

Instalacion de postes metalico.

Se deber4 utilizar postes metalicos de 10 y 12 m tanto para la utilizacién de tensores de
poste a poste, como para la instalacion de cuchillas y switches por lo que deberan poseer
caracteristicas técnicas de desempefio, durabilidad y calidad para cumplir las
condiciones de desempefio requeridas.

Los postes metélicos tendrdn una geometria recta, con secciones y didémetros diferentes
de acuerdo a su longitud, seran circulares en toda su extension, estaran constituidos con
tubos de hierro negro y célula 40 laminado en caliente, sin costura.

El terminado del poste sera visiblemente liso, previamente se le dard una preparacion de
la superficie para eliminar grasas, polvo, oxido, aceites, etc. y posteriormente se le
colocard una capa de proteccién con pintura mate anticorrosiva que contenga pigmentos
de inhibidores a la corrosion y resinas alquinicas, el terminado se lo hara con pintura
epdxica de color gris preferentemente.

e Resistencia a la traccion: 60,000 PSI (42.2 kg F/mm?).
e Limite de elasticidad: 35,000 PSI (24.6 kg F/mm?).

La profundidad de empotramiento debera ser la décima parte de la altura del poste mas
cincuenta centimetros, con un minimo de 1.70 metros para los postes de 12 my 1.50 m
para los postes de 10 m.

Instalacion de tensores en medio y bajo voltaje
No se permitira que el anclaje de un tensor quede en el interior de un solar, los tensores
se colocan antes de templar los conductores. La excavacion del hueco debe ser de 1.60
metros de profundidad.

Conductores en medio y bajo voltaje
Una vez realizado el replanteo y estacamiento, izado de postes, instalacién de tensores y

armado de estructuras, se procedera al tendido de los conductores, utilizando
herramientas y procedimientos apropiados para el efecto, evitando que el conductor
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sufra dafios o deformaciones de tal manera que aseguren el correcto funcionamiento una
vez puesta en servicio la obra ejecutada.

Los conductores a utilizar son el aluminio cable 336.4 AAC 15kV, aluminio desnudo
ACS # 336.4 MCM ASC, en los recorrido subterraneos sera conductor aislado de cobre
15 kV # 500 MCM XLPE shield PVC Jacket, para los efectos practicos, cuando sea
necesario, se asumird una carga del 75% de la capacidad nominal del conductor, si se
llegase a sobrepasar el limite establecido CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil
deberd realizar los estudios necesarios para disminuir su carga, precautelando la vida
util del conductor y las pérdidas técnicas de la linea.

Tanto las redes de baja tensién, luminarias, transformadores y acometidas afectadas
deberan ser reinstaladas en la nuevas estructuras.

UBICACION.-
ALIMENTADORA: FLOR DE BASTION # 8

La alimentadora Flor de Bastion # 8 parte de los predios de subestacién Flor de Bastion,
recorre aproximadamente 200 metros por via Vachagnon en sentido este — oeste para
luego girar a la izquierda y recorrer por el 5to callejon hasta llegar al terreno del
poliducto de Petroecuador y avanzar en direccién norte hasta llegar a la Ciudadela Club
Rotario, continuando a la derecha hasta llegar a la via Perimetral a la altura del kilémetro
23 y avanza en direccion sur hasta el kilémetro 24.

Coordenadas de Localizacién

_ | COORDENADAS DE LA ALIMENTADORA FLOR DE BASTION #8
X Y
1 615788 9767192
2 615793 9767178
3 615968 9767222
4 615935 9767344
a 5 615972 9767349
6 615871 9767639
7 616063 9768391
8 616268 9768397
9 616269 : 9768451
10 617023 9768489
11 617046 9767755

El recorrido detallado de la alimentadora se lo puede observar en el grafico adjunto.
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Ubicacién del proyecto

El oferente debera bajo su responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione el sitio

de obras y sus alrededores y obtenga toda la informacioén que considere necesaria para

cumplir con el contrato. De no hacerlo no podra alegar desconocimiento acerca de las s
caracteristicas de la via y la zona, y serd de su cargo cualquier consecuencia econémica

que de ello pueda derivarse.

Descripcion de bienes y materiales a incorporarse en la obra

Todos los materiales a ser incorporados en la obra, tales como postes, conductores,
elementos de proteccidn y seccionamiento, herrajes y demds elementos para la fijacién
de los conductores a las estructuras serdn nuevos y deben cumplir con las
especificaciones técnicas de la homologacion de unidades de propiedad emitidas por el
Ministerio de Electricidad y Energias Renovables.

Responsabilidad tinica
Es de responsabilidad unica y exclusiva del Contratista el suministro, instalacién y

puesta en servicio de todos los bienes, materiales y de la construccion de todas las obras
que se requieran para la correcta ejecucion del objeto contractual. /
~
\L
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El Contratista sera el tinico responsable frente a la Contratante por la fabricacién de los
equipos y materiales, provisién de estos y toda otra taréa de ejecucion de las obras, sea
que lo haga directamente o a través de proveedores o subcontratistas. En todo caso se
compromete a producir, fabricar e instalar si fuera el caso, o en su defecto velar por la
produccién y fabricacién de todo lo que a la obra concierne, de manera que cumpla en
conformidad con las mejores précticas reconocidas de la ingenieria y en dependencias
debidamente equipadas, utilizando materiales no peligrosos.

Aspectos ambientales

Este proyecto se enmarca en la categoria I, segun el proceso Categorizacién Ambiental
Nacional cuyos impactos y riesgos ambientales son considerados como no
significativos: “Proyectos que no afectan al medio ambiente, ni directa o
indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental”.

El proyecto podré regularizarse ambientalmente, sin ser de cardcter obligatorio, a través
de la obtencién de un certificado de registro ambiental otorgado por la autoridad
ambiental competente mediante el Sistema Unico de informacién Ambiental.

El contratista debe cumplir con la Guia de buenas practicas ambientales, Ficha
Ambiental documentos que serdn suministrados por el Administrador del contrato.

INFORMACION QUE DISPONE CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL.-

Nombre del Archivo

Presupuesto para la Construccién de la Alimentadora Flor de Bastion # 8

Planos para la Construccion de la Alimentadora Flor de Bastion # 8

Memorias Técnicas
Especificaciones técnicas de los materiales y equipos

Periodo de ejecucién

El contratista deberé presentar un cronograma de ejecucion de la obra dentro de 15 dias
a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion. El periodo de ejecucion de la obra es de
240 dias contados a partir de la fecha de notificacién al contratista de que el anticipo se
encuentra disponible. Los oferentes que oferten un plazo mayor a 240 dias para la
ejecucion de la obra seran automaticamente descalificados.

El plazo entre la recepci6n provisional y la recepciodn definitiva es de seis meses.

FORMA DE PAGO.-
Alimentadora Flor de Bastién # 8 USD 235,471.05 (sin incluir IVA)
Total USD 235,471.05 (sin incluir IVA).

* Sc pagara el cincuenta (50%) por ciento del valor contratado en calidad de

anticipo, dentro del término de 30 dias, a partir de la suscripeién del contrato,

previa entrega de la garantia de Buen Uso de Anticipo. N

i)
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e Planilla 1: Se cubrir4 el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye 40%
de la amortizacién del anticipo, con el avance fisico del (65%) de la obra, en
Conductores para medio voltaje: tendidos y tensados.

e Planilla 2: Se cubrira el cuarenta (40%) del valor contratado, el que incluye 40%
de la amortizaciéon del anticipo, con el avance fisico del (90%) de la obra, en
Registro del cliente en sistema comercial y/o actualizacion GIS

e Planilla 3: Se cubrir4 el veinte (20%) del valor contratado, el que incluye 20% de
la amortizacion del anticipo, con el avance fisico del (100%) de la obra y firma
del acta provisional

Los pagos se realizarin contra presentaciéon de planillas, debidamente aprobadas por
el Fiscalizador y del Administrador del Contrato. De cada planilla se descontard la
amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista legalmente establecido.

e No habri lugar a alegar mora de parte del contratista, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.

Parametros de Calificacion.-

Metodologia de evaluacién de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluacion
de la oferta técnica se realizara utilizando la metodologfa “cumple o no cumple” (check
list), a fin de que CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL verifique el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y términos de referencia previstos en los
pliegos.

Parametros de Evaluacion Cumple | No cumple
i. Plazo de ejecucion del Proyecto
ii. Experiencia general

iii. Experiencia especifica

iv. Experiencia del personal clave
v. Equipos minimos

i. Plazo de ejecucion del Proyecto

El plazo de entrega de la obra es de 240 dias contados a partir de la fecha de notificacién
de que el anticipo se encuentra disponible

ii. Experiencia general

Se considerard como experiencia general la ejecucién del disefio, administracion,
supervisién y/o construccién de proyectos eléctricos, que hayan sido realizados en los
ltimos 10 afios, lo cual serd demostrado con copia de contratos suscritos por el
representante legal de la empresa contratante, y/o actas de entrega recepcion definitiva
suscritas por el administrador del contrato para el caso de empresas publicas. Se \
AN
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presentardn minimo dos (2) contratos acumulables por un monto igual o superior al 50 %
del presupuesto referencial.

iii. Experiencia especifica

Deberéd demostrar experiencia especifica como contratista principal en la construccién de
redes de Media Tensi6n, que hayan sido realizados en los wltimos 10 afios, lo cual serd
demostrado con copia de contratos suscritos por el representante legal de la empresa
contratante, y/o actas de entrega recepcién definitiva suscritas por el administrador del
contrato para el caso de empresas publicas. Se presentaran minimo dos (2) contratos
acumulables por un monto igual o superior al 50 % del presupuesto referencial.

iv. Experiencia del personal clave

Personal Clave
A N°® | Cargo Cantidad
1 Residente de Obra 1
2 Supervisores de Obra 1

Un (1) Residente de Obra:

Formacién académica: Titulo de tercer nivel Ingeniero en Electricidad o Ingeniero
Eléctrico, debe presentar copia simple del titulo profesional y del registro en la
SENESCYT. Para profesionales nacionales o extranjeros domiciliados en el Ecuador,
adjuntar copias simples del Certificado del registro del titulo o grado académico en el
Ecuador.

Experiencia: Debe contar ton experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion, en la construccién de proyectos de Media Tensién, de al menos dos (2) afios,
ejercida en los ultimos 10 afios, en calidad de Administrador de Contrato, Fiscalizador de
o Obra, Residente de Obra o Jefe de Proyectos Eléctricos en la actividad publica o privada,
para acreditar dicha experiencia debe presentar certificados de trabajo y/o copias de
contrato suscritos por el representante legal y/o gerente general y/o gerente técnico y/o
director de talento humano de la Empresa que se beneficié de la obra en hoja membretada,
el documento debera contener el nombre de la Empresa, nombre del beneficiario del
certificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo y las obras en las
cuales haya participado. En los casos que acrediten su experiencia mediante actas de
entrega recepcion definitiva, éstas deben ser suscritas por el Administrador del Contrato.

Un (1) Supervisor de Obra
Formacién académica: Técnico en Electricidad, Eléctrico, o Electromecanico.

Experiencia: Deberdn contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacién de al menos dos (2) afios, ejercida en los tltimos 10 afios, en calidad de
Supervisor de Obra o Residente de Obra en la actividad publica o privada, para acreditar
dicha experiencia debe presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato suscritos
por el representante legal y/o gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento.
"’1
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humano de la Empresa en la cual desempefié las actividades de Supervisor de Obra o
Residente de Obra, el documento deberé contener el nombre de la Empresa, nombre del
beneficiario del certificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo y
las obras en las cuales haya participado.

v. Equipos Minimos

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el

contrato es:
Equipo Requerimiento Cantidad
Camioneta de | Camioneta minimo del afio 2010 cilindraje minimo 2000 cc LU
1,00 Ton
Camién Gria de | Unidad industrial de pluma telescopica, de accionamiento
4 Ton. (Tipo | hidraulico, montada sobre cami6n, para la carga, traslado y
pluma) descarga de piezas, maquinaria o equipos en general
Requerimiento minimo
12 mts. de alcance de pluma 1u _
3.55 mts. de alto -
2.45 mts. de ancho
8.55 mts. de largo
Afio 2006
Portabobinas 1 | Dispositivo mecénico para elevacion del carrete
Ton. Construccion solida. Pie de apovo de acero ajustable y plegable
al chasis. 1U
Iuminacién trasera 12 Vee. Luz de poblacién vy
estacionamiento. Ancho para carga de Carretes hasta 1,50 mts.
Tecle de cadena | Disefio ligero y compacto ideal para aplicaciones donde la
1.5 Ton portabilidad y el ajuste son criticos.
Cuerpo de acero estampado y cadena de carga endurecida para
minimo desgaste y larga vida.
Capacidades de 1,5 ton.
Elevaciones estandar de 10, 15 & 20 ft, (el mando es 2 ft menor
al izaje).
Engranes rectos termo-tratados que aseguran el funcionamiento
suave y eficaz con el minimo esfuerzo. Disefiado para una fécil —
inspeccion
S 1U
y mantenimiento.
Freno mecéanico de carga para sujeciéon y posicionamiento
preciso de la carga.
Con ganchos de acero que giran 360° con lengiietas
de seguridad. Dispositivo de elevacién: Marco abatible
integrado para sujecion del carrete que va desde 0° a 90°, en
posicion de transporte el marco se asegura mecanicamente con
una clavija fija. Posterior del chasis: Con el fin de aumentar la
estabilidad durante la operacion de carga (levantamiento del
carrete).

Para acreditar la disponibilidad o propiedad de los vehiculos presentados en la oferta:

e Presentar las matriculas de los vehiculos presentados por parte de los oferentes,
asi como contratos de arrendamiento o compromiso de renta (en caso de no ser
propietario). o

W\
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e Para acreditar la disponibilidad o propiedad de los equipos debers presentar las
respectivas facturas de compra de cada una de los equipos solicitadas. En caso de
no poseer las facturas o para los oferentes que no sean propietarios de las
herramientas y equipos solicitados se aceptara la presentacion de una carta
compromiso de adquisicién o arrendamiento.

Todos los equipos y vehiculos requeridos deberan estar exclusivamente afectados a la
ejecucion de la obra para la cual se los requiere.

Quien resulte adjudicatario, es responsable de contar ademas de los equipos minimos,
aportar bajo su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias
para la correcta ejecucion de la obra en el tiempo oportuno.

Personal Técnico Adicional

El oferente en su oferta debera detallar el personal técnico adicional con las siguientes

condiciones:
Cuadrillas

N° | Cargo Cantidad

1 Capataz 1

2 Linieros 5

3 Electricistas ]

* Este personal no entra en los parametros de valoracién
de la oferta.
Un (1) capataz

Experiencia: Deberdn contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacién de al menos UN (1) afio, ejercida en los tiltimos diez (10) afios, en calidad de
capataz y/o lider de cuadrilla, en la actividad publica o privada, para acreditar dicha
experiencia debe presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato y/o actas de
entrega recepcion relacionada con el objeto de esta contratacién.

Cinco (5) linieros

Experiencia: Deberan contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos UN (1) afio, ejercida en los dltimos 10 afios, en calidad de liniero,
en la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia debe presentar
certificados de trabajo y/o copias de contrato relacionados con el objeto de esta
contratacion.

Cinco (5) electricistas

Experiencia: Deberdn contar con experiencia acreditada en obras afines al objeto de esta
contratacion de al menos UN (1) afio, ejercida en los tltimos 10 afios, en calidad de
electricista, en la actividad publica o privada, para acreditar dicha experiencia deb%"’

|\
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presentar certificados de trabajo y/o copias de contrato relacionados con el objeto de esta

contratacion.

Los certificados de trabajo de capataz, linieros, electricistas deberan suscritos por el
representante legal y/o gerente general y/o gerente técnico y/o director de talento humano
de la Empresa que emite el certificado, debera contener el nombre de la Empresa, nombre
del beneficiario del certificado, el detalle de las actividades realizadas, el tiempo de trabajo

y las obras en las cuales haya participado.

Equipo Adicional

El oferente debera demostrar la disponibilidad de los equipos adicionales especificados a

continuacion (propios o el compromiso de arrendamiento).

Equipo/ herramienta

Cantidad

Descripcién

Prensa Hidraulica Burndy

Herramienta hidrdulica manual con mangos
aislados, instala terminales y empalmes desde 8

- Y-35 para cable # 336.4 1U AWG a 500 MCM en aluminio y cobre,
MCM 18/1 ACSR desarrolla una fuerza de 12 toneladas. Cabezal
giratorio a 180°.
Cuerpo: aleacidn de aluminio.
Se utilizaran para unir los conductores en las
Dado Burndy - para cable U estructuras de retencion. Los conectores seran
336.4 MCM 18/1 ACSR de aleacién de aluminio y su instalacion se lo
realizara con herramientas de compresion o
prensa hidraulica convencional.
Las mordazas deben ser de cable de acero
galvanizado o de acero inoxidable de alta
Mordaza para tensado de LU : . o i g 3 ;
.. resistencia a la tension, pueden incluir la anilla
cablesdealumini rotativa de trama multi-tejida de alta
resistencia.
La maquina es conveniente para encadenar una
Conjunto Puller o dos cuerdas o conductores que vienen con
Tensioner — Jalador - LU dos pares de corridas de ruedas con controles
Tensionador de Cable completamente independientes.
336 La maquina puede ser completamente
controlada electrénicamente.
Estrobo U Pedazo de cabo unido por sus extremos que
sirve para suspender cosas pesadas.
Escalera 12° U Aislad'a. Materia_l: ﬁ:ora. de vidrio. Uso
exclusivo en trabajos eléctricos
. s 2U
Pinzas amperimétricas 600 A.
o Procesador Core i5, memoria RAM 4MB.
Computadora portatil 1U Disco duro 500MB
Camara fotografica 2U Minimo 8 megapixeles
Precisién 3 metros. Resistencia contra lluvia y
GPS 1U polvo
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Cizalla para cable de oy
aluminio y acero
Alicates 4U Herramientas de uso manual. Forman parte de
Cuchillas 4U la caja de herramientas bésica.
Juego de destornilladores
4U
y llaves
Palas: de acero, forjado y laminado de Ia hoja.
Palas- barretas 40U Barretas: sacaclavos, punta y pala, en acero
forjado templado, pintura epoxi.
Equipo para el personal 13U Botas dieléctricas, uniforme, casco de
proteccidn
Guantes 13 pares | Dieléctricos
Cinturones de seguridad 13U Para trabajos en altura

* Estos equipos/ herramientas no entran en los parametros de valoracion de la oferta.

Garantias.-
" * Garantia de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% del
monto total del contrato.
e La garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por el
Contratista, utilizados en la ejecucién y edificacion de la obra, con vigencia
minima de 2 afios (24 meses), contada a partir de la fecha de entrega recepcion
definitiva de la obra.
Seguro de las obras y equipos del Contratista: Coberturas minimas de seguros y los
deducibles seran:
o Para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente al 110% del
valor del contrato; monto méximo de la franquicia: 10%.
* Para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del valor
del contrato; monto méximo de la franquicia: 10%.
- Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): La CONTRATISTA

debera justificar que cuenta con una péliza de responsabilidad civil contra dafios a
terceros y/o usuarios, para garantizar a quienes puedan resultar perjudicadas en el
proceso de la ejecucién de las obras, con un monto asegurado del veinte (20%) por
ciento de valor adjudicado en el contrato.

Esta péliza no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad total en caso de que la
indemnizacién a terceros, sea superior al porcentaje antes sefialado.

N
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Seguro para el Personal del Contratista: Para salvaguardar la integridad fisica del
personal operativo, se cubrirdan los infortunios de muerte, incapacidad definitiva
(parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberan ser cubiertas con un
seguro de accidentes de trabajo segun la estipulacion de la ley aplicable.

Ing. Alfredo Villacreses Pefia
Director de Distribuciéon GYE /
Encargado . /
Ing. Guido Veintimilla Quezada
Especialista Técnico de Ing. Rafael Enderica Corsiglia
Estudios Eléctricos Jefe de Ingenieria y Construccién

* A estos TDR se deberé adjuntar el estudio econdmico (;De qué manera se determin el presupuesto referencial?), tomando en consideracion el
memorando Nro, CNEL-CORP-GG-2013-1308-M de fecha 1/11/2013, y las especificaciones técnicas (de ser el caso).
*¥Se debera estipular si el proceso contempla reajuste de precios. De ser asi se indicara la formula respectiva como anexo a los TDR.
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