

Memorando Nro. CNELEP-GLR-TEC-2017-266-M

Durán, 13 de marzo de 2017

PARA: Sr. Mgs. Arturo Rodrigo Clavijo Rosero
Administrador CNELEP - UN GLR

ASUNTO: APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO CORRESPONDIENTE A "FISCALIZADOR CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACION EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV" CONTEMPLADO EN EL PRSND CON FINANCIAMIENTO BID III.

En el Plan de Reforzamiento Sistema Nacional Distribución (PRSND) que se financia con recursos del BID III a excepción del IVA que es con recursos fiscales, está contemplado el proyecto correspondiente a "Fiscalizador construcción Fase Final Subestación El Rosario 12/16 MVA 69/13.8 KV", para el cual se ha realizado los Términos de Referencia que fueron revisados por la UCP de esta Unidad de Negocios.

Las condiciones del proceso en referencia, son las siguientes:

Presupuesto referencial: USD\$ 33.300,00 (treinta y tres mil trescientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), no incluye IVA.

Financiamiento: PMD-RSND BID III

Procedimiento: Consultoría Individual

Plazo: 150 días contabilizados a partir de la suscripción del contrato y/o hasta que se liquide la totalidad del contrato de obra

Forma de Pago: Se pagará en forma mensual, proporcional de acuerdo al avance físico de la obra y con la presentación de los informes parciales y/o definitivos del fiscalizador aprobados por el Administrador del Contrato, presentación de la planilla de avance de ejecución de la obra fiscalizada y factura respectiva.

En función de lo expuesto se solicita se apruebe los TDR que se están anexando para continuar con el trámite que se requiere hasta su publicación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. CNELEP-GLR-TEC-2017-266-M

Durán, 13 de marzo de 2017

Ing. Carlos Alberto Triviño Andrade
DIRECTOR TÉCNICO - GLR

Anexos:

- ncia_para_contratacion_de_fiscalizador_fase_final_sub_el_rosario_12-16_mva_69-13.8kv.1_parte_pdf.pdf
- ncia_para_contratacion_de_fiscalizador_fase_final_sub_el_rosario_12-16_mva_69-13.8kv.2_parte_pdf.pdf

Copia:

Sra. Ing. Germania Narcisca García Tuttillo
Jefe de Distribución

Sr. Ing. Orlando Franklin Zuñiga Godoy
Ingeniero - GLR

pc

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-03-15 08:17:40 (GMT-5)

Generado por: Carlos Alberto Triviño Andrade

Información del Documento			
No. Documento:	CNEL-GLR-TEC-2017-266-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Alberto Triviño Andrade, Director Técnico - GLR, Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEP	Para:	Sr. Mgs. Arturo Rodrigo Clavijo Rosero, Administrador CNELEP - UN GLR, Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEP
Asunto:	APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO CORRESPONDIENTE A "FISCALIZADOR CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACION EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV" CONTEMPLADO EN EL PRSND CON FINANCIAMIENTO BID III.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-03-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-03-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GLR - Dirección Técnica	Carlos Alberto Triviño Andrade (CNELEP)	2017-03-14 07:57:03 (GMT-5)	Informar	Orlando Franklin Zuñiga Godoy (CNELEP)	1	Para su conocimiento
GLR - Dirección Técnica	Carlos Alberto Triviño Andrade (CNELEP)	2017-03-14 07:56:37 (GMT-5)	Reasignar	Germania Narcisca García Tuttillo (CNELEP)	1	Para su conocimiento
Unidad de Negocio CNELEP Guayas Los Ríos	Arturo Rodrigo Clavijo Rosero (CNELEP)	2017-03-13 20:12:37 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alberto Triviño Andrade (CNELEP)	0	Autorizo, gestionar.
GLR - Dirección Técnica	Carlos Alberto Triviño Andrade (CNELEP)	2017-03-13 15:36:50 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
GLR - Dirección Técnica	Carlos Alberto Triviño Andrade (CNELEP)	2017-03-13 15:36:25 (GMT-5)	Registro	Arturo Rodrigo Clavijo Rosero (CNELEP)	0	