

**CRONOGRAMA**

**BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE  
SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A  
MAPASINGUE**

<i>CONCEPTO</i>	<i>DIA</i>	<i>HORA</i>
<i>Fecha de publicación del proceso en el Portal</i>	<i>19/06/2017</i>	<i>17h00</i>
<i>Fecha límite para efectuar preguntas</i>	<i>04/07/2017</i>	<i>12h00</i>
<i>Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones</i>	<i>11/07/2017</i>	<i>17h00</i>
<i>Fecha límite recepción oferta técnica</i>	<i>18/07/2017</i>	<i>11h00</i>
<i>Fecha de apertura de ofertas</i>	<i>18/07/2017</i>	<i>12h00</i>
<i>Fecha estimada de adjudicación</i>	<i>02/08/2017</i>	<i>17h00</i>