

Memorando Nro. CNEL-SUC-COM-2015-0040-M

Lago Agrio, 15 de enero de 2015

PARA: Sr. Ing. Byron Omar Nuques Ochoa
Administrador CNEL EP - UN SUC

ASUNTO: Autorización de Publicación de Pliegos del proceso
CAF-RSND-CNELSUC-LPN-OB-001

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar el inicio del proceso CAF-RSND-CNELSUC-LPN-OB-001 para la Publicación de Pliegos por LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, para la contratación de "REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON DE LAGO AGRIO, LUMBAQUI, CASCALES, Y REVENTADOR", por un presupuesto referencial de NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 904.515,20) más IVA, según los términos de referencia contenidos en los pliegos.


Se adjunta Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro.154, 183 y Acta de aprobación de pliegos, por parte de la Comisión Técnica.

Con sentimientos de distinguida consideración.


Atentamente,


Ing. Raúl Fernando Uvidia Galvan
DIRECTOR COMERCIAL - SUC, ENCARGADO

Copia:
Sr. Dr. Julio Vinicio Veintimilla Dávila
Jefe de Adquisiciones - SUC

Ing. Juan Olaniz
Ing. Raúl Uvidia
Dr. Vinicio Veintimilla
Sr. David López
Se autoriza el inicio del
proceso, continuar con el
trámite respectivo
Att 

2015-01-15



Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad,
CNEL EP

DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 154

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 154

Fecha : 14 DE ENERO DE 2015

La Dirección Financiera de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, Certifica que incluyó los recursos suficientes en la Proforma Presupuestaria 2015, para atender este precompromiso.

<u>CBTE. CTBLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CODIGO PUBLICO</u>	<u>VALOR</u>
V4 21-3-1501	PRECOMPROMISO PRÉSTAMO CAF - SUCUMBÍOS	1210102000000000-Obras de Construcción	464,757.76
	REP. CNTROS TRANSF. LA CAF	152101500132 - REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN 05 - CAF	
V4 21-3-1501	PRECOMPROMISO PRÉSTAMO CAF - SUCUMBÍOS	1210102000000000-Obras de Construcción	55,770.93
	REP. CNTROS TRANSF. LA CAF	152101500132 - REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN 01 - RECURSOS DEL ESTADO	
VD 21-3-1501	PRECOMPROMISO COMPROMISOS FUTUROS - SUCUMBÍOS	9000000000000000-CERTIFICACIÓN FUTURA	116,189.44
	REP. CENTROS TRANSF. LA-CAF	2016 - COMPROMISOS AÑO 2016	
VD 21-3-1501	PRECOMPROMISO COMPROMISOS FUTUROS - SUCUMBÍOS	9000000000000000-CERTIFICACIÓN FUTURA	13,942.73
	REP. CENTROS TRANSF. LA-CAF	2016 - COMPROMISOS AÑO 2016	

Observaciones: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PRESENTE Y FUTURO PARA PROYECTO DE LA CAF REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON DE LAGO AGRIO.PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO COM No. 4 MAS ANEXO.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PRESENTE Y FUTURO PARA PROYECTO DE LA CAF REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL CANTON DE LAGO AGRIO.PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO COM No. 4 MAS ANEXO.

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.650,660.86

Total PreCompromiso :SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA
CON 86/100

Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. : 154

Hoja: 1 de 2

Lo Certifico,



DIRECTOR(A) FINANCIERO



Elaborado Por



Jefe Presupuesto

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad,
CNEL EP

DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 183

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 183

Fecha : 14 DE ENERO DE 2015

La Dirección Financiera de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, Certifica que incluyó los recursos suficientes en la Proforma Presupuestaria 2015, para atender este precompromiso.

<u>CBTE. CTBLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CODIGO PUBLICO</u>	<u>VALOR</u>
V4 21-8-1501	PRECOMPROMISO PRÉSTAMO CAF - SUCUMBÍOS	121010200000000-Obras de Construcción	262,752.00
	REP. CENTROS TRANSF. GONZA PIZA. CAF	152102520136 - REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN 05 - CAF	
V4 21-8-1501	PRECOMPROMISO PRÉSTAMO CAF - SUCUMBÍOS	121010200000000-Obras de Construcción	31,530.24
	REP. CENTROS TRANSF. GONZA PIZA. CAF	152102520136 - REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN 01 - RECURSOS DEL ESTADO	
VD 21-8-1501	PRECOMPROMISO COMPROMISOS FUTUROS - SUCUMBÍOS	900000000000000-CERTIFICACIÓN FUTURA	65,688.00
	REP. CENTROS TRANSF. GONZ PIZAR- CAF	2016 - COMPROMISOS AÑO 2016	
VD 21-8-1501	PRECOMPROMISO COMPROMISOS FUTUROS - SUCUMBÍOS	900000000000000-CERTIFICACIÓN FUTURA	7,882.56
	REP. CENTROS TRANSF. GONZ PIZAR- CAF	2016 - COMPROMISOS AÑO 2016	

Observaciones: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PRESENTE Y FUTURO PARA PROYECTO DE LA CAF REPOTENCIALIZACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS CANTONES DE GONZALO PIZARRO Y CASCALES. PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO COM-04 MAS ANEXO

El Monto de este precompromiso asciende a: \$.367,852.80

Total PreCompromiso : TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100

Lo Certifico,


DIRECTOR(A) FINANCIERO



Elaborado Por



Jefe Presupuesto

14 ENE 2015

**ACTA DE APROBACIÓN DE PLIEGOS
PROYECTO CAF-RND-CNELSUC-LPN-OB-001**

Con el fin de cumplir los parámetros establecidos para los proyectos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, informo a usted que la Comisión Técnica delegada para la CONTRATACIÓN DE OBRAS del proceso CAF-RND-CNELSUC-LPN-OB-001 Repotenciación de Centros de Transformación, Cambio de Acometidas y Medidores en el Cantón de Lago Agrio, Cascales, Lumbaqui y Reventador para los Proyectos de Reforzamiento con Financiamiento CAF 2015 CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos, ha procedido a realizar la revisión de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Una vez realizadas las modificaciones de los Términos de Referencia con cada uno de los presidentes y responsables técnicos de cada Comisión, se ha procedido a aprobar los cambios de los TDR's.

Con estos antecedentes se solicita a usted señor Director Comercial disponer a quien corresponda el inicio del proceso **CAF-RND-CNELSUC-LPN-OB-001**

COMISIÓN TÉCNICA


Dr. Vinicio Veintimilla
TÉCNICO LEGAL


Ing. Teresa Calvachi
TÉCNICO FINANCIERO


Ing. Víctor Ramos
DELEGADO TÉCNICO


Ing. Juan Calderón
PRESIDENTE