

Memorando Nro. CNEL-SUC-COM-2015-0041-M

Lago Agrio, 15 de enero de 2015

**PARA:** Sr. Ing. Byron Omar Nuques Ochoa  
Administrador CNEL EP - UN SUC

**ASUNTO:** Autorización de Publicación del Pliego del proceso  
CAF-RSND-CNELSUC-LPN-OB-005

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar el inicio del proceso CAF-RSND-CNELSUC-LPN-OB-005 para la Publicación del Pliego por **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, para la contratación de **“REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL ALIMENTADOR COCA 5”**, por un presupuesto referencial de SEISCIENTOS DIESISEIS MIL NOVENTA Y UNO CON 30 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 616.091,30) más IVA, según los términos de referencia contenidos en los pliegos.

Se adjunta Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro.191 y Acta de aprobación de pliegos por parte de la Comisión Técnica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Raúl Fernando Uvidia Galvan  
**DIRECTOR COMERCIAL - SUC, ENCARGADO**


Copia:

Sr. Dr. Julio Vinicio Veintimilla Dávila  
Jefe de Adquisiciones - SUC

**CNEL RECIBIDO**  
SECRETARIA DE GERENCIA

Fecha: 15 ENE. 2015  
Hora: 11:25  
Recepcionado por: Euelin

Ing. Juan Oñañez  
Ing. Raúl Uvidia  
Dr. Vinicio Veintimilla  
Sr. David López  
Se autoriza el inicio del  
proceso, continuar con el  
trámite respectivo

Att 

2015-01-15

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad,  
CNEL EP

DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 191

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. : 191

Fecha : 14 DE ENERO DE 2015

La Dirección Financiera de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, Certifica que incluyó los recursos suficientes en la Proforma Presupuestaria 2015, para atender este precompromiso.


<u>CBTE. CTBLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CODIGO PUBLICO</u>	<u>VALOR</u>
V4 21-10-1501	PRECOMPROMISO PRÉSTAMO CAF - SUCUMBÍOS RP. CEN. TRNSF. PAC-TARP-CUYA-PUT CA	1210102000000000-Obras de Construcción 152201500139 - REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES E 05 - CAF	492,873.04
V4 21-10-1501	PRECOMPROMISO PRÉSTAMO CAF - SUCUMBÍOS RP. CEN. TRNSF. PAC-TARP-CUYA-PUT CA	1210102000000000-Obras de Construcción 152201500139 - REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES E 01 - RECURSOS DEL ESTADO	59,144.76
VD 21-11-1501	PRECOMPROMISO COMPROMISOS FUTUROS - SUCUMBÍOS REP.TRNSF. ALIMENTADOR COCA 5	9000000000000000- CERTIFICACIÓN FUTURA 2016 - COMPROMISOS AÑO 2016	123,218.26
VD 21-11-1501	PRECOMPROMISO COMPROMISOS FUTUROS - SUCUMBÍOS REP.TRNSF. ALIMENTADOR COCA 5	9000000000000000- CERTIFICACIÓN FUTURA 2016 - COMPROMISOS AÑO 2016	14,786.19

Observaciones: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PRESENTE Y FUTURO PARA PROYECTO DE LA CAF REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL ALIMENTADOR COCA 5. PARA CONSTANCIA SE ADJUNTA MEMO COM No. 4 MAS ANEXO.


El Monto de este precompromiso asciende a: \$.690,022.25 *OK*

Total PreCompromiso :SEISCIENTOS NOVENTA MIL VEINTE Y DOS CON  
25/100

Lo Certifico,

  
DIRECTOR(A) FINANCIERO

  
-----  
Elaborado Por

  
-----  
Jefe Presupuesto


**ACTA DE APROBACIÓN DE PLIEGOS  
PROYECTO CAF-RND-CNELSUC-LPN-OB-005**

Con el fin de cumplir los parámetros establecidos para los proyectos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, informo a usted que la Comisión Técnica delegada para la CONTRATACIÓN DE OBRAS del proceso CAF-RND-CNELSUC-LPN-OB-005 Repotenciación de Centros de Transformación, Cambio de Acometidas y Medidores en el alimentador Coca 5 para los Proyectos de Reforzamiento de Redes con Financiamiento CAF 2015 CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos, ha procedido a realizar la revisión de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Una vez realizadas las modificaciones de los Términos de Referencia con cada uno de los presidentes y responsables técnicos de cada Comisión, se ha procedido a aprobar los cambios de los TDR's.

Con estos antecedentes se solicita a usted señor Director Comercial disponer a quien corresponda el inicio del proceso **CAF-RND-CNELSUC-LPN-OB-005**

COMISIÓN TÉCNICA

  
Dr. Vinicio Veintimilla  
TÉCNICO LEGAL

  
Ing. Teresa Calvachi  
TÉCNICO FINANCIERO

  
Ing. José García  
DELEGADO TÉCNICO

  
Ing. Juan Lasluisa  
PRESIDENTE