

3	Contratista de la Obra ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACION DE AISLADORES TIPO LINEPOST PARA LINEAS DE SUBTRANSMISION	CNEL EP UN EL ORO	324	ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No BID- RSND- CNELEOR-ST- OB-023/2014	CUMPLE	
4	Contratista de la Obra CAMBIO DE ESTRUCTURAS Y POSTES EN LINEAS DE SUBTRANSMISION	CNEL EP UN EL ORO	79	ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No 0106 - 2014	CUMPLE	
6	Contratista de la Obra REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y REDES DE BAJA TENSION ZONA ALTA (PIÑAS, ZARUMA, PORTOVELO, MARCABELI, ATAHUALPA Y CHILLA)	CNEL EP UN EL ORO	365	ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No BID- RSND- CNELEOR-DI- OB-017/2014	CUMPLE	
7	Contratista de la Obra CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA EL BARRIO ADOLFO BUCARAN, CANTON MACHALA Y CASAS DEL MIDUVI DEL CANTON ARENILLAS	CNEL EP UN EL ORO	60	ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No BID- FERUM II- CNELEOR-DI- OB-001/2014	CUMPLE	
8	Contratista de la Obra FERUM/2013-PGE	CNEL EP UN EL ORO	57	ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No 0112 - 2013	CUMPLE	
TOTAL			1220			

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **EXPERIENCIA GENERAL**:

OFERENTE	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL VALIDO (días)	PUNTAJE ASIGNADO
ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA	150	3,69
ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR	1220	30,00

II. EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

a. OFERENTE 1: ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Tiempo de experiencia (días)	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Contratista de Fiscalización "FISCALIZACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MONTAJE ELECTROMECANICO DE LA SUBESTACION LA PRIMAVERA"	CNEL EP UN EL ORO		ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No. 025/2011	NO CUMPLE	El Acta no Cumple con lo solicitado en los TDR "EXPERIENCIA GENERAL... DENTRO DE LOS 10 ULTIMOS AÑOS"
TOTAL			0			

b. OFERENTE 2: ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Tiempo de experiencia (días)	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Fiscalizador de la Obra FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA DE LA SUBESTACION EL BOSQUE	CNEL EP UN EL ORO	300	ACTA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-004/2015	CUMPLE	
TOTAL			300			

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **EXPERIENCIA ESPECÍFICA**:

OFERENTE	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA VALIDO (días)	PUNTAJE ASIGNADO
ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA	0	0,00
ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR	300	50,00

III. CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

a. OFERENTE 1: ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA

Item	Certificados/capacitaciones/cursos/estudios complementarios	Fecha	Validación
1	NO PRESENTA		NO CUMPLE

b. OFERENTE 2: ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR

Item	Certificados/capacitaciones/cursos/estudios complementarios	Fecha	Validación
1	Prevención en Riesgos Laborales	13/9/2019	CUMPLE
2	Licencia en Prevención de Riesgos Eléctricos	6/5/2017	CUMPLE

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro

CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

OFERENTE	NUMERO DE CERTIFICADOS CAPACITACION	PUNTAJE ASIGNADO
ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA	0	0
ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR	2	10

IV. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados: