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ACTA
ION
Contratista de la Obra Eiif:fﬂ?m
ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA CNEL EP UN CONTRATO
3 EN OPERACION DE AISLADORES EL ORO 324 No BID- CUMPLE
TIPO LINEPOST PARA LINEAS DE RSND-
SUBTRANSMISION CNELEOR-ST-
0B-023/2014
ACTA
Contratista de la Obra CAMBIO DE CNEL EP UN giif:ﬁ"l?/z
4 ESTRUCTURAS Y POSTES EN LINEAS | EL ORO 79 CONTRATO CUMPLE
DE SUBTRANSMISION NO 0106 -
2014
ACTA
Contratista de la Obra RECEPCION
REPOTENCIACION DE CENTROS DE DEFINITIVA
TRANSFORMACION Y REDES DE CNEL EP UN CONTRATO
6 BAJA TENSION ZONA ALTA(PINAS, EL ORO 5 No BID- b
ZARUMA, PORTOVELO, RSND-
MARCABELI,ATAHUALPA Y CHILLA) CNELEOR-DI-
0B-017/2014
ACTA
Contratista de la Obra RECEPCION
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DEFINITIVA
PARA EL BARRIO ADOLFO CNEL EP UN CONTRATO
: BUCARAN, CANTON MACHALAY EL ORO 0 No BID- CUMPLE
CASAS DEL MIDUVI DEL CANTON FERUM II-
ARENILLAS CNELEOR-DI-
0B-001/2014
ACTA
RECEPCION
Contratista de la Obra CNEL EP UN DEFINITIVA
. FERUM/2013-PGE EL ORO * CONTRATO CUMPLE
No 0112 -
2013
TOTAL 1220

En base al andlisis detallado se tiene

correspondientes al parametro EXPERIENCIA GENERAL:

TIEMPO DE
EXPERIENCIA PUNTAIJE
OFERENTE
GENERAL ASIGNADO

VALIDO (dias)

ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ
150 3,69

MOLINA
ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR 1220 30,00

CNEL EP - Unidad de Negocio El Oro

los siguientes resultados parciales
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Il.  EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los
siguientes resultados:

a. OFERENTE 1: ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA

i - Tiempo de Docts
Item Nombre del Proyecto Contratante | experiencia | Validacién Observaciones
: de respaldo
(dias)
Contratista de Fiscalizacion ACTA El Acta no Cumle con lo
"FISCALIZACION DE OBRA RECEPCION solicitado en fos TDR
1 CORRESPONDIENTE AL CNEL EP UN DEFINITIVA NO "EXPERIENCIA
MONTAJE ELECTROMECANICO ELORO CONTRATO CUMPLE
GENERAL... DENTRO DE
DE LA SUBESTACION LA No. LOS 10 ULTIMOS ANOS"
PRIMAVERA" 025/2011
TOTAL 0

b. OFERENTE 2: ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR

' , Thomede . minto
Item Nombre del Proyecto Contratante | experiencia : Validacién Observaciones
de respaldo
(dias)
ACTA
RECEPCION
Fiscalizador de la Obra DEFINITIVA
FISCALIZACION DE LA CNEL EP UN CONTRATO
1 CONSTRUCCION DE LA OBRA EL ORO 300 No BID2- CUMPLE
ELECTRICA DE LA SUBESTACION EL RSND-
BOSQUE CNELEOR-
FI-CI-
004/2015
TOTAL 300

En base al andlisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales
correspondientes al parametro EXPERIENCIA ESPECIFICA:

TIEMPO DE
EXPERIENCIA PUNTAIJE
OFERENTE
ESPECIFICA ASIGNADO
VALIDO (dias)
ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA 0 0,00
ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR 300 50,00

CNEL EP - Unidad de

direccion: Av. Ariz

Negocio El Oro
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CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los
siguientes resultados:

a. OFERENTE 1: ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA

e Certificados/capacitaciones/cursos/estudios “eins T vantacisn
complementarios

1 NO PRESENTA “{ NO CUMPLE

b. OFERENTE 2: ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR

Certificados/capacitaciones/cursos/estudios

complementarios Fache » o

1 Prevencidn en Riesgos Laborales 13/9/2019 CUMPLE

2 Licencia en Prevencion de Riesgos Eléctricos 6/5/2017 CUMPLE

En base al andlisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales

correspondientes al parametro

CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

NUMERO DE
OFERENTE CERTIFICADOS APSI:CI:I::IJ)EO
CAPACITACION
ING. LUIS OSWALDO GONZALEZ MOLINA 0 0
ING. ERNESTO TENESACA AGUILAR 2 10

METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los
siguientes resultados:
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