



*Ing. Unidad Costos  
Sr. Patricio Ahuaz  
Proceso CAF-RSND-CNELSUC-CPN-CI-015  
en la Dirección del Proceso de Cooperación  
que se está ejecutando en la actualidad  
2019-08-08-2019*

Memorando Nro. CNEL-SUC-CAR-2019-0163-M

Lago Agrio, 08 de agosto de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Edwin Vladimir Morales Simbaña  
Administrador UN CNEL EP, encargado - SUC

**ASUNTO:** Evaluación del proceso CAF-RSND-CNELSUC-CPN-CI-015.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner a su consideración la evaluación del proceso CAF-RSND-CNELSUC-CPN-CI-015 correspondiente a "FISCALIZADOR REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EN LOS CANTONES DE SHUSHUDINDI, PUTUMAYO, TARAPOA PARA LA ATENCIÓN A CLIENTES EN REDES A 120V Y QUE TIENEN COCINA DE INDUCCIÓN.", misma que detallo a continuación:

- Acta de apertura, original
- Acta Calificación, original

En función del acta de calificación, se sugiere a máxima se proceda con la siguiente etapa de contratación, es decir la negociación con el oferente WORKORIENT CIA. LTDA., por cumplir con todos los parámetros solicitados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Robinson Armengol Sahona Sisalema  
**LÍDER DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA, ENCARGADO - SUC**

Referencias:  
- CNEL-SUC-ADM-2019-0491-M

Anexos:  
- cnel-suc-adm-2019-0082-r0454031001562182040.pdf

Copia:  
Sr. Ing. Jorge William Gualpa Guaman  
Tesorero - SUC  
  
Sr. José Patricio Criollo Gavilanes  
Jefe de Control de Pérdidas - SUC, Encargado  
  
Srta. Abg. Mayuri Narcisca Coello Miranda  
Técnica de Servicio - SUC



Firmado electrónicamente por:  
ROBINSON ARMENGOL  
SAHONA SISALEMA

**CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP UN SUCUMBÍOS**

**ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

**PROCESO: CAF-RSND-CNELSUC-CPN-CI-015**

**CONSULTORIA PÚBLICA NACIONAL**

**Lugar y fecha de la reunión:** Nueva Loja, miércoles 24 de julio de 2019

**1. ANTECEDENTES:**

• **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

FISCALIZACIÓN PARA REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CAMBIOS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS EN LOS CANTONES SHUSHUFINDI PUTUMAYO TARAPOA PARA LA ATENCIÓN A CLIENTES EN REDES DE 120V Y QUE TIENEN COCINAS DE INDUCCIÓN.

• **PRESUPUESTO REFERENCIAL:**

USD. 20309,55 más IVA

• **FECHA DE APERTURA DE SOBRES:**

24 de julio del 2019, 11:00 AM

• **OFERTA PRESENTADAS:**

- ING. POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA.
- WORKORIENT CÍA LTDA.
- ING. BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO.
- CONSTRUCIVILEC. CÍA LTDA.

**2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:**

**Evaluación de la oferta:** Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no cumple.

PARÁMETRO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Integridad de la oferta			
Experiencia General			
Experiencia Especifica			
Metodología y cronograma de ejecución			
Equipos e instrumentos			

*H*  
*JP*

disponibles			
Información financiera habilitante			

**Integridad de la oferta:** La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario de la Oferta

- 9.1 Presentación y compromiso
- 9.2 Datos generales del oferente
- 9.3 Situación financiera
- 9.5 Plan de trabajo, Enfoque, Alcance y Metodología
- 9.6 Experiencia del Oferente en Servicio de Consultoría, realizados en los últimos años
- 9.6(A) Experiencia General del Oferente
- 9.7 Personal Clave Asignado al Proyecto
- 9.8 Equipos e Instrumentos Disponibles

A continuación se detalla lo actuado por la Comisión Técnica de evaluación de acuerdo a lo solicitado en los pliegos y TDR:



**9.1.- Primera Etapa: Integridad de la Oferta y requisitos mínimos previstos en el pliego.**

**4.1.1. Integridad de la Oferta:**

Descripción		BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO		CONSTRUCIVIEC		WORKORIENT CIA LTDA		POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA	
		CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.
9.1	Presentación y compromiso	SI	001-003	SI	001-003	SI	003-005	SI	001-003
9.2	Datos generales del oferente y patrimonio	SI	4	SI	4	SI	6	SI	004-10
9.3	Situación Financiera	SI	010-13	SI	5	SI	7	SI	12
9.5	plan de trabajo: Enfoque, Alcance y Metodología	SI	14	SI	006-12	SI	198-225	SI	14-27
9.6	Experiencia del oferente en servicios de consultoría	SI	26	SI	15	SI	61-65	SI	31-149
9.6 (A)	Experiencia General del oferente	SI	27	SI	15	SI	66-77	SI	31-149
9.7	Personal Clave Asignado	SI	53	SI	16	SI	79-156	SI	151
9.8	Equipos e instrumentos disponibles	SI	060-72	SI	17	SI	157-186	SI	153-162
	Informacion Financiera Habilitante	SI	011-13	SI	46-65	SI	24-40	SI	13
<b>RESULTADOS</b>		<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>	

*(Handwritten signature)*



4.1.2 Personal Técnico clave:

No.	Descripción	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Cantidad Requerida	Participación (%)	Detalle	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO		CONSTRUCIVIEC		WORKORIENT CIA LTDA		POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA	
							CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.
1	FISCALIZADOR DE OBRA	Tercer Nivel	Título de Ingeniero en Electricidad/Electromecánico reconocido por el SENESCYT. Experiencia de al menos 2 obras en las que haya participado como Contratista, Fiscalizador o Residente de Obras de Distribución Eléctricas.	1	100	Ingeniero Eléctrico, Electromecánico  Deberá acreditar experiencia en la fiscalización de obras de construcción de redes de distribución e instalación de acometidas y medidores, ejecutadas y debidamente certificadas, cuyos montos sumados sean igual o mayor al 20% del monto del presupuesto referencial de este proyecto.  Deberá acreditar experiencia en la fiscalización de obras de construcción de redes de distribución e instalación de acometidas y medidores, ejecutadas y debidamente certificadas, cuyos montos sumados sean igual o mayor al 20% del monto del presupuesto referencial de este proyecto.  Se deberá demostrar la experiencia solicitada para cada fiscalizador, mediante Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva de contratos dentro de los últimos 3 años en los que haya participado en calidad de contratista, fiscalizador o residente de obra, lo cual deberá constar en el documento que se presente. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la entidad contratante, demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público.	SI	55-56	SI	103-114	SI	80-156	SI	31-149
<b>RESULTADO</b>							CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	






### 4.1.3. Experiencia General y Especifica Mínima:

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO				CONSTRUCIVIEC				WORKORIENT CIA LTDA				POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA						
	PUNTAJE REQUERIDO	ACTAS, CERTIFICADOS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	VALOR (USD)	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	ACTAS, CERTIFICADOS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	VALOR (USD)	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	ACTAS, CERTIFICADOS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	VALOR (USD)	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	ACTAS, CERTIFICADOS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	VALOR (USD)	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE		
<p><b>EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA</b></p> <p>Las ofertas deberán acreditar mínimo Experiencia de al menos 2 obras en las que haya participado como Contratista, Ejecutor o Rendedor de Obras de Distribución Eléctrica, ejecutadas y debidamente certificadas.</p> <p>Se debe considerar la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 03 años.</p> <p>La experiencia podrá ser acreditada de forma acumulada por un monto del 100% del monto total del proceso.</p> <p>La experiencia será demostrada en un máximo de 2 contratos y siempre que ninguno de ellos sea anterior a treinta (30) días por ser el monto total del presente proceso.</p> <p>La experiencia será acreditada mediante la presentación de Actas de Entrega Respetivos Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante.</p> <p>En el caso de ser varios prestados al sector público, certificados confirmados por el contratante de las subcontratas.</p> <p>Tratándose de experiencia en el sector público, los certificados serán validados por la autoridad competente del sector público.</p> <p>Se será responsable de CNELEP, verificar la autenticidad de la información presentada.</p> <p>La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o intermedia persona, sea esta natural o jurídica. Para concursos, se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conforman.</p>	1	Facilización de redes de construcción de redes de 8 kV y 15 kV trifásicos, incluye sistema automático de 2 bombas sumergibles de 15 KW para la estación de bombeo del sector No 9 San Francisco	\$20,603.96	CUMPLE		Proyecto Construcción de Red trifásica de 8 kV y 15 kV trifásicos, incluye sistema automático de 2 bombas sumergibles de 15 KW para la estación de bombeo del sector No 9 San Francisco	\$80,649.83	CUMPLE		Construcción de red eléctrica de distribución en las cantones Santa Rosa, Portavieja y Babo	\$23,998.44	CUMPLE		Facilización del suministro de materiales y mano de obra para la construcción de alimentadores en Orellana	\$32,651.25	CUMPLE			
	2	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/04	\$36,377.78	CUMPLE		Facilización y Construcción del proyecto antelación de un transformador monofásico autoaportado en el área de la Queja desde Rewardin del Cantón Lago Agrio	\$6,500.00	CUMPLE		Suministro de materiales y mano de obra para la expansión de alimentado público en los sectores: Sababá, Tomador, Campo Alto, Sirovía, La Comandante, El Sábalo, Cobocera de Coloma, Embudón, El Senor, Tandagorpe, San Vicente de Pasam	\$23,340.53	CUMPLE		Facilización de la Repetición de centros de transformaciones, cambio de acomodadas y medidores de los alimentadores Cova 3 y Cova 5	\$35,000.00	CUMPLE			
	3	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/28	\$5,000.58	CUMPLE	25	Instalación de un transformador trifásico convencional en el auditorio del Instituto Tecnológico Superior Oriente del Cantón Loja de las Sabas	\$33,064.00	CUMPLE							Facilización de la Repetición de centros de transformaciones, redes, acomodadas y medidores de la Sub estación Machabá	\$66,532.56	CUMPLE		
	4	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/27	\$18,536.75	CUMPLE		Proyecto, Facilitación y Consultoría del proceso, instalación de transformador monofásico autoaportado en el área administrativa de la Cita Translogística del Cantón Lago Agrio	\$7,000.00	CUMPLE	25					Facilización del Cambio del sistema de medición de R0 a 240 en el alimentador Ohmedo de la Sub estación Santa Rosa	\$54,457.00	CUMPLE		25	
	5	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/29	\$13,300.00	CUMPLE											Repetición de centros de transformaciones y cambio de acomodadas y medidores en las Cova 3	\$30,350.91	CUMPLE		
	6	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/03	\$17,500.00	CUMPLE											Repetición de la red de media y baja tensión alimentador Cova 3	\$340,092.32	CUMPLE		
	7	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/03	\$000.00	CUMPLE											Facilización de la Donación del Servicio de Energía Eléctrica al Recinto Atenas	\$116,893.8	CUMPLE		
	8	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/40	\$6,300.00	CUMPLE											Repetición de redes en el barrio Nuestra Señora de Loreto	\$78,456.64	CUMPLE		
	9	Facilización proceso CAF RSD/EE/ASA-CPN-GH/41	\$4,000.00	CUMPLE											Repetición de alimentación Jirón-SSPD	\$761,875.57	CUMPLE		
	10																		
<b>TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>			\$139,046.85	CUMPLE	25		\$107,213.83		25		\$49,338.82		25		\$1,064,367.43		25		

Handwritten signature and initials.



#### 4.1.4. Experiencia Mínima del Personal Técnico:

No.	Descripción	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Cantidad Requerida	Participación (%)	Detalle	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO		CONSTRUCIVIEC		WORKORIENT CIA LTDA		POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA	
							CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.	CUMPLE	PÁG.
1	FISCALIZADOR DE OBRA	Tercer Nivel	Título de Ingeniero en Electricidad/Electromecánico reconocido por el SENESCYT. Experiencia de al menos 2 obras en las que haya participado como Contratista, Fiscalizador o Residente de Obras de Distribución Eléctricas.	1	100	<p>Ingeniero Eléctrico, Electromecánico</p> <p>Deberá acreditar experiencia en la fiscalización de obras de construcción de redes de distribución e instalación de acometidas y medidores, ejecutadas y debidamente certificadas, cuyos montos sumados sean igual o mayor al 20% del monto del presupuesto referencial de este proyecto.</p> <p>Deberá acreditar experiencia en la fiscalización de obras de construcción de redes de distribución e instalación de acometidas y medidores, ejecutadas y debidamente certificadas, cuyos montos sumados sean igual o mayor al 20% del monto del presupuesto referencial de este proyecto.</p> <p>Se deberá demostrar la experiencia solicitada para cada fiscalizador, mediante Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva de contratos dentro de los últimos 3 años en los que haya participado en calidad de contratista, fiscalizador o residente de obra, lo cual deberá constar en el documento que se presente. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la entidad contratante, demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público.</p>	SI	55-56	SI	103-114	SI	80-156	SI	31-149
<b>RESULTADO</b>							CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	




**4.1.5. Patrimonio:**

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA (USD)	FRACCIÓN BÁSICA	EXCEDENTE
0 a 200.000,00	25% de presupuesto referencial	.....
200.000 a 500.000	50.000,00	20 % sobre el exceso de 250.000,00
500.000 a 10.000.000	100.000,00	10 % sobre el exceso de

**MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)**

ITEM	OFERENTE	PATRIMONIO SEGÚN DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA (USD)	MONTO BASE DEL PATRIMONIO	CUMPLE/ NO CUMPLE	PÁGINA
1	BYRON PAUL P ANCHIGUAMANGALLO	\$ 120.069,73	\$ 5.077.3875	SI	11
2	CONSTRUCIVIEC	\$ 6.627,37	\$ 5.077.3875	SI	64
3	WORKORIENT CIA LTDA	\$ 12.507,88	\$ 5.077.3875	SI	32
4	POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA	\$ 140.059,53	\$ 5.077.3875	SI	13





#### 4.1.6. Metodología y Cronograma de Ejecución:

No.	Descripción	DETALLE	CONSTRUCIVIEC		BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO		WORKORIENT CIA LTDA		POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA	
			CUMPLE	PÁG	CUMPLE	PÁG	CUMPLE	PÁG	CUMPLE	PÁG
1	Metodología de Ejecución del Proyecto	<p>El Fiscalizador estará bajo las disposiciones del Administrador del contrato de fiscalización Administradores de Obras y del Coordinador del Programa CAF de la Unidad de Negocio, según sea el caso, con quien se dirimirá los problemas que puedan presentarse en el transcurso de la prestación de los servicios.</p> <p>- La Fiscalización contratada recibirá por parte de funcionarios de la Unidad de Negocio relacionados con tareas de fiscalización, una charla introductoria dentro de los tres (3) días posteriores a la suscripción del contrato, con el fin de dar a conocer todas las políticas, disposiciones y lineamientos que se requieren para la correcta Fiscalización de las obras contratadas.</p> <p>- Fiscalizarán según sea el caso únicamente las obras señaladas anteriormente durante el tiempo de ejecución y hasta la liquidación de las obras y su tiempo de trabajo será exclusivamente para la actividad requerida en los presentes Términos de Referencia. Se podrán suscribir contratos complementarios para fiscalización de obras adicionales cuando así lo considere CNEEL EP.</p> <p>- Fiscalizará el contrato principal y contrato complementario asociado a la obra que constan en los Términos de Referencia.</p> <p>- En caso de que un contrato de obra que sea parte del grupo de contratos fiscalizados sea terminado de mutuo acuerdo o unilateralmente, el Consultor facturará hasta el valor proporcional al avance de obra alcanzado.</p> <p>- El Consultor deberá contar con los equipos y movilización para realizar toda gestión o actividad de oficina y de campo necesaria para que no se retrasen sus actividades.</p> <p>- En caso de que el personal técnico del Contratista durante la ejecución de las actividades no cumpla con el perfil y experiencia requeridos, el Administrador de la Obra y/o Fiscalizadores, podrán solicitar el cambio en cualquier momento durante la vigencia del contrato, para lo cual se obligará a realizar el cambio sin costo adicional.</p> <p>- Se realizarán reuniones quincenales entre el Coordinador CAF, Administrador y Fiscalizador, reuniones en las cuales se entregarán los informes detallados de acuerdo a los formatos que se entregarán por parte de CNEEL EP y los que se generen por parte de la Fiscalización para la correcta supervisión y control de las obras, como constancia deberán</p>	SI	006-12	SI	15-19	SI	199-212	SI	15-27
2	Cronograma de Ejecución del proyecto	El cronograma de ejecución se presentará mediante Diagrama de Gannt en el cual deberá incluir la secuencia de actividades indicada en la metodología, se determinará hitos de control de cumplimiento en el desarrollo de los trabajos.	SI	13-14	SI	20-25	SI	213-216	NO	28-29

RESULTADO

NOTA: El oferente Ing. Polo Vinicio Fernández Chica presenta el cronograma en Excel más no como se solicita en los pliegos.




#### 4.1.7. Equipo e Instrumentos Disponibles:

No.	Equipo y/o Instrumentos	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO			CONSTRUCOINVE			WORKORIENT CALIDA			POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA		
		CUMPLE/NO CUMPLE	PÁG	OBSERVACIÓN	PUNTAJE	CUMPLE/NO CUMPLE	PÁG	OBSERVACIÓN	PUNTAJE	CUMPLE/NO CUMPLE	PÁG	OBSERVACIÓN	PUNTAJE
1	Computador: Lapto, procesador intel® core™ i3, 4.2 GHz, disco duro de 500 Gb, Memoria RAM 4 Gb.	SI	60	PROPIO	15	SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	15	SI	153	DISPONIBLE	15
2	GPS: Precisión 3 metros. Máximo, procesador 400 MHz, resistencia contra lluvia y polvo.	SI	60	PROPIO		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA		SI	153	DISPONIBLE	
3	Vehículo Tipo Camioneta Doble Cabina: Tipo Doble cabina 4x4, en buen estado con documentación al día, considerar lo establecido en la resolución No 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá presentar la copia íntegra de la matrícula.	SI	60	PROPIO		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA		SI	153	DISPONIBLE	
4	Impresora Multifuncional: Impresión, copia y escaneo, velocidad 150 esp/70/48 ppm, en blanco y negro/ color, resolución de impresión: 600 ppp y gas de tinta de 2 litros con escaner de 600 ppp con modo de escaneo automático.	SI	60	PROPIO		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA		SI	153	DISPONIBLE	
5	Cámara digital: 14 megapix mínimo	SI	60	PROPIO		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA		SI	153	DISPONIBLE	
6	Servicio de internet: Con ancho de banda adecuado	SI	60	DISPONIBLE		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA		SI	153	DISPONIBLE	
7	Multímetro de pinzas: Medidas de corriente CA y CC de 400 A. Medidas de tensión CA y CC de 600v, corriente y tensión CC de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales, categoría de seguridad entre CAT IV 300V/CAT III 600V	SI	60	PROPIO		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA		SI	153	DISPONIBLE	
8	Equipo de seguridad: (Uniforme chaleco, casco, cinturón) Material dieléctrico y con cintas reflectivas.	SI	60	PROPIO		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA		SI	153	DISPONIBLE	
<b>RESULTADO</b>		<b>CUMPLE</b>			<b>CUMPLE</b>			<b>CUMPLE</b>			<b>CUMPLE</b>		

Handwritten signature and initials in blue ink.



#### 4.1.8. Información Financiera Habilitante:

INDICE : Solvencia							
Item	OFERENTE	FORMULA	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	Resultado	Parámetro	CUMPLE/NO CUMPLE
1	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO	Activo Corriente / Pasivo Corriente	\$ 45.210,85	\$ 15.356,00	2,94	>= 1,00	CUMPLE
2	CONSTRUCIVIEC	Activo Corriente / Pasivo Corriente	\$ 6.827,27	\$ 200,00	34,14	>= 1,00	CUMPLE
3	WORKORIENT CIA LTDA	Activo Corriente / Pasivo Corriente	\$ 12.507,88	\$ 10.125,14	1,24	>= 1,00	CUMPLE
4	POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA	Activo Corriente / Pasivo Corriente	\$ 15.934,53	\$ 13.570,60	1,17	>= 1,00	CUMPLE
INDICE: Endeudamiento							
Item	Oferente	Formula	TOTAL PASIVO	TOTAL ACTIVO	Resultado	Parámetro	CUMPLE/NO CUMPLE
1	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO	Total Pasivo / Total Activo	\$ 15.356,00	\$ 135.425,73	0,11	< 0,9	CUMPLE
2	CONSTRUCIVIEC	Total Pasivo / Total Activo	\$ 200,00	\$ 6.827,37	0,03	< 0,9	CUMPLE
3	WORKORIENT CIA LTDA	Total Pasivo / Total Activo	\$ 10.125,14	\$ 12.507,88	0,81	< 0,9	CUMPLE
4	POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA	Total Pasivo / Total Activo	\$ 13.570,60	\$ 140.059,53	0,10	< 0,9	CUMPLE




4.1.9. Cuadro resumen de la Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.

ITEM	FORMULARIO	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO	CONSTRUCCI VIEC	WORKORIENT CIA LTDA	POLO VINICIO FERNANDEZ CHICA
1.1	Integridad de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2	Experiencia Mínima Personal técnico clave	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.3	Experiencia General Mínima	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.4	Patrimonio (Personas Jurídicas) *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.5	Metodología y cronograma de ejecución	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1.6	Equipo e instrumentos disponibles	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.7	Información financiera habilitante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>CUMPLE O NO CUMPLE CON LA PRESENTACION Y FORMATOS DE LOS FORMULARIOS</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>



**4.2. Evaluación técnica por puntaje:  
4.2.1. Experiencia general y específica:**

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO			CONSTRUCIVIEC			WORKORIENT CIA LTDA			
	PUNTAJE REQUERIDO	ACTAS, CERTIFICADOS EMPRESAS Y PRIVADAS	VALOR (USD)	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	ACTAS, CERTIFICADOS EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS	VALOR (USD)	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	
<p>Los oferentes deberán acreditar, como mínimo, experiencia de al menos 2 obras en las que haya participado como Contratista, Fiscalizador o Residente de Obras de Distribución Eléctrica - ejecutadas y debidamente certificadas.</p> <p>Solo se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos (5) años.</p> <p>La experiencia podrá ser acreditada de forma acumulada por un monto del 80% del monto total del proceso.</p> <p>La experiencia será demostrada en un máximo de 2 contratos y siempre que ninguno de ellos sea inferior al treinta y cinco (35%) por ciento del monto total del presente proceso.</p> <p>La experiencia será acreditada mediante la presentación de Actas de Entrega, Recepción o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante.</p> <p>En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados contenidos por el contratante de los consultorías.</p> <p>Tratándose de experiencia en el sector público, con certificados contenidos por la autoridad competente del sector público.</p> <p>Sera responsabilidad de CNELEP, verificar la autenticidad de la información presentada.</p> <p>La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o intermedia persona, sea esta natural o jurídica. Para consecución, se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen.</p>	1	Fiscalización de construcción de redes de los proyectos FERUM-BID-E2014	\$ 20.601.960	CUMPLE	25	Proyecto Construcción de RED trifásica de 13.8 kv y montaje de transformador de 30 KVA trifásico, anchos sistema automático de 2 bombas sumergibles de 15 kW para la estación de bombeo del colector Nro. 9 San Francisco	\$ 80.649.83	CUMPLE	25	
	2	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-004	\$ 36.577.78	CUMPLE	25	Fiscalización y Consultoría del proyecto instalación de un transformador monofásico autoprotegido en el área de la Iglesia Jesuza Resucitado del Cantón Lago Agrio	\$ 6.500.00	CUMPLE	25	
	3	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-026	\$ 5.010.38	CUMPLE	25	Instalación de un transformador trifásico convencional en el auditorio del Instituto Tecnológico Superior Oriente del Cantón Joya de los Sachas	\$ 23.064.00	CUMPLE	25	
	4	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-027	\$ 8.556.73	CUMPLE	25	Proyecto Fiscalización y Consultoría del proyecto, instalación de un transformador monofásico autoprotegido en el área administrativa del Cuartel de la Cia Transilago S.A del Cantón Lago Agrio	\$ 7.000.00	CUMPLE	25	
	5	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-029	\$ 5.300.00	CUMPLE						
	6	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-033	\$ 7.500.00	CUMPLE						
	7	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-033	5.000.00							
	8	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-040	6.500.00	CUMPLE						
	9	Fiscalización proceso CAF RSSND-EEASA-CPN-CI-041	4.000.00							
	10									
TOTAL EXPERIENCIA		\$ 139.046.85	CUMPLE	25		\$ 117.218.83			25	
							\$ 49.338.82			25






## Metodología y Cronograma de Ejecución.

No.	Descripción	DETALLE	CONSTRUCIVIEC		BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO		WORKORIENT CIA LTDA				
			CUMPLE	PÁG	PUNTAJE	CUMPLE	PÁG	CUMPLE	PÁG	PUNTAJE	
1	Metodología de Ejecución del Proyecto	<p>El Fiscalizador estará bajo las disposiciones del Administrador del contrato de fiscalización Administradores de Obras y del Coordinador del Programa CAF de la Unidad de Negocio, según sea el caso, con quien se dirimirá los problemas que puedan presentarse en el transcurso de la prestación de los servicios.</p> <p>- La Fiscalización contratada recibirá por parte de funcionarios de la Unidad de Negocio relacionados con tareas de fiscalización, una charla introductoria dentro de los tres (3) días posteriores a la suscripción del contrato, con el fin de dar a conocer todas las políticas, disposiciones y lineamientos que se requieren para la correcta Fiscalización de las obras contratadas.</p> <p>- Fiscalizarán según sea el caso únicamente las obras señaladas anteriormente durante el tiempo de ejecución y hasta la liquidación de las obras y su tiempo de trabajo será exclusivamente para la actividad requerida en los presentes Términos de Referencia. Se podrán suscribir contratos complementarios para fiscalización de obras adicionales cuando así lo considere CNEEL EP.</p> <p>- Fiscalizará el contrato principal y contrato complementario asociado a la obra que constan en los Términos de Referencia.</p> <p>- En caso de que un contrato de obra que sea parte del grupo de contratos fiscalizados sea terminado de mutuo acuerdo o unilateralmente, el Consultor facturará hasta el valor proporcional al avance de obra alcanzado.</p> <p>- El Consultor deberá contar con los equipos y movilización para realizar toda gestión o actividad de oficina y de campo necesaria para que no se retrasen sus actividades.</p> <p>- En caso de que el personal técnico del Contratista durante la ejecución de las actividades no cumpla con el perfil y experiencia requeridos, el Administrador de la Obra y/o Fiscalizadores, podrán solicitar el cambio en cualquier momento durante la vigencia del contrato, para lo cual se obligará a realizar el cambio sin costo adicional.</p> <p>- Se realizarán reuniones quincenales entre el Coordinador CAF, Administrador y Fiscalizador, reuniones en las cuales se entregarán los informes detallados de acuerdo a los formatos que se entregaran por parte de CNEEL EP y los que se generen por parte de la Fiscalización para la correcta supervisión y control de las obras, como constancia deberán</p>	SI	006-12	10	SI	15-19	10	SI	199-212	10
2	Cronograma de Ejecución del proyecto	El cronograma de ejecución se presentará mediante Diagrama de Gantt en el cual deberá incluir la secuencia de actividades indicada en la metodología, se determinará hitos de control de cumplimiento en el desarrollo de los trabajos.	SI	13-14	5	SI	20-25	5	SI	213-216	5
<b>RESULTADO</b>			<b>CUMPLE</b>		<b>15</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>15</b>	<b>CUMPLE</b>		<b>15</b>



**Equipos e Instrumentos Disponibles:**

No.	Equipo y/o instrumentos	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO			CONSTRUCIVIEC			WORKORIENT CIA LTDA					
		CUMPLE/NO CUMPLE	PÁG	OBSERVACIÓN	PUNTAJE	CUMPLE/NO CUMPLE	PÁG	OBSERVACIÓN	PUNTAJE	CUMPLE/NO CUMPLE	PÁG	OBSERVACIÓN	PUNTAJE
1	Computador: Lapto, procesador intel® core™ i3, 1.2 GHz, disco duro de 500 Gb, Memoria RAM 4 Gb.	SI	60	PROPIO	15	SI	17	PROPIA	15	SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	
2	GPS: Precisión 3 metros. Máximo, procesador 400 MGHZ, resistencia contra lluvia y polvo	SI	60	PROPIO		SI	17	PROPIA		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	
3	Vehículo Tipo Camioneta Doble Cabina: Tipo Doble cabina 4x4, en buen estado con documentación al día, considerar lo establecido en la resolución No 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo y deberá presentar la copia íntegra de la matrícula.	SI	60	PROPIO	15	SI	17	ALQUILADO	15	SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	15
4	Impresora Multinacional: Impresión, copia y escaneo, velocidad ISO espap 7,0/4,8 IPM en blanco y negro/ color, resolución de impresión 4800 ppp y gotas de tinta de 2 llicitros/escaner de 600 ppp con modo de escaneo automático.	SI	60	PROPIO		SI	17	PROPIA		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	
5	Cámara digital: 14 megapix mínimo	SI	60	PROPIO		SI	17	PROPIA		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	
6	Servicio de internet: Con ancho de banda adecuado	SI	60	DISPONIBLE		SI	17	PROPIA		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	
7	Multímetro de pinzas: Medidas de corriente CA y CC de 400 A Medida de tensión CA y CC de 600v, corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales, categoría de seguridad entre CAT IV 300V/CAT III 600V	SI	60	PROPIO		SI	17	PROPIA		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	
8	Equipo de seguridad: (Uniforme, chaleco, casco, calzado) Material eléctrico y con cintas reflectivas.	SI	60	PROPIO		SI	17	PROPIA		SI	157-197	COMPROMISO DE COMPRA	
<b>RESULTADO</b>		CUMPLE			15	CUMPLE			15	CUMPLE			15




### Oferta Económica:

No.	OFERENTE	OFERTA ECONOMICA USD	MONTO PROYECTO/50 PUNTOS	VALOR OFERTA ECONOMICA	AHORRO
1	WORKORIENT CIA LTDA	\$ 18.000,00	\$ 20.309,55	19,99	\$ 2.309,55
2	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO	\$ 19.300,00	\$ 20.309,55	18,65	\$ 1.009,55
3	CONSTRUCIVIEC	\$ 19.800,00	\$ 20.309,55	19,49	\$ 509,55

### Evaluación Total:

Parámetros	WORKORIENT CIA LTDA	BYRON PAUL PANCHI GUAMANGALLO	CONSTRUCIVIEC
	Puntaje	Puntaje	Puntaje
Experiencia en Proyectos(50 puntos)	50,00	50,00	50,00
Metodología y Cronograma dde Ejecución (15 punto)	15	15	15
Equipos e instrumentos Disponibles (15 puntos)	15,00	15,00	15,00
Total (80 puntos)	80,00	80,00	80,00
Oferta Económica	19,99	18,65	19,49
Total (100 puntos)	99,99	98,65	99,49


### 5.- RECOMENDACIÓN:

Luego de la evaluación de los documentos presentados en las ofertas, la Comisión Técnica de evaluación designada por usted para este proceso, recomienda continuar con la siguiente etapa.- Negociación del proceso CAF-RSND-CNELSUC-CPN-CI-015, con el oferente WORKORIENT CÍA LTDA, cuyo precio de la oferta económica es por un valor sin IVA de \$ 18,000.00 USD, quien obtuvo el mejor puntaje de las ofertas calificadas, de acuerdo al cuadro estipulado en el numeral 4.2.


### 6.- LEGALIZACIÓN:



Ing. Robinson Sahona  
Presidente Comisión



Sr. Patricio Criollo  
Delegado Técnico



Ing. Jorge Gualpa  
Delegado Financiero



Abg. Mayuri Coello  
Delegado Legal