

## ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCESO: BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-OB-004

### REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL.

En la ciudad de Guaranda a los 06 días del mes de septiembre del 2022, en la sala de reuniones de la Dirección de Distribución de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso **BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-OB-004** para la contratación de **“REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL.”**; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. Danny Hurtado-Presidente de la comisión; Ing. Luis Travez-Área Requirente e Ing. Mario Herrera-Profesional afín al objeto de contratación designados mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0745-M del 03 de julio del 2022., para efectuar el acto calificación de ofertas.

#### ANTECEDENTE

El Gobierno de la República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (**BID VI**) **4600/OC-EC-EC-L1231**. para financiar el proyecto **“Programa de Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano”**, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato **“REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL”**.

Parte del financiamiento, se ha destinado para realizar la **“REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL”**, como parte del subcomponente de **RENOVACIÓN**.

**LLAMADO A LICITACIÓN.** - Mediante documento de llamado a licitación el Mgs. Franklin Oswaldo Medina Pita – Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, realiza el **LLAMADO A LICITACIÓN** del Proceso: **BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-OB-004 “REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL”**.

#### DESARROLLO.

#### ORDEN DEL DÍA

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

1. Toma de conocimiento de antecedentes previos a la Calificación Técnica.
2. Calificación de Oferentes.
3. Recomendaciones.

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

**RECEPCIÓN DE OFERTAS.** – De acuerdo al comunicado publicado en la sección 8 del documento de llamado a Licitación en donde se indica lo siguiente: ***“Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15H00 del 16 de agosto del 2022. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente<sup>3</sup> en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16H00 del 16 de agosto del 2022.”***

Por lo que se procede a receptor las ofertas hasta el día 16 de agosto de 2022 hasta las 15:H00 de acuerdo a la fecha y hora indicada.

**APERTURA DE LAS OFERTAS.** - Se llevó a cabo en la Sala de reuniones del Departamento de Distribución el 16 de agosto de 2022 a las 15:00 con los miembros de la Comisión, sin estar presente representante alguno, cuyos datos se encuentran en el "Acta de Apertura de Ofertas".

**Cabe recalcar que se presentó una oferta tardía correspondiente al oferente Fausto Javier Macías Zambrano con RUC: 1307265072001**, la misma que no forma parte del acta de apertura de ofertas debido a que ya existe una oferta presentada por el mismo oferente, por otra parte no hubo sobres marcados COMO RETIRO, SUSTITUCIÓN, o MODIFICACIÓN, por lo tanto, se procedió a dar apertura al sobre presentado por los oferentes y siguiendo el orden de su recepción, se procedió a dar lectura en voz alta, el nombre del Oferente y el precio total de la oferta (no hubo descuentos ni ofertas alternativas.

### **CALIFICACIÓN DE OFERENTES.**

La Comisión Técnica, nombrada mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0745-M del 03 de julio del 2022 para los efectos de EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, *“...Quienes deberán realizar sus funciones en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, Normas de Control de la CGE y el Manual de Administración y Fiscalización de Contratos de CNEL EP.”*

### **EXAMEN PRELIMINAR:**

Para la participación del proceso se presenta 4 ofertas:

- ING. FAUSTO JAVIER MACIAS ZAMBRANO con RUC 1307265072001 Presenta da el 16 de agosto a las 14:00.
- ING. FAUSTO JAVIER MACIAS ZAMBRANO con RUC 1307265072001 Presenta da el 17 de agosto a las 14:22 (paquete no abierto).
- ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO con RUC: 0502674799001
- ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES con RUC: 0102796826001.

Por lo que se procede al examen preliminar enmarcándose dentro de los siguientes puntos:

- i) Se verifica que todas las ofertas recibidas contienen todos los documentos e información solicitada.
- ii) Que cada documento entregado está completo.
- iii) Que el oferente, los bienes y los servicios son elegibles.
- iv) Que las propuestas no contienen desviaciones sustanciales con respecto a determinados criterios en el documento de selección que sean fácilmente advertibles.

De la revisión preliminar se encuentra la siguiente observación:

**EL OFERENTE ING. FAUSTO JAVIER MACIAS ZAMBRANO con RUC 1307265072001**

EL OFERENTE ING. FAUSTO JAVIER MACIAS ZAMBRANO, presenta 2 ofertas referidas al proceso **BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-OB-004, "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL."**, las mismas que son recibidas en la secretaria de la Dirección de Distribución de CNEL EP UN BOLÍVAR el día 16 de agosto a las 14H00, y el 17 de agosto a las 14H22, de acuerdo a los documentos de llamado a Licitación publicados en la página de CNEL EP, se especifica que la fecha máxima de presentación fue hasta el 16 de agosto hasta las 15H00, por lo que se deja sin efecto de revisión y calificación técnica la oferta presentada el día 17 de agosto, y NO se procede a la apertura de esta oferta.

Por otra parte revisada la oferta presentada el día 16 de agosto (cumple con los tiempos requeridos en el llamado a Licitación), se evidencia que el oferente **NO CUMPLE** con la facturación Anual solicitada en los documentos de Licitación, dado que presente 3 actas de entrega recepción referidas únicamente al año 2018, además de que se presentan los respaldos de 2 de las obras referidas.

En relación a los principales equipos de construcción solicitada, no presenta la documentación que respalde los compromisos de los arrendamientos de los equipos mencionados en la oferta, por lo que **NO CUMPLE** con lo requerido en relación a los equipos mínimos solicitados.

En relación al personal técnico clave, no se adjunta la documentación de respaldo del personal técnico requerido, hojas de vida, grado académico, documentos personales, tiempo de participación, documentos de aportación al IESS etc. Por lo que **NO CUMPLE** con lo requerido en relación a las **"Las calificaciones y experiencia del personal clave"**.

**Por lo que NO CUMPLE con 3 de los formularios solicitados para la calificación descritos en la sección "Sección IV. Formulario de la Oferta".**

**ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO con RUC: 0502674799001**

El OFERENTE DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO, presenta todos los formularios habilitantes para la calificación de la oferta, por lo que cumple con el examen preliminar del proceso **BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-OB-004, "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL**, situándose en segunda posición en relación a la oferta más baja en relación al precio que pasaron el examen preliminar.

**ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES con RUC: 0102796826001**

El OFERENTE RAUL MARCELO CALLE URGILES, presenta todos los formularios habilitantes para la calificación de la oferta, por lo que cumple con el examen preliminar del proceso **BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-OB-004, "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL**, situándose en primera posición en relación a la oferta más baja en relación al precio que pasaron el examen preliminar.

**OFERTA:**

En relación al criterio de evaluación la comisión técnica amparados en la política 1.20 de BID "Criterios de Evaluación" determina la "**OFERTA MAS VENTAJOSA**", aquella que una vez haya superado el examen preliminar se evaluó la de menor costo.

Por lo que se procede con la siguiente evaluación.

3 Información para la Calificación.

FORMULARIOS DE LA OFERTA										
NOMBRE DEL OFERENTE		ING. FAUSTO JAVIER MACIAS ZAMBRANO			ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES			ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO		
OFERTA ECONOMICA		\$ 366.518,88 (INCLUIDO IVA)			\$ 367.848,41 (INCLUIDO IVA)			370.197,70 (INCLUIDO IVA)		
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
OFERTA	Carta de Oferta	X			X			X		
1. Firmas o miembros de APCAs	1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente	X			X			X		
	1.2 Montos anuales facturados	X		No cumple con la facturación anual requerida y especificada en las IAO 5.3 (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;	X			X		
	1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud	X			X			X		
	1.4 Principales equipos de construcción		X	No presenta documentación que respalde los compromisos de arrendamiento de los principales equipos solicitados	X			X		
	1.5 Calificaciones y Experiencia del personal clave		X	No presente documentación de respaldo del personal técnico requerido (hojas de vida, grado académico, documentos personales, tiempo de participación, documentos de aportación al IESS etc.)	X			X		
	1.6 Informes financieros	X			X			X		
	1.7 Evidencia de acceso a recursos financieros	X			X			X		

	1.8 Autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite	X			X			X	
	1.9 Los Contratistas propuestos y firmas participantes	X			X			X	
	1.10 Programa propuesto	X			X			X	
2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.	N/A			N/A			N/A	
	2.2 La información solicitada en el párrafo 1.10 anterior debe ser proporcionada por la APCA	N/A			N/A			N/A	
	2.3 Deberá entregarse el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA	N/A			N/A			N/A	

	<p>2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que:          (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;          (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y          (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante</p>	N/A			N/A		N/A		
<p>3. Requisitos adicionales</p>	<p><b>3.1 Información adicional requerida en los DDL.</b>          Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.</p>	X			X		X		

Formulario 1.2 Montos anuales facturados.

FACTURACIÓN ANUAL			
PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 370.221,08	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 185.110,54	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	2017	688.974,81	SI
	2018	1.339.052,67	SI
	2019	1.148.814,61	SI
	2020	148.036,91	SI
	2021	71.990,00	
FACTURACIÓN PROMEDIO		679.373,80	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	.- DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021. .- FACTURAS .- ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONALES AFINES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		



Formulario 1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE												MONTO REQUERIDO SEGÚN DDL		\$ 92.555,270	
No.	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA	
1	ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	CONTRATO N° BID-RSND-CNELOR-DI-OB-011 CONSTRUCCIÓN "ALIMENTADOR BUENA VISTA - PASAJE"	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS CALENDARIO	2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es: 4 contratos Construcción, Remodelación o Mantenimiento de redes eléctricas de distribución que incluyen: La construcción de líneas de medio voltaje, redes de distribución	164-169	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDE AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 600.911,150	649,25%	Cumple	
2		CONTRATO N° 0046-2018 CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR PORTOVELO-S-E EL APACHE, ALIMENTADOR A 13,8 KV S-E SANT ROSA, ALIMENTADOR LIMONCITO-S-E EL PACHE, ALIMENTADOR LAS BRISAS DESDE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS CALENDARIO	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		170 - 183	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDE AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 698.445,42	754,63%	Cumple	

## Corporación Nacional de Electricidad

3	CONTRATO N° CAF-RSND-CNELEOR-LPN-OB-021, CUYO OBJETO ES "REPOTENCIACIÓN DE LA RED TRIFÁSICA DE MEDIO VOLTAJE PARA EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELÍ, ETAPA I"	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS CALENDARIO	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	n de bajo voltaje, instalación de transformadores, por un monto igual o superior al 25% del presupuesto	184 - 206	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDE AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 912.133,53	985,50%	Cumple
4	CONTRATO BID-RSND-CNELEOR-DI-OB-018 "REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN - ZONA MACHALA"	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365 DIAS CALENDARIO	2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	l sin IVA. El período es: los últimos 10 años	207 - 213	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDE AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 736.258,04	795,48%	Cumple

**FORMULARIO 1.4 Principales equipos de construcción**

EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES						
NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO			EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD			
ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	Camioneta	4x4 Doble cabina, mínimo 1.1	3	1 FORD PLACA ABH 6230 (ESTADO PROPIO) 2 MAZDA PLACA PQH 0695 (ESTADO PROPIO) 3 TOYOTA PLACA PNB 8650 (ESTADO ALQUILER) 4 TOYOTA PLACA PBJ 5176 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO Y DE PROPIEDAD	CUMPLE
	Camión	Toneladas de carga mínimo 2.1	2	1 CHEVROLET PLACA ABH 2555 (ESTADO ALQUILER) 2 KENWORT PLACA AAA 2407 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Grúa	Minim0 6 toneladas de carga	2	1 CHEVROLET PLACA AAA 4656 (ESTADO PROPIO) 2 MERCEDES BENZ PLACA AAW 0358 (ESTADO ARRIENDO)	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE Y DE ARRIENDO	CUMPLE
	GPS	Calibrado con margen de error de +/- 1 metro	4	CALIBRACIÓN CON MARGEN DE ERROR +/- 1 METRO	PRESENTA FACTURAS DE COMPRA	CUMPLE
	Equipo para liniero (mínimo)	Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	16	12 Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra 22 Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra 22 Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra	PRESENTA FACTURAS DE COMPRA	CUMPLE
	Equipo de seguridad (mínimo)	Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30	4 Pértiga (telescópica y en caliente) 8 Tecles 8 Comelong 8 Poleas		

Uniformes individuales para el personal (mínimo 6)	Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30	4 Escalera de Fibra de Vidrio 4 Remachadora de compresión 28 Playos 16 Detector de voltaje personal 4 Equipo detector de voltaje para Media Tensión 4 Equipo de puesta a tierra	
Conjunto de herramientas de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Pértiga (telescópica y en caliente)</li> <li>• 8 Tecles</li> <li>• 8 Comelong</li> <li>• 8 Poleas</li> <li>• 4 Escalera de Fibra de Vidrio</li> <li>• 4 Remachadora de compresión</li> <li>• 28 Playos</li> </ul>	DETALLE EN LAS CARACTERISTICAS		
Detector de voltaje personal	Buen estado	16		
Equipo detector de voltaje para Media Tensión	Buen estado	4		
Equipo de puesta a tierra	Buen estado	4		

**FORMULARIO 1.5 CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO								
No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO ASIGNADO	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	TÍTULO DE TERCER NIVEL	FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	TIEMPO DE OBTENCIÓN DE TÍTULO (AÑOS)	EVALUACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL	EVALUACIÓN FINAL DEL PERSONAL TÉCNICO DEL OFERENTE
<b>ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES</b>								
1	ING. CARLOS HUMBERTO MENDEZ BRAVO	RESIDENTE DE OBRA 1	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 66.110,91 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	INGENIERO ELÉCTRICO	15/2/2007	10,45	Cumple	<b>Cumple</b>
2	ING. HENRY FORTUNATO MORENO SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA 2	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 66.110,91 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	INGENIERO ELÉCTRICO	27/5/2013	4,17	Cumple	
3	CHARLES EFREN ORELLANA LEON	JEFE DE LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.583,18 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	23/7/2011	6,02	Cumple	
4	HECTOR MANUEL UCHUARI VASQUEZ	JEFE DE LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.583,18 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	31/7/1992	25,01	Cumple	

## Corporación Nacional de Electricidad

5	CARRERA MOROCHO JOSE REINALDO	JEFE DE LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.583,18 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN ELECTRICIDAD	26/7/2003	14,01	Cumple	
6	VELOZ NAULA MANUEL PATRICIO	JEFE DE LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TECNICO AUTOMOTRIZ	15/7/2009	8,04	Cumple	
7	CHUNZHO RAMON CARLOS SANTIAGO	LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER CIENCIAS	26/2/2020	-2,59	Cumple	
8	CANDO SARANGO ANGEL STHONY	LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL	21/1/2011	6,52	Cumple	
9	RAMON YAGUANA JESUS ALBERTO	LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER COMERCIO E INFORMATICA	12/3/2007	10,38	Cumple	
10	CHACON GALARZA BAYRON BENITO	LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	8/7/2011	6,06	Cumple	
11	CHOEZ VALENCIA DAMIAN ALEXNDER	LINIERO 5	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO ELECTRICO	11/3/2015	2,38	Cumple	

## Corporación Nacional de Electricidad

12	AYABACA LANDI DAVID SANTIAGO	LINIERO 6	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER FISICO MATEMATICAS	15/7/2010	7,04	Cumple
13	ORDOÑEZ CUENCA JOSE ENRIQUE	LINIERO 7	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN ELECTRICIDAD	18/10/2003	13,78	Cumple
14	ROJAS PEÑA MANUEL ALEJANDRO	LINIERO 8	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO ELECTRICO	12/7/2016	1,04	Cumple
15	PINTA ZAPATA CRISTHIAN EDUARDO	LINIERO 9	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO ELECTRICO	5/6/2015	2,15	Cumple
16	VACACELA BELDUMA MAURICIO ENRIQUE	LINIERO 10	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL	11/3/2015	2,38	Cumple
17	MEDINA AGUILAR LUIS ALFREDO	LINIERO 11	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	6/8/2003	13,98	Cumple
18	TOAPANTA CABRERA MAURICIO ORLANDO	LINIERO 12	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES	8/7/2010	7,06	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

19	LLANLLAN JARAMILLO MARIO ALBERTO	LINIERO 13	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER FISICO MATEMATICAS	22/2/2006	11,43	Cumple	
20	ROMERO CUENCA LUIS ARMANDO	LINIERO 14	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS Y ADMINISTRACION	28/1/2012	5,50	Cumple	
21	BENITES CHAMBA JOFFRE AUGUSTO	LINIERO 15	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIEINCIAS	30/7/2014	2,99	Cumple	
22	QUEZADA JARAMILLO DUVAL EUGENIO	LINIERO 16	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	26/2/2020	-2,59	Cumple	
23	RAMON CAMBIZACA JORGE BOLIVAR	AYUDANTE LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	26/2/2020	-2,59	Cumple	
24	ATIENCIA FRANKLIN UBALDO	AYUDANTE LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.		30/6/2019	-1,93	Cumple	
25	QUEZADA JARAMILLO DENNIS FABIAN	AYUDANTE LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	26/2/2020	-2,59	Cumple	



## Corporación Nacional de Electricidad

26	BUÑAY ROBLES OSCAR RENE	AYUDANTE LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.		3/4/2019	-1,68	Cumple
27	HARO HARO BRYAN GEOVANNY	AYUDANTE LINIERO 5	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL	21/7/2015	2,02	Cumple
28	CHUNZHO RAMON CARLOS SANTIAGO	AYUDANTE LINIERO 6	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER CIENCIAS	26/2/2020	-2,59	Cumple
29	QUEZADA JARAMILLO FREDDY MAURICIO	AYUDANTE LINIERO 7	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	5/3/2010	7,40	Cumple
30	LEMA MOROCHO MRCO VINICIO	AYUDANTE LINIERO 8	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	25/7/2016	1,01	Cumple

EXPERIENCIA DE PERSONAL TÉCNICO

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO POR MONTO											
No.	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	MONTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO (USD)	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
<b>ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES</b>											
1	ING. CARLOS HUMBERTO MENDEZ BRAVO	CONTRATO BIDSND-CNELEOR-DI-OB-018	CNEL EL ORO	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365	2015 - 2016	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 66.110,91 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 736.258,04	<b>Cumple</b>
2	ING. HENRY FORTUNATO MORENO SANCHEZ	SERVICIOS DE CORTE Y RECONEXIONES Y SERVICIOS EN ACOMETIDA Y MEDIDORES PARA LAS ZONAS: ESMERALDAS, NORTE, CENTRO Y SUR DEL AREA DE CONCECIÓN	CNEL EL ORO	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	210	2014 - 2015	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o	\$ 1.267.834,10	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

		DE CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS: EN LA ZONA 1.							superior a \$ 66.110,91 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.		
3	CHARLES EFREN ORELLANA LEON	REPOTENCIACIÓN DE RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAJE PARA EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELI ETAPA I	CNEL EL ORO	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.583,18 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 912.143,53	Cumple
4	HECTOR MANUEL UCHUARI VASQUEZ	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION	CONSORCIO REFORZAR REGION SUR	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180	2015	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.583,18 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 528.000,28	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

5	CARRERA MOROCHO JOSE REINALDO	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION E INSTALACIÓN DE MEDIDORES	ING. MARIO RENE SALAMEA BRAVO	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365 DIAS	2014 - 2015	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.583,18 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 832.078,04	Cumple
6	VELOZ NAULA MANUEL PATRICIO	HUERTOS FAMILIARES DE LA UNION NACIONAL DE EDUCADORES CATAMAYO	ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	43 DIAS	2017	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 96.809,41	Cumple
7	CHUNZHO SANTIAGO RAMON CARLOS	REPOTENCIACIÓN DE RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAJE PARA EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELI ETAPA I	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en	\$ 912.143,53	Cumple

									uno o hasta en la suma de 3 contratos.		
8	CANDO SARANGO ANGEL STHONY	REPOTENCIACIÓN DE RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAJE PARA EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELI ETAPA I	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 912.143,53	Cumple
9	RAMON YAGUANA JESUS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ALIMENTADORES 13,8 KV S/E PAGUA Y S/E BALAO, ZONA NORTE GD	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365 DIAS	2018	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 110.400,00	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

10	CHACON GALARZA BAYRON BENITO	CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCION	CONSORCIO CJRU	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365 DIAS	2015 - 2016	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 345.000,00	Cumple
11	CHOEZ VALENCIA DAMIAN ALEXNDER	EOR AMPLIACIONES Y REFORZAMIENTO DE OBRAS MENORES 2020 PARA ZONA 2 GD	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2020	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 199.999,94	Cumple
12	AYABACA LANDI DAVID SANTIAGO	CONTRATO DIDIS-18564 MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	CENTRO SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2018 - 2020	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en	\$ 39.990,00	Cumple

									uno o hasta en la suma de 3 contratos.		
13	ORDOÑEZ CUENCA JOSE ENRIQUE	REPOTENCIACIÓN DE RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAJE PARA EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELI ETAPA I	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 912.143,53	Cumple
14	ROJAS PEÑA MANUEL ALEJANDRO	REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE LA SUBESTACION LA PEÑA ETAPA I	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	270 DIAS	2018	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 888.987,47	Cumple
15	PINTA ZAPATA CRISTHIAN EDUARDO	REPORILUMINACION DE VIAS DE INGRESO CANTON LAS LAJAS GD	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 202.909,03	Cumple

									RECEPCIÓN DEFINITIVA	los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.		
16	VACACELA BELDUMA MAURICIO ENRIQUE	REPOR AMPLIACIONES Y REFORZAMIENTO DE OBRAS MENORES 2020 PARA ZONA 2 GD	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2020	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 199.999,94	Cumple	
17	MEDINA AGUILAR LUIS ALFREDO	REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CIRCUITOS DE NAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y CANTON GUALAQUIZA	EMPRESA ELECTRICA DEL SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	300 DIAS	2014	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 119.831,42	Cumple	



## Corporación Nacional de Electricidad

18	TOAPANTA ORLANDO	CABRERA MAURICIO	CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS DE: SITIO DEFENSORES ORENSES II ETAPA, SITIO ARAÑITA, SITIO SAN RAFAEL Y LOTIZACION SAN CARLOS III ETAPA DE LOS CANTONES EL GUABO, CUENCA, GUAYAQUIL Y BALAO.	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	80 DIAS	2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 127.871,46	Cumple
19	LLANLLAN ALBERTO	JARAMILLO MARIO	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CORTE Y RECONEXION, EN CANTONES DEL AREA DE CONCECION DE CNEL EP REGIONAL EL ORO (ZONA 4)	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365 DIAS	2014	CERTIFICAD O /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISION AL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 120.000,00	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

20	ROMERO CUENCA LUIS ARMANDO	REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE LA SUBESTACION LA PEÑA ETAPA I	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	270 DIAS	2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 888.987,47	Cumple
21	BENITES CHAMBA JOFFRE AUGUSTO	REPOTENCIACIÓN Y CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES SAN FRANCISCO Y EL GUABI ALTO DEL CANTON GUALAQUIZA, UNDUNAMA DEL CANTON CELICA, TIERRA BLANCA DEL CANTON GONZAMANA, PITAYO DEL CANTON MACARA Y EL DESCANSO DEL CANTON ZARUMA	EMPRESA ELÉCTRICA DEL SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	60 DIAS	2018	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ \$33.055,45 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 214.815,59	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

22	QUEZADA EUGENIO	JARAMILLO DUVAL	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR BUENAVISTA - PSAJE	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCI ÓN DE OBRA	180 DIAS	2014	CERTIFICAD O /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISION AL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 600.911,1 5	<b>Cumple</b>	
23	RAMON	CAMBIZACA	JORGE BOLIVAR	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PORTOVELO-S-E EL APACHE, ALIMENTADOR A 13,8 KV S-E SANTA ROSA, ALIMENTADOR LIMONCITO-S-E EL PACHE, ALIMENTADOR LAS BRISAS DESDE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE"	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCI ÓN DE OBRA	180 DIAS	2018	CERTIFICAD O /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISION AL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 698.445,4 2	<b>Cumple</b>
24	ATIENCIA UBALDO	ATIENCIA FRANKLIN	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PORTOVELO-S-E EL APACHE, ALIMENTADOR A 13,8 KV S-E SANTA ROSA,	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCI ÓN DE OBRA	181 DIAS	2019	CERTIFICAD O /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISION AL / ACTA DE ENTREGA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción	\$ 698.446,4 2	<b>Cumple</b>	

## Corporación Nacional de Electricidad

			ALIMENTADOR LIMONCITO-S-E EL PACHE, ALIMENTADOR LAS BRISAS DESDE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE"						RECEPCIÓN DEFINITIVA	definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.		
25	QUEZADA FABIAN	JARAMILLO DENNIS	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PORTOVELO-S-E EL APACHE, ALIMENTADOR A 13,8 KV S-E SANTA ROSA, ALIMENTADOR LIMONCITO-S-E EL PACHE, ALIMENTADOR LAS BRISAS DESDE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE"	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	182 DIAS	2020	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 698.447,42	Cumple
26	BUÑAY ROBLES OSCAR RENE		CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR BUENAVISTA - PSAJE	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2014	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 600.911,15	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

27	HARO HARO BRYAN GEOVANNY	PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENLACE RED TRIFASICA SECTOR OCAÑA SIGLO XX ALIMENTADOR 5012	CENTRO SUR	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	60 dias	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 72.978,67	Cumple
28	CHUNZHO RAMON CARLOS SANTIAGO	REPOTENCIACIÓN DE RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAJE PARA EL ARCHIPIELAGO DE JAMBELI ETAPA I	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 912.143,53	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

29	QUEZADA MAURICIO	JARAMILLO FREDDY	CONSTRUCCION ALENTADOR NUEVA DEL SUR	CNEL MILAGRO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	90 DIAS	2015	CERTIFICAD O /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISION AL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 110.843,74	Cumple
30	LEMA MOROCHO MRCO	VINICIO	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PORTOVELO-S-E EL APACHE, ALIMENTADOR A 13,8 KV S-E SANTA ROSA, ALIMENTADOR LIMONCITO-S-E EL PACHE, ALIMENTADOR LAS BRISAS DESDE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE"	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	CERTIFICAD O /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISION AL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 16.527,73 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 698.446,42	Cumple

## FORMULARIO 1.6 INFORMES FINANCIEROS

INFORMES FINANCIEROS				
NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..... adjunte las copias de la declaración de impuesto a las rentas.]	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE
		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2021	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 5.3 LITERAL F) DE LAS IAO	CUMPLE	
			CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR AÑO	CUMPLE	
		PATRIMONIO DEL OFERENTE	CUMPLE	

## FORMULARIO 1.7 EVIDENCIA DE ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS

VALOR REQUERIDO				\$
				148.088,43
DATOS OFERENTE				
Licitante	VALOR			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SEGÚN DECLARACIÓN SRI 2021)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO
ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	\$ 612.596,67	\$ 277.640,89	\$ 890.237,56	601,15%
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO	\$ 890.237,56			
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS			



### FORMULARIOS 1.10 PROGRAMA PROPUESTO

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]	PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	CUMPLE	CUMPLE
		COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIR CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL (PAGS O EQUIVALENTE)	CUMPLE	
		COMPROMISO DE CALIDAD DE MATERIALES	CUMPLE	

#### RECOMENDACIONES

Con base a lo detallado en el presente documento, la Comisión Técnica recomienda continuar el proceso de contratación **BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-OB-004** para la **“REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL”** con el oferente Ing. RAUL MARCELO CALLE URGILES CON RUC 0102796826001

Para constancia y fe de lo indicado en la presente Acta suscriben los miembros de la comisión técnica, que constan a continuación.

Ing. Danny Hurtado  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

Ing. Luis Travez  
**ÁREA REQUIRENTE**

Ing. Mario Herrera  
**PROFESIONAL AFÍN**