

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCESO: BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-003

CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: CADIAL, ERASPAMBA, CHALATA BAJO, ALIMENTADOR SAN MIGUEL, ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES.

En la ciudad de Guaranda a los 18 días del mes de agosto del 2022, en la sala de reuniones de la Dirección de Distribución de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-003** para la contratación de **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: CADIAL, ERASPAMBA, CHALATA BAJO, ALIMENTADOR SAN MIGUEL, ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES.”**; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. Danny Hurtado-Presidente de la comisión; Ing. Doris Tamayo-Área Requirente e Ing. Wilson Martínez-Profesional afín al objeto de contratación designados mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0521-M del 11 de mayo del 2022., para efectuar el acto calificación de ofertas.

ANTECEDENTE

El Gobierno de la República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID V) 4343/OC-EC-EC-L1223. para financiar el proyecto **APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA**, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: CADIAL, ERASPAMBA, CHALATA BAJO, ALIMENTADOR SAN MIGUEL, ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES”**.

Parte del financiamiento, se ha destinado para realizar la **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: CADIAL, ERASPAMBA, CHALATA BAJO, ALIMENTADOR SAN MIGUEL, ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES”**, como parte del PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL SND.

LLAMADO A LICITACIÓN. - Mediante documento de llamado a licitación el Mgs. Franklin Oswaldo Medina Pita – Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, realiza el LLAMADO A LICITACIÓN del Proceso: **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-003 “CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: CADIAL, ERASPAMBA, CHALATA BAJO, ALIMENTADOR SAN MIGUEL, ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES”**.

DESARROLLO.

ORDEN DEL DÍA

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

1. Toma de conocimiento de antecedentes previos a la Calificación Técnica.
2. Calificación de Oferentes.
3. Recomendaciones.

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

RECEPCIÓN DE OFERTAS. – De acuerdo al comunicado publicado en la Página Principal de CNEL EP, en el que se comunica que: *“En relación a la continuidad de las movilizaciones convocadas por la CONAIE, que ha causado convulsión nacional, interrupción de las vías de acceso y carreteras de la Provincia de Bolívar informamos a Uds.:*

En relación al marco legal vigente de proceso “BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-003 “CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: CADIAL, ERASPAMBA, CHALATA BAJO, ALIMENTADOR SAN MIGUEL, ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES” esta comisión resuelve postergar la entrega de ofertas del mencionado proceso hasta 3 días hábiles una vez finalizado las movilizaciones.”

Por lo que se procede a aceptar las ofertas hasta el día martes 05 de Julio de 2022 hasta las 12:00 de acuerdo a la fecha y hora indicada.

APERTURA DE LAS OFERTAS. - Se llevó a cabo en la Sala de reuniones del Departamento de Distribución el 07 de julio de 2022 a las 15:00 con los miembros de la Comisión, sin estar presente representante alguno, cuyos datos se encuentran en el "Acta de Apertura de Ofertas".

No se presentaron ofertas tardías, no hubo sobres marcados COMO RETIRO, SUSTITUCIÓN, o MODIFICACIÓN, por lo tanto, se procedió a dar apertura al sobre presentado por los oferentes y siguiendo el orden de su recepción, se procedió a dar lectura en voz alta, el nombre del Oferente y el precio total de la oferta (no hubo descuentos ni ofertas alternativas).

CALIFICACIÓN DE OFERENTES.

La Comisión Técnica, nombrada mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0521-M del 11 de mayo del 2022 para los efectos de EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, *“...Quienes deberán realizar sus funciones en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, Normas de Control de la CGE y el Manual de Administración y Fiscalización de Contratos de CNEL EP.”*

EXAMEN PRELIMINAR:

Para la participación del proceso se presenta cuatro ofertas:

- HINGELECTC con RUC 2390020417001.
- VALLEJO OBANDO ASOCIADOS Cía. Ltda. con RUC 1792102979001
- CONSOSRCIO BOLIVAR O&M con RUC 0502674799001

- ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO con RUC: 1104269798001

Por lo que se procede al examen preliminar enmarcándose dentro de los siguientes puntos:

- i) Se verifica que todas las ofertas recibidas contienen todos los documentos e información solicitada.
- ii) Que cada documento entregado está completo.
- iii) Que el oferente, los bienes y los servicios son elegibles.
- iv) Que las propuestas no contienen desviaciones sustanciales con respecto a determinados criterios en el documento de selección que sean fácilmente advertibles.

De la revisión preliminar se encuentra la siguiente observación:

EL OFERENTE HINGELECTC con RUC 2390020417001.

EL OFERENTE HINGELECTC, representado legalmente por el Ing. Eduardo Alfredo Tobar Correa, presenta Formulario 3.1. en blanco en el que se solicita **“Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.”**, por lo que de acuerdo información interna de la Unidad de Negocio y proporcionada por el administrador de contrato del proceso BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-001: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: YANAHURCO, TABANAL CHICO, ILLUVI, LIMON CADILOMA, LUMBIGANA, NARANJAL, MINDINA, LANZAHURCO, GUANTUG, EL PLACER, CANTÓN GUARANDA, LAS GUARDIAS, CANTÓN SAN MIGUEL, Y PLOMOBADO, PAN DE AZUCAR, CANTÓN CALUMA", se corrobora que el OFERENTE HINGELECTC tiene un convenio legalizado con CNEL EP UN de Negocio Bolívar, con plazo contractual vencido y con un avance de obra del 28,96 % de avance físico a la fecha 9 de julio (informe presentado por el FISCALIZADOR).

Por lo que NO CUMPLE con la SECCION IV Formularios de la Oferta descritos en la Sección I ítem 9 de B. Documentos de Licitación. y en la sección 3. Información para la Calificación, Requisitos Adicionales Formulario 3.1.

EL OFERENTE VALLEJO OBANDO ASOCIADOS Cía. Ltda. con RUC 1792102979001.

EL OFERENTE VALLEJO OBANDO ASOCIADOS Cía. Ltda., representado legalmente por el Ing. Fernando Vallejo Obando, presenta en la carta de oferta una solicitud de anticipo del 100%, lo que incumple con lo requerido en los Documento de licitación (DDLs), debido a que en la sección **“IAO 36.1”** se determina lo siguiente: **“El pago de anticipo será por un monto máximo del 50% por ciento del Precio del Contrato...”**.

Por otra parte, no se adjunta documentos de compromiso de arrendamiento de 2 de los vehículos ofertados, así como no presenta todos equipos mínimos requeridos en la **“Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”**.

De igual forma el oferente se encuentra inhabilitado para desempeñar cargos públicos registrados en la magina del ministerio de trabajo.

Finalmente, el oferente no cumple con la **IAO 5.5 (e)**:

“ACTIVOS LIQUIDOS: El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: \$ 175.714,50

Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta. El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados., debido a que presenta certificado de equipos y materiales eléctricos con una capacidad de endeudamiento de \$ 50.000, lo que no constituye una línea de crédito de una entidad financiera, así también se presenta un print de pantalla de un correo electrónico donde que se indica una ***“GARANTÍA POLIZA DE INVERSIÓN”*** por un valor de ***“\$188,000.00”***, pero no se adjunta una certificación bancaria que avale este hecho.

Por lo que NO CUMPLE con la SECCION IV Formularios de la Oferta descritos en los Documentos de Licitación (DDL's) concerniente a la Carta de la Oferta, “Principales equipos de construcción”, “Evidencia de acceso a Recursos Financieros”.

CONSOSRCIO BOLIVAR O&M con RUC 0502674799001

EL OFERENTE CONSOSRCIO BOLIVAR O&M., representado legalmente por el Ing. Darwin Ismael Ortiz Clavijo no cumple con la Política 1,12 de BID ***“Asociaciones en Participación”*** que establece lo siguiente: ***“Cualquier firma puede participar en una licitación independientemente o en una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA), tanto con firmas del país del Prestatario como con firmas de otros países, pero el Banco no acepta condiciones de asociación obligatoria entre firmas.”***

Por lo que NO CUMPLE con las Políticas del BID en relación a las Asociaciones en Participación.

ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO con RUC: 1104269798001

EL OFERENTE ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO con RUC: 1104269798001, presenta todos los formularios solicitados en los DDLs.

Una vez superada la fase de examen preliminar se procede con la Verificación de los parámetros requeridos en los DDL de la OFERTA que pasa a la segunda instancia de Análisis.

OFERTA:

El oferente presenta el Formulario de la Oferta legalizado (Carta de Oferta) en donde completa la información requerida en los DDLs.

3 Información para la Calificación.

FORMULARIOS DE LA OFERTA													
NOMBRE DEL OFERENTE		VALLEJO OBANDO ASOCIADOS Cía. Ltda.			HINGELECTC CIA. LTDA.			CONSORCIO BOLIVAR O&M			Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho		
OFERTA ECONOMICA		474762,8 (INCLUIDO IVA)			\$ 487242,96 (INCLUIDO IVA)			479184,22 (INCLUIDO IVA)			491086,5120 (INCLUIDO IVA)		
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
OFERTA	Carta de Oferta		X	El porcentaje del anticipo descrito en la oferta es del 100% y lo especificado en los pliegos es de maximo el 50%	X			X			X		
1. Firmas o miembros de APCAs	1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente	X			X				X	NO CUMPLE CON LA POLÍTICA 1,12 DEL BID	X		
	1.2 Montos anuales facturados	X			X			X			X		
	1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud	X			X			X			X		

Corporación Nacional de Electricidad

1.4 Principales equipos de construcción		X	NO PRESENTA TODOS LOS EQUIPOS MINIMO REQUERIDOS	X			X			X		
1.5 Calificaciones y Experiencia del personal clave	X			X			X			X		
1.6 Informes financieros	X			X			X			X		
1.7 Evidencia de acceso a recursos financieros		X	No cumple con lo requerido en los DDL (Presente documento de capacidad de endeudamiento de materiales eléctricos)	X			X			X		
1.8 Autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite	X			X			X			X		
1.9 Los Contratistas propuestos y firmas participantes	X			X				X		X		

	1.10 Programa propuesto	X			X			X			X		
2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.	N/A			N/A				X		N/A		
	2.2 La información solicitada en el párrafo 1.10 anterior debe ser proporcionada por la APCA	N/A			N/A				X		N/A		
	2.3 Deberá entregarse el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA	N/A				N/A				X		N/A	

<p>2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que: (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y</p>	N/A			N/A					X				N/A				
--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	---	--	--	--	-----	--	--	--	--

	(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante												
3. Requisitos adicionales	3.1 Información adicional requerida en los DDL. Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.	X				X	NO CUMPLE CON LA INFORMACION SOLICITADA EN EL FORMULARIO 3.1	X				X	

Formulario 1.2 Montos anuales facturados.

FACTURACIÓN ANUAL			
PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 492.000,60	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 246.000,30	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho	2017	163.064,19	SI
	2018	189.316,00	SI
	2019	1.213.879,44	SI
	2020	737.171,03	SI
	2021	868.749,63	SI
FACTURACIÓN PROMEDIO		634.436,06	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	.- DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021. .- FACTURAS .- ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONALES AFINES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		

Formulario 1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE											MONTO REQUERIDO SEGÚN DDL		\$ 123.000,150	
No .	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1	Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL AREA DE CONCECIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA DEL SUR EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS CALENDARIO	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es: 4 contratos Construcción, Remodelación o Mantenimiento de redes eléctricas de distribución que incluyan: La construcción de líneas de medio voltaje, redes de distribución de bajo voltaje, instalación de transformadores, por un monto igual o superior al	203-220	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPOND EN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 553.093,530	449,67%	Cumple
2		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL	EMPRESA ELÉCTRICA DEL SUR EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	240 DIAS CALENDARIO	2021-2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL		222-226	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	\$ 548.366,10	445,83%	Cumple

		ÁREA DE SERVICIO DE LA EERSSA, PMRSEE ETAPA I.							25% del presupuesto referencial sin IVA. El período es: los últimos 10 años		CORRESPOND EN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN			
3		EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES DEL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS CALENDARIO	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		228 - 242	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPOND EN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 263.626,10	214,33%	Cumple
4		EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS Y MACHALA GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS CALENDARIO	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		257 - 260	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPOND EN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 284.836,38	231,57%	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

5	<p>REPORTE DE REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR CIENTOS FAMILIAS GD</p>	<p>CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO</p>	<p>CONTRATISTA A PRINCIPAL</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRA</p>	<p>150 DIAS CALENDARIO</p>	<p>2019 - 2020</p>	<p>ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA</p>	<p>262 - 268</p>	<p>DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN</p>	<p>\$ 375.976,3 6</p>	<p>306%</p>	<p>Cumple</p>
6	<p>CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LOS CANTONES: ARENILLAS, EL GUABO, PASAJE</p>	<p>CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO</p>	<p>CONTRATISTA A PRINCIPAL</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRA</p>	<p>70 DIAS CALENDARIO</p>	<p>2020</p>	<p>ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA</p>	<p>270 - 297</p>	<p>DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN</p>	<p>\$ 152.209,5 6</p>	<p>124%</p>	<p>Cumple</p>
7	<p>CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 1</p>	<p>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA</p>	<p>CONTRATISTA A PRINCIPAL</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRA</p>	<p>150 DIAS CALENDARIO</p>	<p>2021</p>	<p>ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL</p>	<p>299 - 312</p>	<p>DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN</p>	<p>\$ 247.126,2 4</p>	<p>201%</p>	<p>Cumple</p>

FORMULARIO 1.4 Principales equipos de construcción

EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES						
NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO			EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD			
Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho.	Camioneta	4x4 Doble cabina, mínimo 1.1	3	1 CHEVROLET PLACA PDG 6099 (ESTADO PROPIO) 2 CHEVROLET PLACA PDG 6102 (ESTADO PROPIO) 3 TOYOTA PLACA TBG 2771 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Camión	Toneladas de carga mínimo 2.1	2	1 CHEVROLET PLACA LBC 6260 (ESTADO ALQUILER) 2 CHEVROLET PLACA LBC 2250 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Grúa	Mínimo 6 toneladas de carga	2	1 HINO PLACA PAB 3540 (ESTADO PROPIO) 2 HINO PLACA PAB 7803 (ESTADO PROPIO)	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE
	GPS	Calibrado con margen de error de +/- 1 metro	4	CALIBRACIÓN CON MARGEN DE ERROR +/- 1 METRO	DECLARACIÓN JURAMENTADA EN ESTADO DE COMPRA	CUMPLE
	Equipo para liniero (mínimo)	Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	16	12 Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra 22 Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA	CUMPLE
	Equipo de seguridad (mínimo)	Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30	22 Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra 4 Pértiga (telescópica y en caliente) 8 Tecles 8 Comelongs 8 Poleas		
	Uniformes individuales para el personal (mínimo 6)	Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30	4 Escalera de Fibra de Vidrio 4 Remachadora de compresión 28 Playos		

	Conjunto de herramientas de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Pértiga (telescópica y en caliente) • 8 Tecles • 8 Comelong • 8 Poleas • 4 Escalera de Fibra de Vidrio • 4 Remachadora de compresión • 28 Playos 	DETALLE EN LAS CARACTERÍSTICAS	16 Detector de voltaje personal 4 Equipo detector de voltaje para Media Tensión 4 Equipo de puesta a tierra	
	Detector de voltaje personal	Buen estado	16		
	Equipo detector de voltaje para Media Tensión	Buen estado	4		
	Equipo de puesta a tierra	Buen estado	4		

FORMULARIO 1.5 CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO								
No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO ASIGNADO	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	TÍTULO DE TERCER NIVEL	FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	TIEMPO DE OBTENCIÓN DE TÍTULO (AÑOS)	EVALUACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL	EVALUACIÓN FINAL DEL PERSONAL TÉCNICO DEL OFERENTE
Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho								
1	ING. BAYRON ANDRES PEREZ AYALA	RESIDENTE DE OBRA 1	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 87.857,25 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	INGENIERO ELÉCTRICO	24/5/2018	-0,82	Cumple	Cumple
2	TNLG. JOFFRE PATRICIO MONTAÑO AGUILERA	JEFE LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 65.892,94 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL	23/5/2013	4,18	Cumple	
3	TLGO. MARCO ALEJANDRO LUDEÑA SUÁREZ	JEFE LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 65.892,94 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL	3/12/2012	4,65	Cumple	

Corporación Nacional de Electricidad

4	TEC. WILMER RAMON CONFORME ORTÍZ	JEFE LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 65.892,94 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TÉCNICO INDUSTRIALES	21/2/2019	-1,57	Cumple
5	NIEVES QUILLI CARLOS ANDRES	LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	6/7/2012	5,06	Cumple
6	JOSÉ REINALDO CABRERA MOROCHO	LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	26/7/2013	4,01	Cumple
7	JEFFERSON MAURICIO MURILLO SARMIENTO	LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	6/7/2012	5,06	Cumple
8	JUAN SEBASTIÁN QUICALIQUIN SANCHEZ	LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO	14/7/2014	3,04	Cumple
9	FÉLIX MANUEL MORÁN DÍAZ	LINIERO 5	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN	10/5/2007	10,22	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

10	JESÚS BENIGNO ALCÍVAR VINUEZA	LINIERO 6	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	11/3/2011	6,38	Cumple
11	VÍNCIO ANÍBAL ZHUNAUOLA GUAMÁN	LINIERO 7	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER CIENCIAS	26/7/2018	-1,00	Cumple
12	KLEVER VINICIO GUAMÁN QUITO	LINIERO 8	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO	6/3/2009	8,40	Cumple
13	BRYAN LEONEL IMBAQUINGO VALENZUELA	LINIERO 9	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER CIENCIAS	24/7/2019	-1,99	Cumple
14	SERAFÍN ALFREDO DURAZNO OCHOA	LINIERO 10	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO EN COMERCIO Y AMINISTRACIÓN	21/6/2014	3,10	Cumple
15	NESTOR SAÚL DURAZNO OCHOA	LINIERO 11	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	CONTADOR BACHILLER	21/6/2014	3,10	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

16	MARIO CORDERO CASTILLO	LINIERO 12	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER CIENCIAS	12/7/2012	5,04	Cumple
17	JORGE LUIS MOSQUERA BORJA	AYUDANTE LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5/2/2010	7,48	Cumple
18	MILTON LUIS EUGENIO ALULEMA	AYUDANTE LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	25/8/2009	7,93	Cumple
19	EMERSON LEONEL ORDOÑEZ VARGAS	AYUDANTE LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER CIENCIAS	14/3/2022	-4,63	Cumple
20	RICHARD LEODAN ORDOÑEZ VARGAS	AYUDANTE LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER CIENCIAS	14/3/2022	-4,63	Cumple
21	JOEL ESTEBAN POMA VARGAS	AYUDANTE LINIERO 5	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual	BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIA	28/1/2011	6,50	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

			deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.					
22	OSMAN SIGIFREDO ROJAS CÓRDOVA	LINIERO 16	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	CONTADOR BACHILLER	5/8/2004	12,98	Cumple	

EXPERIENCIA DE PERSONAL TÉCNICO

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO POR MONTO											
N o.	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	MONTO EJECUTADOS DEL PROYECTO (USD)	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Ing. Hugo Xavier Cueva Camacho											
1	ING. BAYRON ANDRES PEREZ AYALA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 2	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 87.857,25 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 237.013,32	Cumple
2	TNLG. JOFFRE PATRICIO MONTAÑO AGUILERA	EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 65.892,94 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

3	TLGO. MARCO ALEJANDRO LUDEÑA SUÁREZ	EOR REFORZAMIENT O DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	JEFE DE GRUPO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 65.892,94 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple
4	TEC. WILMER RAMON CONFORME ORTÍZ	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCECIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	CNEL STO DOMINGO	JEFE DE GRUPO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	60 DIAS	2016	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 65.892,94 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 220.117,62	Cumple
5	NIEVES QUILLI CARLOS ANDRES	ALUMBRADO PÚBLICO VIAL PARA PROYECTO DEL TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA	CENTRO SUR	LINIERO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	90 DIAS	2018 - 2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 144.584,58	Cumple

6	JOSÉ REINALDO CABRERA MOROCHO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO NORMALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: REPOSICIÓN Y MEJORA CONCHAN DEL CARMEN 7038-7040-74-85	CENTRO SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	75 DIAS	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 53.933,63	Cumple
7	JEFFERSON MAURICIO MURILLO SARMIENTO	PROCESO MCBS-E ECS-DD-010-2017 CONTRATO DIDIS-2017-17852	CENTRO SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	400 DIAS	2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 78.191,30	Cumple
8	JUAN SEBASTIÁN QUICALIQUIN SANCHEZ	EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

9	FÉLIX MANUEL MORÁN DÍAZ	EOR REFORZAMIENT O DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	121 DIAS	2019	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple
10	JESÚS BENIGNO ALCÍVAR VINUEZA	SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS DEL INSTALACIÓN DE MEDIDORES CONSISTEN EN 69900 ORDENES DE SERVICIO EN EL AREA DE CONCECIÓN DE LA CNEL REGIONAL SANTO DOMINGO, 042- DC-2011	CNEL EL SANTO DOMINGO	LINIERO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	240 DIAS	2012 - 2013	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 975.099,16	Cumple
11	VÍNICIO ANÍBAL ZHUNLA GUAMÁN	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCECIÓN DE LA EERSSA ETAPA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	LINIERO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 230.689,14	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

		8 (CANTON ZAMORA)									
12	KLEVER VINICIO GUAMÁN QUITO	REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJO VOLTAJE, ACOMETIDAS Y MEDIDORES AZOGUES URBANO 2M2	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 374.227,09	Cumple
13	BRYAN LEONEL IMBAQUINGO VALENZUELA	AUMENTO DE POTENCIA Y READECUACIÓN DE RED EN EL SECTOR CHIRAGUASI	EMELNORTE S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 236.605,36	Cumple
14	SERAFÍN ALFREDO DURAZNO OCHOA	REPARACIÓN DE OBRAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SECTOR CAMARONEROGD Y REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR HUALTGOTO GD	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	210 DIAS	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 298.490,57	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

15	NESTOR SAÚL DURAZNO OCHOA	EOR OBRAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SECTOR CAMARONERO GD Y REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR HUALTGOTO GD	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	211 DIAS	2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 298.490,57	Cumple
16	MARIO CORDERO CASTILLO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICAS EN EL CANTON CHINCHIPE EXPANSIÓN 2019	EMPRESA ELÉCTRICA DEL SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	90 DIAS	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 43.928,63 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 330.348,22	Cumple
17	JORGE LUIS MOSQUERA BORJA	EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS MACHALA GD	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 284.836,38	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

18	MILTON LUIS EUGENIO ALULEMA	EOR REFORZAMIENT O DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	AYUDANT E LINIERO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	120	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple
19	EMERSON LEONEL ORDOÑEZ VARGAS	EOR REFORZAMIENT O DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	AYUDANT E LINIERO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	120	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple
20	RICHARD LEODAN ORDOÑEZ VARGAS	EOR REFORZAMIENT O DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	AYUDANT E LINIERO	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	120	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

21	JOEL ESTEBAN POMA VARGAS	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 4	EMPRESA ELÉCTRICA DEL SUR	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 272.481,74	Cumple
22	OSMAN SIGIFREDO ROJAS CÓRDOVA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCEPCIÓN DE LA EERSSA ETAPA 8 (CANTON ZAMORA)	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 21.964,31 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 230.689,14	Cumple

FORMULARIO 1.6 INFORMES FINANCIEROS

INFORMES FINANCIEROS

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..... adjunte las copias de la declaración de impuesto a las rentas.]	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE
		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2021	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 5.3 LITERAL F) DE LAS IAO	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR AÑO	CUMPLE	
		PATRIMONIO DEL OFERENTE	CUMPLE	

FORMULARIO 1.7 EVIDENCIA DE ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS

VALOR REQUERIDO				\$ 196.800,24
DATOS OFERENTE				
Licitante	VALOR			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SEGÚN DECLARACIÓN SRI 2021)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	\$ 693.312,88	\$ 400.000,00	\$ 1.093.312,88	555,54%
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO	\$ 1.093.312,88			
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS			

FORMULARIOS 1.10 PROGRAMA PROPUESTO

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
---------------------	---------------------	--	--------------------	--

ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]	PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	CUMPLE	CUMPLE
		COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIR CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL (PAGS O EQUIVALENTE)	CUMPLE	
		GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI) PARA GENERAR LOS RIESGOS ASSS	CUMPLE	
		MECANISMOS DE GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI)	CUMPLE	
		PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19	CUMPLE	

RECOMENDACIONES

Con base a lo detallado en el presente documento, la Comisión Técnica recomienda continuar el proceso de contratación **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-003** para la **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: CADIAL, ERASPAMBA, CHALATA BAJO, ALIMENTADOR SAN MIGUEL, ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES”** con el oferente Ing. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO CON RUC 1104269798001

Para constancia y fe de lo indicado en la presente Acta suscriben los miembros de la comisión técnica, que constan a continuación.

Ing. Danny Hurtado
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Doris Tamayo
ÁREA REQUIRENTE

Ing. Wilson Martínez
PROFESIONAL AFÍN