

**ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO AFD-RSND-CNELLRS-LPNO-006: "CONSTRUCCIÓN DE TRIFASIAMIENTO LÍNEA AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN A RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS"**

En la ciudad de Babahoyo, siendo las 12:00 horas del día 10 de mayo del 2017, en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP, Unidad de Negocio Los Ríos, se procede a verificar si los oferentes realizaron preguntas en el proceso de contratación AFD-RSND-CNELLRS-LPNO-006: "CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 69KV S/E LA ERCILIA - S/E MOCACHE Y POSICIÓN DE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN S/E LA ERCILIA", la Comisión Técnica designada a través del memorando Nro. CNEL-LRS-ADM-2017-0187-M al Ing. Juan Chang F. en calidad de Presidente de la Comisión, Ing. Julio Velasco A. en calidad del Titular del Área Requiriente y Ing. Farley Zapata P. en calidad del Profesional Afín y con voz pero sin voto, a la Econ. Luisana Cadena P. representante del Área Financiera y la Ab. Patricia Nazareno A. representante del Área Jurídica.

**PUNTO UNO.- PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO AFD-RSND-CNELLRS-LPNO-006: "CONSTRUCCIÓN DE TRIFASIAMIENTO LÍNEA AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN A RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS".**

La Comisión Técnica indica que en base al memorando Nro. CNEL-LRS-ADQ-2017-0111-M, suscrito por la Sra. Amira Izurieta A. no se ha receptado preguntas y la Comisión tampoco va a realizar aclaraciones.

Siendo las **12:30 horas**, la Comisión Técnica declara terminada la sesión, firmando la presente acta.

**COMISIÓN TÉCNICA**




Juan Chang F.  
Presidente de Comisión



Farley Zapata P.  
Profesional Afín



Julio Velasco A.  
Titular del Área Requiriente



Luisana Cadena P.  
Delegado del Área Financiera



Patricia Nazareno A.  
Delegado del Área Jurídica

Memorando Nro. CNEL-LRS-ADQ-2017-0111-M

Babahoyo, 10 de mayo de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Juan Sebastian Chang Fonseca  
**Especialista en Proyectos - LRS**

Sr. Ing. Julio Ramon Velasco Amancha  
**Especialista de Centro Operaciones y Control - LRS**

Sr. Ing. Farley Zapata Posada  
**Profesional de Mantenimiento de Redes de Distribución - LRS**

Sra. Econ. Luisana Olinda Cadena Piedrahita  
**Directora Administrativa Financiera, Encargada - LRS**

Srta. Abg. Fanny Patricia Nazareno Arroyo  
**Directora Jurídica, Encargada - LRS**

**ASUNTO:** PREGUNTAS EN PROCESO AFD-RSND-CNELLRS-LPNO-006

De mi consideración:

En base al cronograma del proceso AFD-RSND-CNELLRS-LPNO-CNELLRS-006 para la CONSTRUCCIÓN DE TRIFASIAMIENTO LÍNEA AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN - RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS; y luego de proceder a la revisión del correo detallado en las invitaciones para el envío de Preguntas y Aclaraciones, cumpto en informar que hasta la fecha máxima no se recibieron preguntas; información que remito a Uds. para la elaboración de la respectiva Acta de Preguntas Respuestas y Aclaraciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Sra. Amira Izurieta Abraham  
**AUXILIAR FINANCIERO - LRS**

Av. 9 de Noviembre 202 y General Barona - Babahoyo. Telf.: 05-273 0689

Colabora con el planeta. no arrojes basura. recicla este material 