

**ACTA de PREGUNTAS, RESPUESTAS y ACLARACIONES del
PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL DE OBRAS No. CAF-RSND-CNELSTD-LPN-OB-011
para la “STD - MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN EN VARIOS SECTORES EN LA ÁREA DE
CONCESIÓN DE SANTO DOMINGO - GD”.**

En la ciudad de Santo Domingo a los 10 de enero del 2019, y dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes se procede a continuar con las fechas de Control en el proceso de Contratación Licitación Pública Nacional de Obras No. CAF-RSND-CNELSTD-LPN-OB-011 para la “STD - MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN VARIOS SECTORES EN LA ÁREA DE CONCESIÓN DE SANTO DOMINGO - GD”, misma que seguirá en el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Analizar las Preguntas del Proceso No. CAF-RSND-CNELSTD-LPN-OB-011 que se realizaron dentro de la fechas establecidas del cronograma y realizar las respectivas Respuestas.

Una vez aprobado el orden del día, se procede a cumplir con los puntos antes indicados:

1.- PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS PROVEEDORES.- de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma del proceso que establece como límite hasta el miércoles 02 de enero de 2019 a las 17:00 dentro de la Contratación Licitación Pública Nacional de Obras No. CAF-RSND-CNELSTD-LPN-OB-011 para la “STD - MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN VARIOS SECTORES EN LA ÁREA DE CONCESIÓN DE SANTO DOMINGO - GD”, NO se realizaron.

Con fecha 9 de enero de 2019 y siendo las 15:07:34, se recibió al correo institucional Zimbra de los compañeros Omar Romero y Tanya Campos una pregunta por parte de la Ing. Estefanía Morales la misma se encuentra fuera de fecha y ahora del cronograma del proceso de Contratación Licitación Pública Nacional de Obras No. CAF-RSND-CNELSTD-LPN-OB-011; por lo que la Comisión Técnica NO emitirá la respectiva respuesta.

La Comisión Técnica del proceso de Contratación Licitación Pública Nacional de Obras No. CAF-RSND-CNELSTD-LPN-OB-011 solicita al Líder de Adquisiciones subir a la página de CNEL EP la presenta Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

Se deja en constancia que se siguió el respectivo proceso de acuerdo al cronograma de publicación.

Siendo las 14:30, la Comisión Técnica firma la presente Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, como constancia de lo tratado del proceso No. CAF-RSND-CNELSTD-LPN-OB-011.

Santo Domingo a 10 de enero del 2019

Atentamente



Ing. Jonathan Alcívar Macías
Delegado de la Unidad de Negocio Santo Domingo



Ing. Omar Romero Bazarán
Área Requirente



Ing. Andrés Bravo Montaña
Profesional afín al Proceso



Ing. Liliana Mosquera Sarango
Secretaria