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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

Los materiales que se instalaran en las obras deben cumplir las especificaciones
técnicas de las Unidades de Propiedad homologadas por el MERNNR, y la
normativa interna vigente de CNEL EP.

NOTA: Dirigirse al link

http://www.unidadespropiedad.com/

MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DETALLE DE LOS MATERIALES A CONTRATARSE

DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

La CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR tiene previsto el
reforzamiento de redes eléctricas en medio y bajo voltaje para: BID-L1231-
CNELBOL-LPN-DI-OB-004 REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION
DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL” que se compone por los
siguientes proyectos:

e REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION DEL
ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL

PERIODO DE CONTRUCCION

La fecha prevista de terminacion de las obras es de: 150 (ciento cincuenta) dias
calendario, contados a partir de la acreditacion del anticipo en la cuenta del oferente
adjudicado.

RESPONSABILIDAD UNICA

El presente contrato de obra queda establecido que la prestacion que se requiere es
la realizacion de una obra con provision de bienes y materiales (responsabilidad
unica). Por lo cual para el suministro, instalacion y puesta en servicios de todos los
bienes y la construccion de todas las obras que se requieran para la correcta
ejecucion del objeto contractual, el Contratista sera el Unico responsable frente al
Contratante por la fabricacién de los Equipos y Materiales, provision de éstos y
toda otra tarea de ejecucidn de las Obras, en todo caso se compromete a producir,
fabricar e instalar o velar que la produccion y fabricacién de lo que a la Obra
concierne, cumpla de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las
mejores practicas reconocidas de la ingenieria y en dependencias debidamente
equipadas, utilizando materiales no peligrosos.

MATERIALES

Todos los materiales, equipos, instalaciones, suministros y demas elementos que se
utilicen para el cabal cumplimiento del contrato, cumpliran integramente las
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta el contratista se regira con las
instrucciones que imparta la administracion y fiscalizacion del contrato y las
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especificaciones técnicas homologas por el Ministerio de Energia y Recursos
Naturales No Renovables MERNNR; ademas el contratista debera cumplir con lo
siguiente:

- Los bienes a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y proporcionar un
servicio confiable, adecuado y durable para todas las condiciones de
operacion;

- El Contratista garantizara el cumplimiento de las caracteristicas sefialadas
en las Especificaciones Técnicas y Normas Establecidas.

- El Contratista debera presentar certificados de calidad y garantia técnica de
los materiales a instalarse en las obras.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS MINIMAS REQUERIDAS

Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento, a méas de los equipos
solicitados en la Seccién 1l de los DDL, previa la suscripcion del contrato el
Contratista deberd presentar la disponibilidad del siguiente equipo a describir a
continuacion, sin indicar tipo comercial, marca 0 modelo; de ser el caso se indicaran
alternativas. No se incluirdn equipos no indispensables para la ejecucion del contrato
0 que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente.
La CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR calificara la disponibilidad y
no la propiedad del equipo minimo.

DESCRIPCION DEL CARACTERISTICAS
EQUIPO MINIMAS CANTIDAD
Camioneta 4x4 Doble cabina, minimo 1.1 4
Toneladas de carga minimo
Camion 2.1 2
Grla MinimO 6 toneladas de carga 2
Calibrado con margen de error
GPS de +/- 1 metro 4
No Descrlpc_lon el Cantidad Caracteristicas
Equipo
1 Equipo para 16 Trepadoras, cinturdn, o de acuerdo
liniero (minimo) a la cantidad de personal en obra
Equipo de 30 Chalecos, guantes, cascos, calzado,
2 |seguridad 0 de acuerdo a la cantidad de
(minimo) personal en obra
Uniformes Ropa con identificacion del
3 | 30 Contratista, de acuerdo a la
individuales para .
cantidad de personal en obra
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el personal
(minimo 6)
e 4 Pértiga (telescopicay en
caliente)
e 8Tecles
Conjunto de DETALLE e 8 Comelong
4 | herramientas de ENLAS * 8Poleas :
trabajo CARATER e 4 Escalerade Fibrade
ISTICAS Vidrio
e 4 Remachadora de
compresion
e 28 Alicates
6 Detector de 16 Buen estado

voltaje personal
Equipo detector
7 |de voltaje para 4 Buen estado
Media Tension
Equipo de puesta
atierra

4 Buen estado

Para confirmacion de la disponibilidad durante el tiempo que dure la construccion
del proyecto tanto de los equipos como del personal, el CONTRATISTA debera
presentar: Para el caso de vehiculos su matricula y SOAT vigente; facturas de los
bienes/equipos o compromisos de alquiler de los mismos debidamente legalizados
ante notario.

DETALLE DE ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA A CONTRATARSE

Las Actividades de mano de obra deberan ser ejecutadas por el personal descrito en
la oferta y estaran sujetos a las categorias B1, C1, D2, E2 segun lo establecido en
la Contraloria General del Estado, los salarios no podran ser inferiores a los
minimos estipulados por la CGE, para el ejercicio fiscal 2022 y estaran acorde al
objeto de contratacion.

Para el desarrollo constructivo de la obra se debera regir a las unidades de propiedad
impuestas por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables
MERNNR e instrucciones que imparta la administracion y fiscalizacion del
contrato.

Se aclara que para las estructuras eléctricas la CNEL EP contempla el uso de
materiales sustitutivos, en relacion a los lineamientos de CNEL EP.

CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCION

El resumen de trabajos a ejecutarse es el siguiente:
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Inventario inicial para mejoramientos. - Es la verificacion en sitio de las redes
existentes, su configuracion y topologia.

Replanteo. - Se determinan conjuntamente con fiscalizacion, los puntos a colocarse
las estructuras en base al disefio y auscultando criterios de fiscalizacion. Para iniciar
el replanteo se tomard como referencia los datos contenidos en los planos; se
considera como punto de partida del replanteo, los datos proporcionados por los
respectivos Municipios en sus ejes viales de los trazados correspondientes y las
referencias de las obras existentes.

Armado de estructuras. - El proceso de armado de estructuras se ejecutara con
personal especializado, equipos y herramientas necesarias y bajo la direccion de un
profesional eléctrico, en calidad de Residente de Obra.

Colocacion y tensado de conductor en bajo voltaje. - Para la colocacion y
calibracion del conductor se requiere el personal y equipo necesario se lo realizara por
etapas con las correspondientes normas de seguridad.

Instalacion y montaje de equipos de proteccion y estaciones de transformacion. -
El proceso de instalacion de equipos de proteccion y estaciones de transformacion se
desarrollara sobre la base de una planificacion previa, con personal idéneo y las
herramientas necesarias para su implementacion, en los casos que amerite se debe
utilizar grda o equipo de caracteristicas similares.

Estacamiento final. - Se realiza la verificacion en sitio de la obra concluida y las
estructuras implementadas.

Inventario final. - Este proceso se lo ejecutard al finalizar la construccion de la obra
en donde se evidenciara, el nimero de estructuras, tipos, equipos instalado, material
utilizado, numeracién de postes, seccionadores, transformadores y medidores.

Ingreso de informacion. - La entidad contratante, procedera a georeferenciar e
ingresar las redes de distribucion rectificada o nueva en el sistema de Informacion que
dispone la CNEL EP — UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR, para lo cual se debera
utilizar equipos GPS con correccion diferencial, previa el aval de fiscalizacion.

Presentacion de la liquidacion final de obra. - Culminada la obra y con la firma del
Acta Provisional, la entidad contratante presentard toda la documentacion de
liquidacion de la obra y los documentos que avalan las caracteristicas idoneas de los
materiales emplazados en la obra.

Desmantelamiento. - Previo al desmantelamiento el contratista presentara la
documentacion de Inventario Inicial para su respectiva verificacion en sitio, posterior
a lo cual podra proceder con el retiro de redes existentes.
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Libros de obra. - EI contratista mantendrd en el lugar destinado a los
fiscalizadores, un libro de obra a manera de memorial (no tipo espiral) que servira
para que dichos funcionarios anoten en él todas las indicaciones, observaciones e
instrucciones que diaria o periédicamente den al residente de obra, a fin de que
quede constancia escrita o grafica de las ordenes y disefios 0 esquemas de las
diferentes partes de la obra.

Este libro de obra constituye una resefia histérica en la que se describe de manera
progresiva los trabajos, desde su iniciacion hasta su total terminacion.

RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicion necesaria para la
Recepcion Provisional, el Contratista entregara el disefio definitivo del proyecto en
plano impreso y en medio magnético realizado en formato ARCGIS, donde se
mostrara la totalidad de la obra y la ubicacion de los postes, lo cual deberan estar
debidamente georeferenciados. Una vez realizada la aprobacion de estas actividades
por parte de la fiscalizacion, esta procedera a la entrega del plano en los formatos
AUTOCAD y ARCGIS con el disefio eléctrico definitivo.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicion necesaria para la
Recepcion Provisional, EL CONTRATISTA deberéa entregar al finalizar la obra un
Album de fotos magnético donde se destaque el ‘Antes’ y el ‘Después’ de la Obra,
especialmente en el caso de tensores, postes en mal estado, redes secundarias
convencionales con conexiones directas, medidores intervenidos, etc, en los proyectos
que aplique.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicion necesaria para la
Recepcion Provisional, EL CONTRATISTA una vez culminado los trabajos y como
parte de la liquidacién debera ingresar los usuarios al SISTEMA COMERCIAL,
entregar suscritos los contratos de suministro de dichos usuarios y los nimeros de
cuenta deberan ser pintados en la tapa de los medidores.

Guaranda mayo 2022

Elaborado

Ing. Luis Travez Ing. Danny Hurtado
Profesional de Construccion y Lider de Ing. y Construcciones (E)
Fiscalizacion
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Aprobado
Ing. Wilson Martinez
Director de Distribucion (E)
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