

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE LA COMISION TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA
LA CONTRATACIÓN DE OBRA**

PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-002

**“CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: B. RIOMAR, F.Q.-COM. SAN FRANCISCO DE LAS
NUÑEZ; B. LAS PALMERAS II-COM. OLON; SECTOR VILLAMAR-COM. OLON; B. LA ALDEA-COM.
MANGLARALTO; SECTOR PLAYA GALAPAGOS-COM. MONTAÑITA; EL TIGRILLO -COMUNA MONTAÑITA.”**

En la ciudad de la Libertad, provincia de Santa Elena - República del Ecuador, siendo las 16:00 horas del 30 de agosto de 2021 en la Sala de Sesiones de la Administración, se reúne la Comisión Técnica designada mediante resolución Nro. CNEL-STE-ADM-2021-0072-R, del 30 de julio de 2021, conformada por los siguientes funcionarios:

- Ing. Julio Carranza, en calidad de Presidente de la comisión.
- Ing. José Mora, en calidad de Comisionado Técnico.
- Ing. Enrique Piloza, en calidad de Comisionado Técnico.
- Ab. Iperte España Rodríguez, en calidad de Comisionado Legal con voz, pero sin voto.
- Lcda. Jessenia Soledispa, Comisionado Financiero con voz, pero sin voto.

En este proceso de apertura de ofertas NO estuvieron presentes los comisionados Legal y Financiero.

Constatado el quórum, se instala la sesión y se da lectura al orden del día.

- 1.- Lectura del documento de cierre de presentación de ofertas.
- 2.- Verificación de Elegibilidad
- 3.- Apertura de ofertas del proceso de Licitación Pública Nacional para la Contratación de Obra No: BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-002.

Puesto en consideración de la Comisión Técnica el orden del día, este se aprueba sin modificaciones. Se dispone iniciar el desarrollo de la sesión, con el tratamiento del primer punto del orden del día.

DESARROLLO DE LA SESION. -

1. LECTURA DEL DOCUMENTO DE CIERRE DE PRESENTACION DE OFERTAS

Se da lectura del Documento de Recepción de Oferta, del proceso de Licitación Pública Nacional para la Contratación de la Obra No: BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-002, en la que se deja constancia que se recibieron trece (13) ofertas dentro del término establecido en el cronograma de este procedimiento.



ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE LA COMISION TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA

PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-002

“CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: B. RIOMAR, F.Q.-COM. SAN FRANCISCO DE LAS NUÑEZ; B. LAS PALMERAS II-COM. OLON; SECTOR VILLAMAR-COM. OLON; B. LA ALDEA-COM. MANGLARALTO; SECTOR PLAYA GALAPAGOS-COM. MONTAÑITA; EL TIGRILLO -COMUNA MONTAÑITA.”

Se deja constancia que solo cuatro (4) oferentes estuvieron presente en el acto de Apertura de sobres:

Item	Oferente	Representante	Correo Electrónico	Teléfono
1	Ramón Castillo Zambrano	Julio Cesar Villavicencio Chávez	j.c.villavicencio@hotmail.com	0999485835
2	Edgar Moreno	Edgar Moreno	Edgarmoreno_1987@hotmail.com	0984510048
3	Marcelo Calle	Marcelo Calle	marcelocalle@yahoo.com	0998085611
4	Constructora Manrique	Jorge Manrique	Jorge.manriquee2@gimail.com	0969053720

2. VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD

Previo el acto de apertura de ofertas, la comisión técnica del proceso realiza en conjunto con el área de compras la verificación de elegibilidad de los proveedores, determinado que todos ellos son de nacionalidad ecuatoriana, cumpliendo con el criterio elegibilidad.

3. APERTURA DE OFERTAS

Los comisionados técnicos del proceso realizan la apertura de sobres de las trece (13) ofertas presentadas en proceso de Licitación Pública Nacional para la Contratación de la Obra No: BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-002, en el orden correspondiente al Acta de Recepción de Oferta y se obtienen los siguientes resultados:

Oferente	Fecha	Hora	Valor Con IVA	Plazo Meses	Declaración de Mntto oferta	Oferta Técnica					
						Original	Copia	Pág.	Foliado	Sumillado	cd
CARLOS XAVIER PAREDES LOOR	30/08/2021	07:15	\$ 316.552,30	180 días	711 - 712	2	1	Tomo 1 1 -488 Tomo 2 489 - 781	Si	Si	Si
JOFFRE RENE CARRIÓN AGUILAR	30/08/2021	09:10	\$ 327.665,80	180 días	13 - 14	2	2	Tomo 1 1-436	Si	Si	Si

ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE LA COMISION TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA

PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-002

“CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: B. RIOMAR, F.Q.-COM. SAN FRANCISCO DE LAS NUÑEZ; B. LAS PALMERAS II-COM. OLON; SECTOR VILLAMAR-COM. OLON; B. LA ALDEA-COM. MANGLARALTO; SECTOR PLAYA GALAPAGOS-COM. MONTAÑITA; EL TIGRILLO -COMUNA MONTAÑITA.”

								Tomo 2 437 – 723			
LUIS GUSTAVO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	30/08/2021	09:11	\$ 338.094,57	180 días	329 - 330	1	1	Tomo 1 1-561	Si	Si	Si
ERIK LEONARDO PALACIOS NAVIA	30/08/2021	10:10	\$308.242,26 sin IVA	180 días	11	1	1	1-448	Si	Si	Si
ING. WILSON NAHON PACHECO CHICA	30/08/2021	10:10	\$ 308.253,27 Sin IVA	180 días	14	1	1	1-431	Si	Si	Si
RAMON ALEJANDRO CASTILLO ZAMBRANO	30/08/2021	11:14	\$ 349.339,78	180 días	682	2	2	TOMO1 1-386 TOMO 2 387-839	Si	Si	Si
HINGELECTRIC CIA. LTDA	30/08/2021	13:46	\$ 342.214,43	180 días	5 – 6	2	2	Tomo 1 0-412 Tomo 2 413-676	Si	Si	Si
CONSORCIO TECMAS	30/08/2021	14:15	\$ 334.613,93	180 días	2 pág. sin numeración	1	0	S/N	No	Si parcial	No
COECHIR	30/08/2021	14:19	\$341.104,28	180 días	NO tiene	2	2	Tomo 1 1-437 Tomo 2 438 - 970	Si	Si	Si
FAFOSA S.A	30/08/2021	13:46	\$341.628,47	180 días	14 - 15	1	1	1-677	Si	Si	Si

ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE LA COMISION TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA

PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-002

“CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: B. RIOMAR, F.Q.-COM. SAN FRANCISCO DE LAS NUÑEZ; B. LAS PALMERAS II-COM. OLON; SECTOR VILLAMAR-COM. OLON; B. LA ALDEA-COM. MANGLARALTO; SECTOR PLAYA GALAPAGOS-COM. MONTAÑITA; EL TIGRILLO -COMUNA MONTAÑITA.”

CONSTRUCTORA MANRIQUEZ SUAREZ EDWALT S.A	30/08/2021	13:46	\$ 345.431,08	180 días	819 - 820	2	2	Tomo 1 0-522 Tomo 2 523-829	Si	NO	Si
ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES	30/08/2021	13:46	\$ 309.197,28	180 días	403 - 404	1	1	1-427	Si	Si	Si
ING. EDGAR MORENO CASTRO	30/08/2021	13:56	\$ 314.597,73	180 días	2 - 3	1	1	1-636	SI	Si	Si

Sin tener más puntos que tratar y tras haberse agotado el orden del día se da por terminada la sesión, para que proceda a elaborar el acta respectiva para su aprobación.

Para constancia firman quienes intervinieron.



Ing. Julio Carranza

Presidente de la comisión.



Ing. José Mora

Comisionado Técnico



Ing. Enrique Piloza

Comisionado Técnico