

ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

“CONSTRUCCIÓN S/E SAN JUAN”

“BID-L1223-RSND-CNELLRS-ST-OB-002”

Proyecto: “CONSTRUCCIÓN S/E SAN JUAN”

Contratante:

CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO LOS RIOS

Babahoyo 22 de febrero de 2023

En la ciudad de Babahoyo a los 22 días del mes de febrero del año 2023, los miembros del comité de evaluación de ofertas para el proceso “BID-L1223-RSND-CNELLRS-ST-OB-002”, para “CONSTRUCCIÓN S/E SAN JUAN”, nos constituimos en la sala de reunión de la administración el Ing. Warner Rodríguez Duran en calidad de Delegado de la Máxima Autoridad y Presidente del Comité de Evaluación, Ing. Andrés Magallón R, en calidad de Delegado de la Unidad requirente, Ing. Jorge Falconi C, en calidad de profesional afín al objeto de contratación de igual forma asiste Ab. Andrés Rodríguez V, en su calidad de secretario del Comité de Evaluación, con el objeto de revisar y responder las ofertas presentadas para el proceso anteriormente descrito, conforme lo establecido en los Documentos de Licitación del procedimiento.

Pregunta 1:

Estimados por favor solicitamos cordialmente se realice una enmienda para la ampliación de plazo de 10 días adicionales, con la finalidad de revisar y trabajar las nuevas especificaciones técnicas enviadas en el boletín 2 “ENMIENDAS AL DDL – EXTENSIÓN DEL PLAZO” , el 9 de febrero de 2023 en vista que hay cambios en algunas características las cuales deben de ser revisadas nuevamente por los fabricantes y por nosotros los oferentes.

Respuesta 1:

Estimado oferente el plazo de entrega publicado en el DDL del proceso es el 7 de febrero del presente año, sin embargo, al existir 3 oferentes que solicitan lo mismo y con la finalidad de garantizar una correcta participación entre los contratistas interesados se amplía el plazo 10 días, quedando los plazos de entrega de la siguiente manera:

Plazo máximo de entrega: lunes 27 de febrero de 2023

Hora máxima de entrega: 12:00 en 9 de noviembre y General Barona N° 302

Hora de apertura de ofertas: 14:00 en 9 de noviembre y General Barona N° 302

Pregunta 2:

Estimados por favor solicitamos se descarte la presentación de muestras de cualquier equipo o material para este proceso porque se trata de una obra de infraestructura eléctrica y estas consideraciones es para solo suministro de equipos o materiales.

Respuesta 2:

Estimado oferente, para el presente proceso no es necesario la presentación de muestras ya que es una obra llave en mano.

Pregunta 3:

Estimados solicitamos que la presentación del certificado SAE para los aisladores sea opcional en vista de que el presente proceso se trata de una obra y estas consideraciones se aplica a suministro de equipos o materiales eléctricos.

Respuesta 3:

Estimado oferente, al tratarse de una obra todo material a utilizar debe ser aprobado por el fiscalizador y administrador del contrato; ellos serán los responsables de revisar todos los certificados de materiales.

NOTA: Todas las consultas realizadas por los diferentes oferentes han sido publicadas en la página web de CNEL donde se encuentra la documentación del proceso.

Atentamente, Comité de Evaluación

Ing. Warner Rodríguez Duran. Delegado de la Máxima Autoridad	
Ing. Andrés Magallón R. Delegado del Área Requirente	
Ing. Jorge Falconi C. Profesional Afín al Objeto	
Ab. Andrés Rodríguez V. Secretario del Comité de Evaluación	