

Memorando Nro. CNEL-EOR-DT-2022-1409-M

Machala, 02 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Carlos Eduardo Ordoñez Granda
Administrador de UN CNEL EP, Encargado - EOR

ASUNTO: Solicitud de autorización para inicio de proceso de
BID-L1223-RSND-CNELEOR-DI-OB-001.

El 03 de julio de 2019, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo suscriben el contrato de préstamo No. 4343/OC-EC para financiar el Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética, cuya operación de financiamiento es No. EC-L1223.

Dentro de este contrato de préstamo se encuentra la Subcomponente 2.1 Infraestructura para el SND, la misma que tiene por objetivo contribuir a la mejora en la topología de las redes para el Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución; razón por la cual, la Unidad de Negocio El Oro ha incluido proyectos para ser financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, los cuales se encuentran contemplados dentro de los procesos incluidos en el Plan de Adquisiciones y que cuenta con la No Objeción por parte del Banco conforme lo indicado en el Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2022-0169-OF del 16 de febrero de 2022.

Con este antecedente, solicito a usted, la autorización para el inicio de proceso de **BID-L1223-RSND-CNELEOR-DI-OB-001**, cuyo objeto de contratación es "**CONSTRUCCIÓN RAMAL TRIFÁSICO PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES BALAO Y TENGUEL**", el mismo que se publicará bajo la modalidad de *Licitación Pública Nacional*; para lo cual, se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 8125 emitida el 16 de agosto de 2022.

Adjunto sírvase encontrar la siguiente documentación de respaldo.

- Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 8125.
- Plantilla Especificaciones Técnicas.
- Estudio Justificativo del proceso.
- Demás documentación de soporte del proceso.

La información relacionada al proceso la podrá encontrar en el siguiente enlace:
<http://172.30.3.52/index.php/s/KPmAogZqytWa4Zt>

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Rolando Castillo Abad
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - EOR

Anexos:

- 1._especificaciones_técnicas_bid-11223-rsnd-cneleor-di-ob-001_(tdr)-signed-signed-signed.pdf
- 2._memoria_descriptiva_bid-11223-rsnd-cneleor-di-ob-001-signed-signed.pdf
- cdp812-1.pdf
- cnel-eor-dt-2022-1329-m_solicitud_cdp.pdf

Memorando Nro. CNEL-EOR-DT-2022-1409-M

Machala, 02 de septiembre de 2022

Copia:

Sr. Ing. Junior Fernando Aguilar Ramirez
Líder de Ingeniería y Construcciones, Encargado - EOR

Sr. Mgs. Carlos Andrés Vera Mosquera
Líder de Adquisiciones, Encargado - EOR

Srta. Mgs. Jessica Nathaly Ramirez Vargas
Especialista de Proyectos, Encargada - EOR

Srta. Mgs. Ethel Yesennia Machuca Jaen
Profesional Jurídico - EOR

Sra. Ing. Lenny Yulanova Montero Ordoñez
Profesional de Gestión de Proyectos - EOR

Sra. Lcda. Karina Leonor Zambrano Carrión
Oficinista - EOR

jr