

Resolución Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0251-R

Milagro, 30 de septiembre de 2022

**EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP**

UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO

INICIO PROCESO

BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002

**MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION,
ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS -
NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC**

CONSIDERANDO:

QUE, en los numerales 4 y 11 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, se establecen entre las competencias exclusivas de Estado la planificación nacional; y, los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales;

QUE, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, siendo uno de ellos la energía en todas sus formas;

QUE, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que es responsabilidad del Estado la provisión de los servicios públicos, entre otros, el de energía eléctrica;

QUE, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

QUE, mediante Decreto Ejecutivo No. 1459 de 13 de marzo de 2013, se creó la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP;

QUE, mediante Resolución No. GG-RE-137-2013, de fecha 20 de marzo del 2013, el Gerente General de CNEL EP en uso de sus atribuciones resolvió crear la Unidad de Negocio Milagro, como área administrativa y operativa en la cual se desarrollarán las actividades y prestarán los servicios de manera descentralizada y desconcentrada;

QUE, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) establece que: “*Art. 4.- DEFINICIONES. - Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotados de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinados a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado*”;

QUE, de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la LOEP, las contrataciones de bienes, obras y

Resolución Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0251-R

Milagro, 30 de septiembre de 2022

servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables;

QUE, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCOP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.

QUE, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 numeral 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 1 de su Reglamento General, de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, debe someterse a los procedimientos establecidos en la citada norma;

QUE, el Art. 3 de la Ley ibidem dispone: “*Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional.-En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.*”;

QUE, el Art. 2 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: “*Artículo 2 .- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En la suscripción de los convenios de crédito o de cooperación internacional se procurará la concurrencia de proveedores nacionales. Las contrataciones previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se aplicarán independientemente de que el financiamiento internacional sea total o parcial, siempre que se observen las condiciones previstas en el convenio.*”;

QUE, mediante Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072, de fecha 31 de agosto de 2016, el SERCOP expidió la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por dicho Servicio;

QUE, el Art.3 de la antes citada Codificación señala que para los procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales y procedimientos de contratación en el extranjero se realizará la publicación de la información relevante a través de la Herramienta “Publicación”;

QUE, con fecha 15 de marzo de 2018, se emitió el Oficio Circular de Cumplimiento Obligatorio para Entidades Contratantes, suscrito por la Directora General del SERCOP, relacionado a la Publicación de Convocatorias de Procedimientos de Contratación Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional, conforme a lo señalado en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 3 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones del SERCOP, a través de la Herramienta “Publicación”;

QUE, a través de Resolución No. CNEL-CNEL-2022-0098-RE de 02 de junio de 2022, el Gerente General Resuelve: “*Art. 1.- DELEGAR a los Administradores de las Unidades de Negocio y al Gerente del Proyecto Plan de Reconstrucción Integral Zonas Afectadas (PRIZA), de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, las siguientes atribuciones y responsabilidades, que complementan las determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que deberán ser ejercidas, bajo su responsabilidad, en el ámbito de su circunscripción territorial (Unidad de Negocio), aplicando la normativa vigente: 1.1.- CONTRATACIÓN*”

Resolución Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0251-R

Milagro, 30 de septiembre de 2022

PUBLICA (...)”;

QUE, con fecha 13 de mayo de 2022, ante el Ab. Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Titular Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el Ing. Antonio Clemente Icaza Morla en su calidad de Gerente General de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, otorgó Poder Especial a favor del Ing. Adrián Augusto Riofrio Riofrio, para que a su nombre y representación administre la CNEL EP Unidad de Negocio Milagro, en atención al numeral catorce del artículo once de la Ley Orgánica de Empresas Públicas que establece, es atribución del Gerente General *“14. Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de agencias o unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la reglamentación interna...”*;

QUE, el 03 de julio de 2019, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo suscriben el contrato de préstamo No. 4600/OC-EC para financiar el “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO EC-L1231 (BID VI)”;

QUE, mediante Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2022-0169-OF, de fecha 16 de febrero de 2022, el Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, remite a los Gerentes de las empresas Distribuidoras de energía eléctrica, comunica que *“el Banco Interamericano de Desarrollo ha emitido la no objeción a los Planes de Adquisición 2022 de las operaciones de crédito Nos. 4343/OC-EC (BID V) y 4600/OC-EC (BID VI),...”*;

QUE, mediante Memorando Nro. CNEL-CORP-PLA-2022-0072-M, de fecha 17 de febrero de 2022, el Gerente de Planificación encargado-CORP, pone en conocimiento la no objeción del BID a los Planes de Adquisición 2022 de las operaciones de crédito Nro. 4343/OC-EC (BID V) y Nro. 4600/OC-EC (BID VI), por lo que solicita *“se realice la actualización del SEPA para proceder con el registro del inicio de los procesos previstos para el año 2022 y se mantengan actualizados de manera completa y correcta los hitos precontractuales y contractuales, ya que esta herramienta provista por el BID será monitoreada de manera permanente por la Unidad de Gestión de Programas del Ministerio así como también por el propio Banco.”*;

QUE, mediante memorando CNEL-CORP-ADQ-2022-0144-M de fecha 23 de febrero de 2022, la Directora de Adquisiciones (e) comunica a los Líderes de Adquisiciones de las Unidades de Negocio, la Notificación de aprobación de los Planes de Adquisiciones de las Operaciones de Créditos Nos. 4343/OC-EC (BID V) y 4600/OC-EC (BID VI), y en virtud de que el sistema SEPA se encuentra habilitado para los créditos BID V y BID VI en las nuevas versiones editables.;

QUE, mediante Memorando CNEL-CORP-ADQ-2022-0141-M de fecha 23 de febrero de 2022, la Directora de Adquisiciones (e) dirigido a los Líderes de Adquisiciones de las Unidades de Negocio, informa y adjunta los Modelos de DDL para los Programas de Inversión BID V y BID VI;

QUE, de conformidad a lo establecido en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 43 de su Reglamento General, dentro del Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP - Unidad de Negocio Milagro, se contempla el proceso BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELÉCTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, según consta en la Verificación de Bienes, Servicios y Obras en el Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP, de fecha 22 de septiembre de 2022, suscrito por la Directora de Adquisiciones subrogante de la CNEL EP;

Resolución Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0251-R

Milagro, 30 de septiembre de 2022

QUE, mediante correo electrónico de fecha 29 de agosto del 2022, el Departamento de Adquisiciones de la CNEL EP Unidad de Negocio Milagro, informa al Director Comercial (e), que se ha procedido a dar cumplimiento a la revisión de los TDR preparados por el área comercial;

QUE, para el proceso BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos en la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria No. 0007254 de fecha 19 de julio de 2022, emitida por la Directora Administrativa Financiera de CNEL EP Unidad de Negocio Milagro;

QUE, mediante memorando Nro. CNEL-MLG-COM-2022-1180-M, de fecha 28 de septiembre de 2022, el Director Comercial (e) remite al Administrador (e) de la Unidad de Negocio la Solicitud de aprobación de la determinación de la Necesidad y Planificación de compra del proceso MLG BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, señala que *“sírvese a encontrar adjunto los archivos de Determinación de la Necesidad y Planificación de compra del proceso Solicitud de aprobación de la determinación de la Necesidad y Planificación de compra del proceso MLG BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, para su revisión y aprobación.”*;

QUE, consta en la columna comentario de la hoja de ruta del memorando CNEL-MLG-COM-2022-1180-M, el autorizado del Administrador (e) de la Unidad de Negocio Milagro, quien dispone a la Líder de Adquisiciones *“Estimada Líder de Adquisiciones: Autorizado, continuar con el respectivo proceso.”*;

QUE, mediante memorando Nro. CNEL-MLG-COM-2022-1181-M, de fecha 29 de septiembre de 2022, el Director Comercial (e) remite al Administrador (e) de la Unidad de Negocio la Solicitud de pertinencia de publicación del proceso de contratación del MLG BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, señalando que incluye *“el Informe Justificativo del Presupuesto Referencial actualizado, en base a las directrices de la Gerencia General, de acuerdo a la resolución SERCOP 116-2021 y CALCULADORA SERCOP”*;

QUE, consta en la columna comentario de la hoja de ruta del memorando CNEL-MLG-COM-2022-1181-M, el autorizado del Administrador (e) de la Unidad de Negocio Milagro, quien dispone a la Líder de Adquisiciones *“Estimada Eliana: Autorizado, continuar con el respectivo proceso.”*;

QUE, mediante memorando No. CNEL-MLG-COM-2022-1203-M del 30 de septiembre de 2022, el Director Comercial (e) remite al Administrador (e) de la Unidad de Negocio la Solicitud de inicio de proceso de contratación MLG BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, financiado por medio del *“PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO EC-L1231 (BID VI)”*. Para lo cual adjunta Informe Justificativo del presupuesto referencial, Certificación de disponibilidad presupuestaria, Términos de referencia, Verificación del PAC, Solicitud de Pertinencia del Proceso, Solicitud de aprobación de justificación de

Resolución Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0251-R

Milagro, 30 de septiembre de 2022

necesidad, JUSTIFICACION TECNICA, JUSTIFICACION DE NECESIDAD, PLANIFICACION DE COMPRA, Especificaciones Técnicas, Garantía Técnica, Procedimiento seguridad Industrial, Manual de buenas prácticas ambientales, Formato de presupuesto, DESIGNACION COMITE DE EVALUACIÓN PROCESO Nro. BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 - CNEL-MLG-ADM-2022-0577-M;

QUE, consta en la columna comentario de la hoja de ruta del memorando CNEL-MLG-COM-2022-1203-M, el autorizado del Administrador (e) de la Unidad de Negocio Milagro, quien dispone a la Líder de Adquisiciones *“Estimada Líder de Adquisiciones: Autorizado, continuar con el respectivo proceso de contratación.”*;

QUE, mediante memorando CNEL-MLG-ADQ-2022-1236-M de fecha 30 de septiembre de 2022, la Líder de Adquisiciones (e), remite al Director Jurídico el expediente del proceso, señalando que *“En atención a lo que establece el procedimiento de contratación pública vigente, que rige en la Corporación, y con el propósito de continuar con la etapa precontractual para la ejecución de los proyectos eléctricos que conforman el Programa de Electrificación de la Agroindustria PLANEE BID V, financiado con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo–BID, remito toda la documentación relativa al proceso BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, a fin de que proceda con la elaboración de la resolución de aprobación de pliegos e inicio de proceso.”*;

QUE, mediante Oficio Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0501-O, de fecha 30 de septiembre el Administrador (E) de UN CNEL EP - MLG, remite a la Master María Jijón Calderón Directora Nacional de Contratación Pública del SERCOP, la Solicitud de Publicación del Llamado a Licitación para el proceso signado con código BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, refiriendo: *“Con base a las atribuciones legales determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y con la finalidad de incrementar la participación de los proveedores, me permito solicitar la publicación en la herramienta del portal institucional del SERCOP el llamado a Licitación que se adjunta.”*.

QUE, mediante memorando CNEL-MLG-ADM-2022-0577-M de fecha 29 de septiembre 2022 el Administrador (E) de UN CNEL EP MLG emite la DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002. En el cual el Administrador indica: *“Dentro de este contexto y en base a las políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID GN-2349-15 para publicación de procesos priorizados del PLANEE BID V bajo el procedimiento Licitación Pública Nacional, es necesario la designación de la Comisión encargada de evaluar las ofertas dentro del proceso precontractual*

BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente de la comisión Ing. Luis Alexander Rodriguez Gutierrez; Área requirente - Ing. Aldemar Javier Gaibor Pluas; Profesional afín - Ing. Christian Albaro Gualpa Cambizaca; Delegado financiero Ing. Mildre Maritza Chávez Tomalá; Delegado jurídico Abg. Holger Jamil Alava Heredia;

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con lo establecido en su Reglamento General de aplicación, atento a los lineamientos, condiciones y régimen de contratación resultante de los acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- que deben ser observados por las empresas de distribución eléctrica, en mérito del Poder Especial otorgado a su favor y demás normas y resoluciones aplicables, esta Administración

Resolución Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0251-R

Milagro, 30 de septiembre de 2022

RESUELVE:

PRIMERO. - AUTORIZAR el inicio del proceso de contratación bajo la modalidad **COMPARACION DE PRECIOS**, aplicando las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, para el proceso **BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC;**

SEGUNDO. - APROBAR los Términos de Referencia preparados por el Área Comercial de esta Unidad de Negocio Milagro, con un presupuesto referencial de **CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 57/100 (USD \$ 163,555.57) dólares de los Estados Unidos de América**, valor que no incluye el IVA.

TERCERO. - DESIGNAR como miembros de la Comisión Evaluadora a los funcionarios: Presidente de la comisión Ing. Luis Alexander Rodriguez Gutierrez; Área requirente Ing. Aldemar Javier Gaibor Plúas; Profesional afín Ing. Christian Albaro Gualpa Cambizaca; Delegado financiero Ing. Mildre Maritza Chávez Tomalá; Delegado jurídico Abg. Holger Jamil Alava Heredia;

CUARTO. - DISPONER a la Líder de Adquisiciones de CNEL EP, Unidad de Negocio Milagro, proceda con la publicación del proceso BID-L1231-CNELMLG-CP-DI-OB-002 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PERDIDAS ELECTRICAS - NARANJITO Y PARROQUIA EL DESEO. GC, con la información relevante del mismo, a través de la herramienta "Publicación" conforme lo ordenado en el artículo 3 de la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, contenida en la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072; y, en el Portal Web de la Institución www.cnel.gob.ec.

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Milagro

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Adrian Augusto Riofrio Riofrio
ADMINISTRADOR DE UN CNEL EP, ENCARGADO - MLG

Referencias:

- CNEL-MLG-ADQ-2022-1236-M

Anexos:

- udio_tecnico_economico_proyectos_naranjito_y_parroq_el_deseo-10-signed_part10083388001664470074.rar
- bilidad_presupuestaria_mlg_bid-11231-cnelmlg-cp-di-ob-002_obra-signed-signed0957573001664470102.pdf
- udio_tecnico_economico_proyectos_naranjito_y_parroq_el_deseo-10-signed_part30795842001664470075.rar
- udio_tecnico_economico_proyectos_naranjito_y_parroq_el_deseo-10-signed_part20929422001664470074.rar
- comp_precios_obra_acordado_ene_ec-11223_y_ec-11231_bid_(1)_2(2)_part10516067001664515568.rar
- comp_precios_obra_acordado_ene_ec-11223_y_ec-11231_bid_(1)_2(2)_part20737022001664515193.rar
- cnel-mlg-adm-2022-0577-m_designacion_obra_bid0171998001664515120.pdf
- formatopresupuesto_mlg_bid-11231-cnelmlg-cp-di-ob-002_xlsx0318675001664515094.rar
- guía_de_buenas_prÁcticas_ambientales03464270016644708970313402001664515063.pdf
- procedimiento_pr-rsc-res-004_anexo_4_part109820240016644708770570470001664515030.rar
- procedimiento_pr-rsc-res-004_anexo_4_part201592170016644708790832391001664515029.rar
- formulario_garantia_tÉcnica(1).rar
- anexo_no_2_especificaciones_tÉcnicas_distribuciÓn_part102273080016644707620715532001664514934.rar
- cificaciones_técnicas_del_material_normalizaciones-1_part200028650016644707670244118001664514933.rar

Resolución Nro. CNEL-MLG-ADM-2022-0251-R

Milagro, 30 de septiembre de 2022

- cificaciones_tecnicas_del_material_normalizaciones-1_part106098540016644707650569224001664514845.rar
- anexo_no__2_especificaciones_técnicas_distribución_part202915450016644707640245916001664514843.rar
- planificacion_de_compra_obra_bid-signed06131750016644705510952078001664514807.pdf
- ficación_tecnica_diseños_y_plano_de_obra_del__bid-signed06993640016644705470254559001664514786.pdf
- 2022-1180-m_olicitud_de_aprobación_de_la_determinación_d06496850016644704050131902001664514745.pdf
- cnel-mlg-com-2022-1181-m_solicitud_de_pertinencia02659800016644704080864951001664514788.pdf
- bid-11231-cnelmlg-cp-di-ob-002-signed0097508001664513895.pdf
- de_infraestr__redes_distribución_acometidas_ev-ha-signed-signed-signed_part20863500001664470186.rar
- de_infraestr__redes_distribución_acometidas_ev-ha-signed-signed-signed_part10722316001664470185.rar
- hoja_de_ruta_cnel-mlg-com-2022-1203-m-1.pdf
- cnel-mlg-com-2022-1203-m.pdf
- anexo_18_control_documentación_de_contratación0598341001664551718.xls

Copia:

Señor Abogado
Kleber Antonio Rodolfo Espinoza Puga
Director Jurídico - MLG

Señor
Hector Mauricio Flores Nicolalde
Director Comercial, Encargado - MLG

Señor Ingeniero
Luis Alexander Rodriguez Gutierrez
Líder de Servicio al Cliente, Subrogante - MLG

Señor Ingeniero
Aldemar Javier Gaibor Plusas
Profesional de Facturación - MLG

Señor Ingeniero
Christian Albaro Gualpa Cambizaca
Agente de Agencia - MLG

Señor Abogado
Holger Jamil Alava Heredia
Profesional Jurídico - MLG

Señor Ingeniero
Freddy Ricardo Velez Samaniego
Director Administrativo Financiero, Subrogante - MLG

hjah/kaep