

Memorando Nro. CNEL-STE-ADM-2022-0542-M

La Libertad, 24 de junio de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Leonardo Rafael Borell Romoleroux  
**Líder de Adquisiciones, Subrogante - STE**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN INICIO DE PROCESO: BID-L1231-CNELSTE-LPN-DI-OB-001  
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE  
DISTRIBUCION EN CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY

Una vez que el área requirente mediante memorando No. CNEL-STE-DD-2022-0909-M, del 23 de junio de 2022, de conformidad a los lineamientos y metodología de contratación dispuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y continuar con los procesos de contratación para el programa PMRSEE - MODERNIZACIÓN BID VI, remite los documentos para la autorización del proceso, autorizo el inicio del proceso No. BID-L1231-CNELSTE-LPN-DI-OB-001, bajo la modalidad de contratación de "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" cuyo detalle es el siguiente:

ITEM	RESPONSABLE ESTUDIO TECNICO	AREA RESPONSABLE	CODIGO DE PROCESO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	ING. ALEX PERALTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	BID-L1231-CNELSTE-LPN-DI-OB-001	<b>RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY</b>	\$300,000.00
SUBTOTAL					\$300,000.00
IVA 12%					\$ 36,000.00
TOTAL					\$336,000.00

Conforme a los procedimientos establecidos para la contratación de los proyectos financiados por el BID, la Comisión Evaluadora del proceso estará conformada por los siguientes servidores:

Ing. José Mora	Presidente de la Comisión Evaluadora
Ing. Miguel Castro	Comisionado
Ing. Kleber Chavez	Comisionado

Para continuidad del proceso de contratación, acorde a las normativas vigentes se acoge la recomendación para:

**Administrador de Contrato:** Ing. Edison Panchana  
**Fiscalización de Contrato:** Externa.

Por lo expuesto, solicito a usted continuar con el debido trámite, observando estrictamente los procedimientos dispuestos por Oficina Central para la contratación de los proyectos financiados por el BID y lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Resoluciones del SERCOP, Normas y Procedimientos establecidos para este fin.

Se deja insubsistente Memorando Nro. CNEL-STE-ADM-2022-0454-M

**Memorando Nro. CNEL-STE-ADM-2022-0542-M**

**La Libertad, 24 de junio de 2022**

Se adjunta expediente que es parte del proceso.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Julio César Carranza Muñoz  
**ADMINISTRADOR DE UN CNEL EP, ENCARGADO - STE**

Referencias:

- CNEL-STE-DD-2022-0909-M

Anexos:

- estudio\_tecnico\_ec\_bid-11231-cneste-lpn-di-ob-001-signed-signed-signed.part1.rar
- justificacion\_de\_precios\_final\_2022-chanduy\_actuali\_(1)-signed-signed-signed.part2.rar
- estudio\_tecnico\_ec\_bid-11231-cneste-lpn-di-ob-001-signed-signed-signed.part3.rar
- estudio\_tecnico\_ec\_bid-11231-cneste-lpn-di-ob-001-signed-signed-signed.part2.rar
- cert\_4761-2022-signed-signed(1)0767696001655936266.pdf
- oria\_técnica\_actualizada\_puerto\_de\_chanduy\_3\_junio\_2022-signed-signed-signed0322920001655936266.pdf
- certificado\_modernización\_de\_infraestructura\_chanduy,\_puerto\_de\_chanduy.pdf
- presupuesto\_puerto\_de\_chanduy\_22\_jun\_2022-signed-signed-signed.pdf
- justificacion\_de\_precios\_final\_2022-chanduy\_actuali\_(1)-signed-signed-signed.part1.rar
- cnel-ste-rss-2022-0141-m0064317001655936334.pdf
- verificacion\_bid-11231-cneste-lpn-di-ob-001-signed0659696001655936333.pdf
- certificado\_modernización\_de\_infraestructura\_chanduy,\_puerto\_de\_chanduy0522140001655936360.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Pedro Antonio Arellano Arellano  
**Director de Distribución, Encargado - STE**

Sr. Mgs. Pedro Esteban Bastidas Pantoja  
**Director Jurídico - STE**

Srta. Lcda. Mireya Gabriela Dominguez Ricardo  
**Secretaría - Recepcionista**

imgs