

Memorando Nro. CNEL-STE-DD-2022-0909-M

La Libertad, 23 de junio de 2022

PARA: Sr. Ing. Julio César Carranza Muñoz
Administrador de UN CNEL EP, Encargado - STE

ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO:
BID-L1231-CNELSTE-LPN-DI-OB-001 RECONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN
CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos de contratación según la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo BID y continuar con los procesos de Contratación para el Programa PMRSEE - MODERNIZACION BID VI, **solicito a Usted la autorización de: inicio de proceso : BID-L1231-CNELSTE-LPN-DI-OB-001 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY** bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL, a continuación, el detalle

ITEM	RESPONSABLE ESTUDIO TECNICO	AREA RESPONSABLE	CODIGO DE PROCESO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	ING. ALEX PERALTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	BID-L1231-CNELSTE-LPN-DI-OB-001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY	\$300,000.00
SUBTOTAL					\$300,000.00
IVA 12%					\$ 36,000.00
TOTAL					\$336,000.00

Se adjunta los siguientes documentos:

- Documentos de aprobación.
- Copia de la certificación de la disponibilidad económica y partida presupuestaria.
- Estudio Técnico Económico.
- Verificación de la obra en el Plan Anual de contrataciones PAC.
- Informe Ambiental.
- DDL
- Memoria Técnica

Memorando Nro. CNEL-STE-DD-2022-0909-M

La Libertad, 23 de junio de 2022

- Justificación de Precios

Para la calificación y sustentación del Proceso se sugiere a los siguientes funcionarios:

Presidente de la Comisión Técnica: Ing. José Mora

Área Requirente: Ing. Miguel Castro.

Profesional Afín: Ing. Kleber Chavez.

Para la Administración y fiscalización del Contrato se sugiere a los siguientes funcionarios:

Administrador de Contrato: Ing. Edison Panchana .

Fiscalización de Contrato: Externa.

Se indica además que quien suscribe certifica que el proyecto cuenta con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, etc. que cumplen con lo estipulado en el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Se deja insubsistente Memorando Nro. CNEL-STE-OP-2022-0213-M

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pedro Antonio Arellano Arellano

DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - STE

Anexos:

- estudio_tecnico_ec_bid-11231-cnelste-lpn-di-ob-001-signed-signed-signed.part1.rar
- estudio_tecnico_ec_bid-11231-cnelste-lpn-di-ob-001-signed-signed-signed.part2.rar
- estudio_tecnico_ec_bid-11231-cnelste-lpn-di-ob-001-signed-signed-signed.part3.rar
- justificacion_de_precios_final_2022-chanduy_actuali_(1)-signed-signed-signed.part2.rar
- justificacion_de_precios_final_2022-chanduy_actuali_(1)-signed-signed-signed.part1.rar
- presupuesto_puerto_de_chanduy_22_jun_2022-signed-signed-signed.pdf
- certificado_modernización_de_infraestructura_chanduy,_puerto_de_chanduy.pdf
-
- oria_técnica_actualizada_puerto_de_chanduy_3_junio_2022-signed-signed-signed0322920001655936266.pdf
- cert_4761-2022-signed-signed(1)0767696001655936266.pdf
- verificacion_bid-11231-cnelste-lpn-di-ob-001-signed0659696001655936333.pdf
- cnel-ste-rss-2022-0141-m0064317001655936334.pdf
-
- certificado_modernización_de_infraestructura_chanduy,_puerto_de_chanduy0522140001655936360.pdf

Memorando Nro. CNEL-STE-DD-2022-0909-M

La Libertad, 23 de junio de 2022

Copia:

Sr. Ing. Miguel Paul Castro Guaman

Líder de Ingeniería y Construcciones, Subrogante - STE

Sr. Mgs. Leonardo Rafael Borell Romoleroux

Líder de Adquisiciones, Subrogante - STE

mpcg