

Memorando Nro. CNEL-STE-DD-2022-1075-M

La Libertad, 27 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Julio César Carranza Muñoz
Administrador de UN CNEL EP, Encargado - STE

ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO
"BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-006" DEL PROGRAMA
FERUM BID V

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la contratación de los proyectos FERUM aprobados por el MERNNR con financiamiento BID V, bajo los lineamientos y metodología de contratación dispuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, solicito a usted la autorización de inicio de proceso y aprobación de pliegos para el proceso "BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-006", "**CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECT. ESCUELA-COM. PUERTO SABANA GRANDE, SECTOR RIO HONDO-COM. ENGABAO, B. SAN FRANCISCO-JUAN GOMEZ RENDON, B. LINDO-CERECITA, B. BELLAVISTA CASETA AGUAPEN - COMUNA SAN PABLO.**", bajo la modalidad de Contratación de Obras "LICITACION PUBLICA NACIONAL", a continuación el detalle:

ITEM	RESPONSABLE TDR	AREA RESPONSABLE	CODIGO DE PROCESO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	ING. EDISON E. PANCHANA T.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-006	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECT. ESCUELA-COM. PUERTO SABANA GRANDE, SECTOR RIO HONDO-COM. ENGABAO, B. SAN FRANCISCO-JUAN GOMEZ RENDON, B. LINDO-CERECITA, B. BELLAVISTA CASETA AGUAPEN - COMUNA SAN PABLO.	329,668.80
SUBTOTAL					329,668.80
IVA 12%					39,560.26
TOTAL					369,229.06

Memorando Nro. CNEL-STE-DD-2022-1075-M

La Libertad, 27 de julio de 2022

Se anexan los siguientes documentos:

- Documentos de aprobación.
- Copia de la certificación de la disponibilidad económica y partida presupuestaria.
- Verificación de la obra en el Plan Anual de contrataciones PAC.
- Certificado ambientales
- Informe Ambiental.
- Estudio Técnico Económico.
- Justificación de precios
- Pliego (Datos de Licitación-DDL).

Para la calificación y sustentación del Proceso se delegan a los siguientes funcionarios:

Presidente de la Comisión Evaluadora: Ing. Miguel Castro Guaman

Comisionado: Ing. Alex Peralta Molina.

Comisionado: Ing. Enrique Piloza Martinez.

Cabe recalcar que el administrador y fiscalizador del contrato son externos.

Se indica además que quien suscribe certifica que el proyecto cuenta con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, etc. que cumplen con lo estipulado en el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pedro Antonio Arellano Arellano

DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN, ENCARGADO - STE

Anexos:

- 1_-cnel-cnel-2020-0955-e0193163001658931240.pdf
- cert_5444-2022-signed-signed0164055001658931257.pdf
- verificacion_bid-I1223-ferum-cnelste-di-ob-006-a-signed0791840001658931239.pdf
- camob06.rar
- cnel-ste-rss-2022-0138-m.pdf
- estudio_tecnico_ec_bid11223ferumcnelstediob006_obsjv-signed(1)-signed-signed.part1.rar
- estudio_tecnico_ec_bid11223ferumcnelstediob006_obsjv-signed(1)-signed-signed.part2.rar
- justificacion_de_precios_final_2022-bid11223ferumcnelstediob006-signed-signed-signed.part1.rar

Memorando Nro. CNEL-STE-DD-2022-1075-M

La Libertad, 27 de julio de 2022

- justificacion_de_precios_final_2022-bidl1223ferumcnelstediob006-signed-signed-signed.part2.rar
- justificacion_de_precios_final_2022-bidl1223ferumcnelstediob006-signed-signed-signed.part3.rar
-
nelstediob006licitación pública nacional obras_v0_ago_(acordado_ene_ec-11223_y_ec-11231).part1.rar
-
nelstediob006licitación pública nacional obras_v0_ago_(acordado_ene_ec-11223_y_ec-11231).part2.rar

Copia:

Sra. Mgs. Xeomara Alexandra Borbor Villamar
Directora Administrativa Financiera, Encargada - STE

Sr. Mgs. Edwin Adalberto Montenegro Parrales
Director Comercial, Encargado - UN STE

Sr. Mgs. Pedro Esteban Bastidas Pantoja
Director Jurídico - STE

Sr. Ing. Miguel Paul Castro Guaman
Líder de Ingeniería y Construcciones, Subrogante - STE

Sr. Mgs. Leonardo Rafael Borell Romoleroux
Líder de Adquisiciones, Subrogante - STE

Sr. Mgs. Tomás Clemente Chávez Franco
Líder de Planificación, Encargado - STE

Srta. Ing. Johanna Raquel Tutiven Castro
Especialista De Gestión De Proyectos - STE

Sr. Mgs. Manuel John Cabrera Romero
Profesional De Gestión De Proyectos - STE

Sra. Lcda. Jennifer Alexandra Villon González
Profesional Precontractual - STE

Sr. Luis Enrique Drouet Contreras
Asistente Jurídico - STE

Sr. Manuel Alejandro Tomala González
Técnico Financiero - STE

Sra. Irma Melba Gómez Suarez
Asistente Ejecutiva - STE

Sra. Ing. Liliana Jackeline Reyes Reyes
Asistente Ejecutiva - STE

Sr. Ing. Edison Ever Panchana Tigrero
Profesional de Ingeniería y Diseño - STE

eept/mpcg